
Smlouva o dílo č. 39079
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.
Smluvní strany

].1 Objednatel : Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Na Hrádku 20
666 01 Tišnov

Tel.

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : PhDr. Barbora Holubová
b) technických : (bude určen před realizací akce)

IČO : 494 59 881
DIČ : CZ49459881

Bankovní spojení :
'

1.2 Zhotovitel : HI-SERVIS vzduchotechnika, s.r.o.
Sejkorova 23
636 00 Brno

Tel. :

Email :

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Radovan záhorský - jednatel

Radim Žůrek - jednatel
b) technických : Ing. jiří Kostelecký - technik

IČO : 26233428

DIČ : CZ26233428

Udaje o zápisu do OR

Bankovní spojení

: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl ,
vložka 39074
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2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
Rekonstrukce odvětrávacího systému ŠJ Gymnázia Tišnov - havarijní stav
Zkrácený popis akce:
Projekt řeší zlepšení efektivity větrání kuchyně na Gymnáziu v Tišnově.
vzduchotechnické rekuperační zařízení v podstropnim provedení, které bude
stávající digestoře nad zdroji vodní páry a tepla v prostoru kuchyně.

Je navrženo
napojeno na

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
pro provedení stavby, včetně, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
zpracovaných firmou FourClima s.r.o., náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno, zodpovědný
projektant Ing. Lukáš Klus, datum zpracování 06/2018.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této snilouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnu.je provedení, dodáni a zajištění všech činnosti, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo

b) zajištění zařizel1í staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla vČetně jeho
údržby a likvidace

C) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vC. úklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí

e) dodání dokumentace skutečného provedeni díla, včetně dokladové části 2 x v listinné
podobě, a l x v digitálni podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)

f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při
zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací,
stavebním zákonem a platnou právní úpravou.
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2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je doložena položkovýnii rozpočty, které jsou
nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou
cenami pevnými po celou dobu prováděni stavby. Cena za zhotoveni předmětu díla v rozsahu
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a
položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem. je stanovena dohodou smluvních stran a je
dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách. ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše
přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položký Cena v KČ
Celková cena díla bez DPH - 999 803,-
DPH 15% O,-
DPH 21% 209 959,
Celková cena včetně DPH

(slovy devětsetdevadesátdevěttisícosmsettři korun českých bez daně z přidané hodnoty,
nula korun českých při uplatněni snížené sazby daně z přidané hodnoty,
dvěstědevěttisícdevětsetpadesátdevětkorun českých při uplatněni základní sazby daně z
přidané hodnoty,
jedenmiliondvěstědevěttisícsedsetšedesátdvakorun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě
zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentaci a soupisem prací a dodávek platí, že
předmětem plněni je jednoznačně rozsah daný soupisem prací dodávek.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní
náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4 Sjednaná cena obsaliuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru,
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby
dokončení díla dle ČI. 4 smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedeni díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstraněni zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
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- na opatřeni k ochraně živnostniho prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbjiných dopravních opatřeni
- na energetické zajištění prováděni díla
- na projekt skutečného provedení

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokol1čení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.
Sniluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo tennínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závaZku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou
uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností
s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízeni všech věcí
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění VC. vykládky, skladování, manipulační
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízeni staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vC. zhotoveného díla,
veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobni, tecMiologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedeni předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizi, předání atestů, osvědčeni, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie,
mzdy, sociální pojištění, pojištěni dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značeni, zajištění
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných
předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných
podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další
nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, když budou
písemně sjednány změny v rozsahu díla.

3.11 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou
písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je
podkladem pro zpracováni dodatku k této smlouvě.
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3.12 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného
ocenění z předaného soupisu prací a dodávek. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a
soupisem prací a dodávek z PD platí, že cena je stanovena na základě předaného soupisu prací
a dodávek z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plněni:

Zahájení prací

Dokončení prací

: do 14 dnů od účinnosti smlouvy

: 24. 8. 2019

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plněni je Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považu.je za řádně dokončené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plněni dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu
provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončeni a podepsání zápisu o předání
a převzetí díla dle ČI. 6.31 a násl. včetně předáni podepsaných dokladů potřebných pro
uvedení do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů
byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny
pro okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající
změně ujednáni o terminu dokončeni, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z rozhodnuti orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále
orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, ze.jména orgány hygienické služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.

4.7 Termín předáni a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnů od
účinnosti této smlouvy. Termín předáni a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.
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4.8 Termín předání a převzetí díla niezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s terininern
dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platební podmínky a fakturaČní podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bez1iotovostni platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně,
a to na základě objednatelem či jeho technickým zástupcem odsouhlasených soupisů
provedených prací včetně zjišt'ovacích protokolů až do výše 95% smluvní ceny díla,
zbývajících 5% smluvní ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolárním předání díla.

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendářních
dnů ode dne je.jich doručení objednateli. Nedílnou součástí každé faktury musí být
odsouhlasený soupis provedených prací a zjišt'ovací protokol.

5.4 Po ukončeni každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací a dodávek včetně zjišt'ovacího
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce měsíce se
zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty (sazba daně, výše sazby daně), ve znění
pozdějších předpisů. Dále doklad bude obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zliotovitel je povinen takový daňový doklad
opravit, případně vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě
běžet ode dne doručeni opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být
jejich cena fakturována samostatně a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o
dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve
smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od
podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím
protokolu.

[6]



6.
StaveniŠtě, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou Část)
prosté faktických vad a práv třetích osob v terinínu do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud
není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od
smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písenmý protokol, který obě strany
podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užíváni staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to
zejména:
a) vyznačeni přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačeni bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či

případně jiných médii,
C) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně,

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociálni a případně i výrobni zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v
souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané
objednatelem.

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízeni staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel i rozvod potřebných médii na staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energii a tyto uhradit.

6.9 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Zhotovitel zajisti případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.11 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není
určeno.

6.12 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
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6.13 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.

6.14 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební
materiál nebyl umíst'ován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízeni staveniště a vyklizení staveniště je nejpozdě.ji do 15 dnů
ode dne předáni a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechání zařízeni, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků
díla ve smyslu protokolu o předáni a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

6.17 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušováni smluvních povinností zhotovitelem.

6.18 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.19 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů.

6.20 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících niateriálů užitých k vybudování díla.

6.21 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.22 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.

6.23 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.24 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, zhotovitel je povinen vytvořit
podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOŽ). zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
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dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonávány průběžně při prováděni díla a také na pravidelných
kontrolních dnech v periodě min. l x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v
čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich
provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele niinirnálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve
stavebním deníku a emaileni osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na
žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.26 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.

6.27 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději JO dnů předem, kdy bude
dílo nebo jeho dílčí část připravena k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

6.28 Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.29 Objednatel je oprávněn k předáni a převzetí díla přizvat osoby vykonávající fůnkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předáni a převzetí
díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a
převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.30 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby
minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem zhotovitel dříve
prokazoval v zadávacím řízeni kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných
potřebách na základě písemného objasnění a pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele.

6.3 l O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a terminu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.32 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě q jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.
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6.33 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje z.jevné vady a nedodělky, bránící
užívání díla.

6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a
převzetí díla.
6.36 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (l x CD,

formáty PDF, DWG) a 2 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze, a údržbě v českém jazyce,
- originál stavebního deníku (případně deníků).

6.37 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

6.38 Zhotovitel se zavazuje vést při
183/2006 Sb. o územním plánováni
předpisů a vyhlášky č. 499/2006
dokumentaci staveb, příloha č. 9
jednoduchého záznamu o stavbě).

provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č.
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
Sb., o dokumentaci staveb (novela č. 62/2013 Sb. o

- náležitosti a způsob vedeni stavebního deníku a

6.39 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je
povinen dodržet při prováděl1í díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky
určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu), dále v
souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jim
určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě.
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.40 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni, ochrana proti hluku, úspora
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[lOj



6.41 Technický dozor stavebníka (objednatele - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba,
která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že
TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit
objednatele.

7.
pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-ji to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plněni předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností včet11ě
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. KČ po celou dobu
provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvání Nesplněni této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé
porušeni této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupeni od smlouvy ze stra11y
objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Doba počíná
běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli se
přerušuje záruční doba, která běží dále ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, tj. do 21 kalendářních dnů, má
objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobou na
náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fýzickou osobou
není dotčena záruční lhůta.
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8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po pisemnéin oznámeni objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstraněni vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má
právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termin bezodkladně může být nahrazen jinou
lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jim pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které
nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách
uvedených v zápisu o předáni a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-
KČ za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

9.5 Uhrazení smluvních pokut nevyvazuje zhotovitele z případných náhrad škod objednateli,
které by mu vznikly v souvislosti s porušením povinností zhotovitele, na které se smluvní
pokuta vztahuje.

10.
Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospěji po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů
vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
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okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti. Jestliže se později, v průběhu prováděni díla bude zhotovitel dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanoveni § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:
- podání insolvenčniho návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splněni podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeiněny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních
změn; a/nebo

- omezení či ukončeni výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by niohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto snilouvou souvisejících; a
rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a
uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění
cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOŽ) vykonávat v místě
provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda
jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při prováděni díla upozorni zápisem ve
stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při prováděni díla či třetích
osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby prováděni díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa prováděni díla, veřejných prostranství či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na Životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.
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10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědllou
osobou - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o
výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském
rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předáni díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízeni jiin opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízeni staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich
převzetí (opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 jihomoravský kraj (uživatel - Střední škola a Základni škola Tišnov) je od počátku
vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které zhotovitel opatřil k provedeni díla od
okamžiku jejich zabudováni do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy
odstoupit. V případě sporu niezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky
projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech
apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jít
bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí
subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí
objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část)
zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou,
bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny
náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
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s výjimkou těch. které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

10.13 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště l parě
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni díla. Další parě této dokumentace je
oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnou za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené
s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do
stavebního deníku. do protokolu o předáni a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný
protokol.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny sinlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode
dne následujícího po doručeni návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejlné11a v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani
v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištěni objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,
d) nesplněni terminu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) pokud zhotovitel nezaháji práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
f) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto
objednatelem upozorněn,
g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12,3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních
povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,
která nesmí být kratší než 30 dni.

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků
vyšší moci.
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12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na
základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.

12.6 V oznámeni odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručeni oznámení o tom druhé smluvní
straně.
12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
C) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlaseni,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzváni zahájit přebírání díla a sepsat zápis o

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízeni a vyklidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou sinluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné
náhrady škody, která druhé straně tímto kokem vznikne.

13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
Č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. Smluvní
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strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani tři měsíce od jejího uzavření, je
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohaceni.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(ust. § 504 zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník. v platném znění).
Zhotovitel HI-SERVIS vzduchotechnika s.r.o. souhlasí se zpracováním svých, ve smlouvě
uvedených, osobních údajů - ič: 26233428, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv
ve smyslu zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatelem. Souhlas
uděluje zhotovitel HI-SERVIS vzducliotechnika s.r.o. na dobu neurčitou. Osobní údaje
poskytuje dobrovolně.

13.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni
postupem dle zákona o registru smluv.

TiŠnov dne-
Za objednatele:

PlíDr. Barbora Holubová
Ředitelka

'Gymnáziun) Tišnov, příspěvková organizace
'äiici p'ečj vznikem záväzku
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