



nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: výkon TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 13 měsíců od zahájení prací na předmětné zakázce, předpoklad ukončení 31.7.2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč 186 550,00**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 13. 06. 2019

V Pardubicích dne 6.6. 2019

Za Objednatel:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubic

OSVČ

Specifikace Služeb

**I/14 Třebovice, I/11, I/43 Červená Voda, výměna oken, výkon TDI**

Číslo objednávky: 11PU-003419 ev.č.: 209/19

Výkon funkce TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací - MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 včetně vydaných dodatků včetně:

- studia podkladů
- účasti na předání staveniště
- účasti na KD stavby
- vyhodnocení SZZ zhotovitele
- účasti na předání a převzetí dokončené stavby

Příloha č. 2.

Položkový rozpis ceny

**I/14 Třebovice, I/11, I/43 Červená Voda, výměna oken, výkon TDI**

Číslo objednávky: 11PU-003419 ev.č.: 209/19

Příložen samostatně.

## Položkový rozpis ceny

<b>I/14 Třebovice, I/11, I/43 Červená Voda, výměna oken, výkon TDI</b>				
<b>Číslo objednávky: 11PU-003419 ev.č.: 209/19</b>				
<b>Služba - funkce</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Cena celkem v Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>186 550,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>0</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>186 550,00 Kč</b>

Dodavatel vyplní modře obarvené části

\* Jedná se o hodinovou sazbu strávenou pouze na samotné stavbě. Ovšem tato položka musí obsahovat všechny činnosti potřebné pro kvalitní provádění funkce technického dozoru investora, tzn. všechny činnosti prováděné i mimo samotné staveniště.

Fakturováno bude dle skutečně odvedené práce a času.

Nabídku podává:

Dne: 6.6. 2019

Podpis právněné osoby: