
 SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo: 2019-MSSS-05-1 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
O b j e d n a t e l: Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace 
 dále jen MSSS 
 se sídlem: Havlíčkova 19 
   680 01 Boskovice 
   
 Zastoupený: Bc. Marie Sáňková 
 IČ: 00380504 
 DIČ: CZ00380504  
 Telefon: xxx xxx xxx  
 Bankovní spojení: xxxxxxxx 
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
                                

 

Z h o t o v i t e l: V&V ELEKTRO, s.r.o. 
 se sídlem: L.Vojtěcha 76, Boskovice 
 zastoupený: Ing.Tomáš Vašulín 
 IČ: 26312972  
                               DIČ: CZ26312972 
 Telefon: +420 xxx xxx xxx 
 Bankovní spojení: xxxxxxx 
 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
  

I.  
Předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace MSSS objekt 
Havlíčkova – 1PP I.etapa“ dle dohodnutých prací. 

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro 
objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
cenu specifikovanou touto smlouvou.  

1.3. Rekonstrukce I. etapy spočívá v řešení havarijního stavu elektroinstalace pravé části objektu MSSS, 1PP, 
část pravá s prádelnou a podružného rozvaděče v příslušném patře, v rámci které budou vyměněny všechny 
světla, přístroje (zásuvky, vypínače) včetně kabeláže. Vypínače, zásuvky a všechna světla budou nahrazena 
novými typy dle požadavků současně platných ČSN.  

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je 
s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 



II. 
 Cena díla 

 
2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl.I. smlouvy činí částka dle dohody 
po předložení odsouhlasených položkových výměr. 
 
Odsouhlasená cena činí 102.527,26 Kč bez DPH. 
 
2.2. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se 
snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele 
nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před 
zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. 
 
2.3. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu 
výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu 
finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce 
(nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci 
vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele 
odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. 
V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny 
objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. 
Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke 
smlouvě. 
 
2.4. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny 
podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr 
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen 
stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, 
ve kterém budou vícepráce poptávány. 
 
2.5. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li 
dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů. 
 

III. 
Placení a platební podmínky 

 
3.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude vyúčtováno fakturou po úspěšném předání a převzetí 
dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

3.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14-ti dnů od doručení faktury objednateli. 
Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

3.4 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle 
platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na 
písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).  

 



IV. 
 Doba plnění. 

4.1. 
Předání a převzetí staveniště:  do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy 
Zahájení stavebních prací:  bez zbytečného odkladu po předání staveniště, nejdříve však 1.6.2019 
Termín dokončení díla:             nejpozději do 20.6.2019 
 
4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací 
zhotovitele.  
 
4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel 
v prodlení se splněním závazku. 
 
4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1 
o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení díla posouvá o takový časový 
úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvýšené o 5 pracovních dnů. 

 
V. 

Předání a převzetí díla 
 
5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího 
protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum 
vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením 
tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí 
provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

 
5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních 
případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se 
specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 
5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 
 
5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený 
a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích 
odstavců tohoto článku. 

VI. 
Záruční doba – odpovědnost za vady 

 
6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít 
vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. 
 
6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 24 měsíců. 
 
6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.  

 
6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná 
reklamace osobně, popř. poštou.  



Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění 
vady. 
 
6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich 
reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady 
bude dohodnut písemně. 
 

VII. 
 Sankce 

 
7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý 
i započatý den prodlení s termínem dokončení díla. 
 
7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. VI., bod 6. 5. této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady či nedodělku.  
 
7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje 
se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení 
s úhradou faktury. 
 
7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. Úhrada 
smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém 
rozsahu.  
 

VIII. 
Podmínky provádění díla 

 
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich 
funkce.   

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem 
této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního 
povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními 
předpisy. 

8.4. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému 
provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně 
vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.  

8.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci 
zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití 
věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez 
odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 



8.7. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně 
uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel 
se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto 
povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.  

8.9.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.10.  Změny poddodavatelů podílejících se na zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel 
s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný 
poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, 
má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli 
návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
IX. 

Odpovědnost za škodu 
 

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí 
díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé 
části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí. 
 
9.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že 
dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto 
předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím. 
 
9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.  
 
9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese 
zhotovitel. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

 
X. 

Odstoupení od smlouvy 
 

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 
se považuje zejména: 
 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě 

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů 



- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů 
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový 

zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo 
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
 

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této 
smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného 
zákona. 

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.  

12.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
 

 
 

V Boskovicích, dne 27.5.2019 V Boskovicích, dne 27.5.2019 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
 
 

 
______________________________ _______________________________ 

  


