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Smlouva o dílo

Magistrát města jlhläW
smlouva zaevidována
podč.: q66/lKK/&/Ý

l'
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen jako ,,OZ")

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: Statutární město jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, odbor rozvoje města, Magistrát města jihlavy

IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako ,,objednatel")

2. Zhotovitel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
sídlo firmy: Havlíčkova 64, 586 01 jihlava
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17143
zastoupený: Ing. Josefem Ederem, jednatelem
IČO: 60727772
DIČ: CZ60727772
(dále též jako ,,zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany", jednotlivě pak jako ,,smluvní strana")

3. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

l. PREAMBULE
1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních

předpisů, prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této
smlouvě uvedené řádně a včasně. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto
riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních
komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy
a dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě provádění díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na příslušná omezeni vyp|ývající z prováděni díla dle této
smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle
této smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor
objednatele, tedy investora (dále též jako ,,TDI"), koordinátor bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci či osoba provádějící autorský dozor (dále též společně jako ,,oprávněné
osoby objednatele"), které budou dozorovat určité aspekty prováděni díla dle této
smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto oprávněných
osob vztahujIci se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele budou
zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabyti účinnosti této
smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj dílo dle této smlouvy vysoce
důležité a má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel
provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto
smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ.

11. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad

a nebezpečí dílo spočivajicí v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně
dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

,,Úprava dopravního režimu úl. Znojemská - Brtnická, Jihlava
1. část - nasvětleni přechodu pro chodce"

(dále též jako ,,dílo")

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle
platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy
a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být
provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentaci zak. č. 2017-000090 ze srpna 2017
zpracovanou společností PROfi jihlava, spol. s.r.o., lČO:18198228,
respektive část 10410, zak. č. a602017 z dubna 2019, zpracovanou
panem Ing. Zbyňkem Pecinou, se sídlem Fůgnerova 8, 856 01 jihlava,
IČO: 64348296 a 2019 (dále též jako ,,projektová dokumentace").

projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace
dle příslušných ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

b) Podmínkami výzvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 7. 5. 2019;
C) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 12. 5. 2019;
d) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných

statutárním městem jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany
zhotovitele a platnými v době provádění díla;

e) Územním souhlasem č.j. MMj/SÚ/135008/2017-jaK ze dne 3. 11. 2017
(dále též jako ,,územní souhlas")
(společně jako ,,dokumenty")

Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je.
V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdělit objednateli, který o jeho vyřešeni rozhodne.

3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených bud'
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v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného
položkového rozpočtu - výkazu výměr, stavebních či jiných povoleni nebo souhlasů
a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je
uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů
pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

4. Místem prováděni díla je stanoveno projektovou dokumentací v této smlouvě uvedenou.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby

a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a předání
předmětu díla a uvedeni do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči
orgánům veřejné správy vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, rozhodnuti
a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné
k řádnému protokolárnimu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení
díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě
prováděni díla dle této smlouvy. Dále zajisti skládky vybouraného, přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, a předá objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci a provede kompletní úklid
staveniště, resp. místa plněni díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není
objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství
a uhradí náklady' spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě
provádění díla.

7. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele:

· zajištění vydáni potřebných dopravně inženýrských rozhodnuti na podkladu
dopravně inženýrských opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádřeni dotčených
orgánů, tj. zajištěni zpracováni podrobného plánu dopravního značeni
po dobu provádění díla, který zhotovitel předloží ke schválení Policii ČR, odboru
dopravy Magistrátu města Jihlavy, správcům dotčených inženýrských síti
a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajištění povoleni uzavírek, a to i
částečných, zajištění případných náhradních objízdných tras i dopravního
značení a jejich řádná údržba po celou dobu realizace díla resp. po dobu,
po kterou v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy taková potřeba trvá;

· zabezpečení povoleni k zásahům do pozemních komunikací;
· zajištěni úhrady vytýčení veškerých stávajÍcÍch sítí, učinění opatření k zajištěni

neporušenosti stávajících inženýrských sítí během výstavby a zpětné předáni
jejich správcům;

· pasportizace oko|ních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončeni díla;
· veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části

do provozu;

· obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
· zajištěni nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku škod, a to včetně

úkonů v rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku;

· zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu
vozidel včetně zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů
k objektům včetně případného nutného osvětleni;

· informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě prováděni díla
a jeho bezprostředním okdi, a to prokazatelným způsobem;

· soustavné vytyčování zřetelného označeni obvodu staveniště.
8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci,

požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentaci
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a výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na

h

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5-ti ,
pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za škodu
zhotovitele tím není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce souvisejicI s dilem v souladu s touto
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude
zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré
právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné miře zodpovídá za bezpečnost
a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při prováděni díla. Pokud tuto
svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má
v tomto ohledu na mysli i uloženi sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
příslušného orgánu státní správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu prováděni
díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativnI technické ukazatele
dle příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu
a platných norem odpovÍdající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.

11. Jakékoliv změny rozsahu díla jsou možné pouze na základě písemných číslovaných
dodatků uzavřených smluvními stranami k této smlouvě, jejichž podkladem budou vždy
tzv. změnové listy. V těchto změnových listech budou uvedeny veškeré změny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek změny vznesl,
technické řešení změny ocenění změny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změny na termín
dokončeni díla, na celkovou cenu díla a další potřebné informace. Tyto změnové listy
budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, technického dozoru
a zpracovatele projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti
písemného dodatku k této smlouvě, který příslušné změny reflektuje, má zhotovitel
povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel
jakékoliv změny bez písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout
jejich úhradu. Provedení některých prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy
bez uzavření dodatku k této smlouvě, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá
právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla
provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady
projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele
neprodleně po jejich zjištěni. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím
způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými
právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky
porušení této povinnosti včetně náhrady škody.

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv
další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

lll.Termín plněni díla
1. Lhůta pro dokončení díla a předáni díla:

do 60 kalendářních dnů ode dne předání
a převzetí staveniště

Práce na díle budou zahájeny:
Předpokládané zahájeni stavby:

dnem předáním a převzetí staveniště
květen 2019
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Lhůta pro předáni a převzetí staveniště: Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniště, a to po
nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniště převzít ve lhůtě
5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí
staveniště ze strany objednatele.

2. V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni provádění díla ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny uvedenými v této smlouvě.

3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla ve lhůtě dle této smlouvy, a to výlučně
z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý byt' započatý den prodlení. Zhotovitel si je
vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní
pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinnosti
ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.

4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo
v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přilohách a dalších dokumentů uvedených
v této smlouvě. O předáni a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy harmonogram
prováděni díla (dále též jako ,,harmonogram"). Harmonogram bude sloužit jako podklad
pro sledování průběhu plnění díla. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále
též jako ,,dílčí termíny plněni"). Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Finanční harmonogram zhotovitel
objednateli předloží pouze na jeho vyžádáni, a to ve lhůtě určené objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví prováděni díla ze své viny nebo
bude zřejmé, že nedodrží terminy plnění dle harmonogramu o dobu delší než 14
kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této
smlouvy právo odstoupit od této smlouvy dle ČI. lX. odst. 1. této smlouvy a zadat
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny
práce na prováděni díla, nebo že nedodrží dňčí termíny plnění dle harmonogramu o dobu
delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplněni oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

7. Objednatel předá zhotoviteli po nabyti účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a) projektovou dokumentaci tištěnou ve 2 vyhotoveních + 1 x elektronicky na CD
b) Územní souhlas

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění
a s přIslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném
místě.

9. V případě zjištěni porušeni povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn
na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této
smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vÍce
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastaveni
prováděni díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni
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do stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále h
zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu.

...11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději ,
do 3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, \
které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném

, . \zapisu.
12. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště,

jeho provoz, řádné označeni, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby,
v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ve znění pozdějších předpisů.

13. Zdroje energii pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž
učiní i v případě určení skládek materiálů.

14. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není
možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedeni díla. Lhůta pro dokončeni
stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období
ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění
a poškozeni stávajÍcÍch nemovitosti a komunikaci, ke kterým dojde při provádění díla
provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocni.
V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce
nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v ČI. lV. této smlouvy. jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dříve nabízeném terminu za podmínek stanovených touto smlouvou.

lV. CENA ZA DÍLO
1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentaci

a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná
po celou dobu prováděni díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této
smlouvě o dílo. je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami
v členěni dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této
smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah
prováděni díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 200.936,23 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

2. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
,,Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická, Jihlava 1. část - nasvětleni
přechodu pro chodce" se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon o DPH") nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnuti plněni dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přeneseni
daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
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3. K vyloučení pochybnosti se za dohodnutý předmět plnění díla považují všechny práce,
dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími příbhami, s příslušnými právními a technickými předpisy vztahující se k dílu
a technologickými postupy.

4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšiřeni předmětu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ni uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen a ve stejném členěni jako nabídkový rozpočet pro předmět díla
v souladu s niže uvedeným:
a. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně

směrných cen vydaných Urs Praha nebo RTS Brno, aktuálně platných, které budou
snížené o 10 % nebo

b. Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v Urs Praha nebo RTS Brno budou
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena nebo

c. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v Urs Praha nebo RTS
Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami
min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato
cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% nebo

d. Při dodatečném zajišt'ováni poddodavatelských prací (případně i nestavebních)
ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační
přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

5. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ni uvedených prováděny,
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen a členění jako rozpočet
pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vC. specifikací a přirážek.

6. V případě, že zhotovitel měl na práce na díle, které objednatel zruší, omezí nebo jinak
změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace díla vynaložené finanční
náklady (tj. až po nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční
náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem
skutečně provedených prací, zjišt'ovacim protokolem a rekapitulaci soupisu prací.

7. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti
s prováděním díla rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dIlčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ
1. Provedené práce na díle budou jako däči plnění, dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty,
přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce. Fakturace budou
probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, finančního harmonogramu a dle
rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem, jeho zástupcem či
oprávněnou třetí osobou potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Nedílnou
součástí faktury-daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, je i zjišt'ovací protokol a
rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně
s fakturou-daňovým dokladem předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu
.xIS nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele. V elektronických soupisech prací
musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně
těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a
fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a
budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře-daňovém dokladu
na základě písemného dodatku ke smlouvě.

7



2. Jednotlivé faktury-daňové doklady a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona O\

DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury-daňové
doklady zároveň budou obsahovat název akce a evidenční číslo smlouvy. Zhotovitel je
povinen vystavovat faktury-daňové doklady odděleně pro část stavebního objektu ,JO 410 "(

i- osvětleni přechodu pro chodce" a odděleně pro část stavebního objektu ,JO 410 - \
osvětlení přechodu pro chodce - připojeni". v případě faktur-daňových dokladů "
vystavených pro část stavebního objektu ,JO 410 - osvětleni přechodu pro chodce" je
zhotovitel povinen uvádět na faktuře-daňovém dokladu text ,,Bezpečná silnice 2018 -
Osvětlení přechodu pro chodce v jihlavě, spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID
FV02433.0013". V případě, že faktura-daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv
náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji
zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu-daňový doklad
zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývajici z nezaplacené faktury-daňového dokladu. V případě vráceni faktury-daňového
dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury-daňového
dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či nové faktury-
daňového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouh|aseni množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo
převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývajIcI část proplacena nejpozději do čtrnácti
dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5. Závěrečná (konečná) faktura-daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15 kalendářních
dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. Lhůta splatnosti faktur-daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručeni objednateli. Přednostní způsob
doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky
objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným
elektronickým podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétni doručenou fakturu-daňový doklad objednateli je splněna
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečněni
zdanitelného plněni bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše
bez DPH.
Částka rovnajÍcÍ se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle § 109a zákona o DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupeni peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vÍce fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
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12. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činnosti
souvisejicich s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně
se prodlužuje termín plněni díla, který bude upraven písemným dodatkem k této smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění díla se prodlužuje o stejnou dobu,
po kterou trvalo zastavení prací na díle.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanoveným § 2604 a násl. a § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě
podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nař. vlády č. 163/2002
Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. Dále
zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě na CD, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením všech odchylek
oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav. řízení, geodetické
zaměření díla v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitálni podobě na CD
v 1 vyhotovení v systému Microstation podložené katastrální mapou. Případné nepředáni
této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí
předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla
a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně
dohodnutém.

5. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž
budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla
na objednatele a začíná běžet záruční doba.

7. jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni
a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení
a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstraněni s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za prováděni díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úředních kolaudací. Objednatel jej vyrozumí o terminu
jejich konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.
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VIl. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat

provádění díla, zejména je oprávněna následujicŕ

· kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentaci, přísl. normami a obecně závaznými právními
předpisy;

· upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraněni;

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo hrozí-ii jiné vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních
prací a ohroženi kvality prováděných prací;

· kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech odstraněni zjištěných vad a nedodělků;

· oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla;
kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektování požadavků TDI, koordinátora BOZP či jiných oprávněných osob
objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastaveni prováděni díla až do
doby zjednáni nápravy. Zastaveni díla musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním
deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl
k zastavení provádění díla.
V případě příkazu k zastavení prováděni díla je objednatel oprávněn od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od této smlouvy jsou uvedeny v ČI. IX. této
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí technický dozor objednatele a koordinátor BOZP a činit neprodleně
opatření k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím
technického dozoru objednatele popř. jakýchkoliv svých pověřených pracovníků, a to
podle své vlastni potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát oprávněnou osobu objednatele a TDI ke kontrole
všech prací na díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliže se oprávněné osoba objednatel a TDI
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích
na díle. Jestliže objednatel a TDI bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací na díle,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při
dodatečné kontrole zjistí, že práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel.

5. Účast oprávněné osoby objednatele a TDI na řízeni o zakrytí prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu díla. Pozváni oprávněné osoby
objednatele a TDI na kontrolu dle tohoto ustanoveni bude učiněno primárně
prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě objednatele ve věcech technických, popřípadě
telefonicky. Toto pozváni pak musí být zhotovitelem vždy zapsáno do stavebního deníku.
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6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných
věcech v místě provádění díla i mimo něj, vztahujI-li se k dílu, jakož i za škody způsobené
v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem
použi! či využil.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jakýmkoliv jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyp|ývajÍcÍch
ze zákona, z norem nebo vyplývajicích z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 200.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je
povinen na požádání předložit objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Veškeré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost
15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči druhé smluvní straně.

10. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, splnění kvalifikačních
předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele,
prokazujících splněni kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací
dokumentaci uváděné veřejné zakázky.
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Vlll. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu

specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanovi záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční
doba počíná běžet protokolárním předáním díla.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném terminu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou
formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstraněni vad nedohodnou, platí,
že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení
s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu
s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

4. jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech ČI. Vlll.
odst. 3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok
objednatele vyp|ývajicí ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel
oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést
sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručeni
faktury.

5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáže, že k výskytu
vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

6. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužujI o dobu počÍnajici datem
uplatněni reklamace a končí dnem protoko|árniho odstranění vady.

7. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užíváni díla, má
objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem,

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba
resp., že vadu způsobil nevhodným uživánim díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. § 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebné pro řádné odstraněni vad nebo nedodělků.

11. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém
i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dilem nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

12. Pro náhradu škody platí ustanoveni § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana
oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z
téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského
zákoníku.
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lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále

pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovÍdajicí kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozorněni objednatele nebo
po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezaháji, přeruší nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší
než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předáni předmětu díla;

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 5-ti kalendářních dnů
od zasláni výzvy k převzetí staveniště dle ČI. Ill. této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastaveni prováděni díla dle ČI. VIl.
odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně,
přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni dotčené
smluvní straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručeni třetí den uloženi zásilky
u pošty.

3. V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračováni zhotoveni díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace.

4. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastavení prováděni díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením
od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu
a provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla,
uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při prováděni finanční kontroly v souvislosti
s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění.

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní
ujednání zmocněnců stran pro vlastni provádění stavebních prací, přesahující jejich
zmocnění, se považuji jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této
smlouvě.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni OZ. Právni vztahy zhotovitele
a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řidl zákonnou
úpravou OZ.
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3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určen;
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poštovni přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován
třetí pracovní den po prokázaném odesláni písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá
smluvní strana zásilku obsahujÍcÍ písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

7. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti
tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešeni
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění.

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
všem ve smlouvě uvedeným terminům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní
strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisuji.

V jihlavě dne ..tá/. !:..A)oA.........
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Magistrát města Jihlavy 2
vedoucí odboru rozvoje města
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