
Číslo jednací: SMOL/150093/201901/IP/Fil Spis. znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„ZŠ Holice - odborné učebny44

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: Org: 5948
Ol-I P/SOD/001699/2019/Fil

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ:00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
JUDr
tel.:
- kontaktní osoby ve věcech technických:

odbor imestic MM Ol

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 8221422/0800

2. Zhotovitel: BAHSTAV s.r.o.
Blahoslavova 76/12 
750 02 Přerov

IČ: 04701208 DIČ: CZ04701208

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě
pod sp. zn.: C 64814

ID datové schránky: rbigkgf

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Richard Bahounek, jednatel 
tel.:
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 
Richard Bahounek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 115-1761550247/0100
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Číslo SOD zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10

Číslo SOD objednatele: QI-lIVSQD/001699/2019/Fil

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1.2. 2018 (dále jen „obchodnípodmínky, či VOP“), které tvoří přílo
hu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením té
to smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění 
požadovaných lhůt.

4. Na realizaci díla byla podána žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) s názvem „ZŠ Holice - vybudování odborných učeben44, registrační číslo 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 066/0007875.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „ZŠ Holice - odborné učebny44 - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 19036 s názvem „ZŠ Holice - odborné učebny - stavební 

úpravy44 uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností TOLZA, spol. s r.o., Kaštanová 64. 620 00 Brno, 

IČ: 26970678 vedenou pod zak. číslem 731 s názvem „ZŠ Holice - odborné učebny, Náves Svobody 
218/41 a44, ve stupni DPS,

d) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j.SMOL/264305/2017/OS/PS/Ga ze dne 27. 11. 
2017, které nabylo právní moci dne 30. 11.2017,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče
ných pozemků,

f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 
návody výrobců.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujedna
ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších čin
ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu jakož

to přílohy ě. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1 “).

IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště: do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
nejdříve však 25. 6. 2019

b) zahájení prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: do 29.11. 2019
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ke dni dokončení díla

3. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci předmětu plnění bezodkladně po zahájení prací.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně práce na SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1. PP, SO 

02 - bezbariérové WC 1. NP, SO 04 - Učebna ICT, SO 05 - Učebna chemie/fyziky včetně základové konstrukce 
zdviže (SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina) vyjma dodávky a montáže zdviže a šikmé schodišťové 
plošiny do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na zdviži a šikmé schodišťové plošině (SO 03 vnitřní zdviž + šikmá schodiš
ťová plošina) vyjma základové konstrukce zdviže do 29. 11. 2019.

6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způ
sobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
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7. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá
kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaná lhůta realizace a fi
nanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo- 
hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na 
harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat doda
tek smlouvy.

V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 4 141 236,02 Kč bez 
DPH, tj. 5 010 895,58 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě
na s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné za
kázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

4. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu se ZZVZ a dle čl. 3. VOP.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
7. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (soupis výkonů) dle čl. 4 VOP v otevřeném, volně do
stupném elektronickém formátu uniXML a předat jej objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat jako soupis prací dodá
vek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické podobě ve formátu xml a tištěné podobě. Pro 
spolehlivou komunikaci a kompatibilitu požadovaných výstupů doporučuje objednatel použít Stavební software 
KROS 4.

5. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady a na způsobilé a nezpů
sobilé výdaje, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, za
vazuje se zhotovitel přizpůsobit fakturaci i v průběhu realizace díla.

6. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed
natele ve 3 originálech. Faktury budou obsahovat název projektu „ZŠ Holice - vybudování odborných učeben“, re
gistrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007875.

7. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
9. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiné

ho hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objed
natele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

10. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel ) bude požadovat

Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele: QI-IP/SQD/001699/2019/Fil
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Číslo SOD zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10 

Číslo SOD objednatele: 01-lP/SOD/OOl699/2019/Fil

úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajiš
tění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného pl
nění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet posky
tovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V pří
padě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 
ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vysta
veném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně pří
slušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

11. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
■ Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 200.000,- Kč.
■ Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny do tří 

týdnů od předání a převzetí staveniště. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více 
jak 30 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do tří týdnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit 
do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny prodloužený o dobu, o kterou je lhůta plnění prodlou
žena dodatkem smlouvy plus dva měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně. Zhotovi
tel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po lhůtě pro 
dokončení díla.

■ Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objed
nateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané 
kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
■ Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 200.000,- Kč.
■ Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence objednatele originál záruční listiny do tří 

týdnů od převzetí díla objednatelem, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, 
umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

■ Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
■ Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.
■ Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní zá
ruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jis
toty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

■ Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

■ Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být 
částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těch
to lhůtách složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na de
pozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti
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Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na 
DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH4' (zveřejněné dne 9. 11.2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele: 01-lP/SOD/OOl699/2019/Fil

IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 5.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 

v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy

jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a 
odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotovite
li po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke 
smlouvě.

4. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. V případě, že dojde k posunu termínu předání a převzetí staveniště z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel 
povinen zahájit veškeré bourací práce na všech stavebních objektech neprodleně po předání a převzetí staveniště 
tak, aby případný hluk co nejméně omezoval provoz školy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat i v průběhu školního roku (za provozu školy) a zava
zuje se přijmout taková opatření, aby nedošlo ke škodám na zdraví osob a majetku školy. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit bezpečný pohyb osob v prostorách budovy školy.

3. Zhotovitel je povinen informovat vedení školy a objednatele nejméně 10 dnů před terminem dodání a montáže 
zdviže a šikmé schodišťové plošiny.

4. Zhotovitel se zavazuje ihned po uzavření smlouvy objednat zdviž a šikmou schodišťovou plošinu, aby nedošlo 
k ohrožení termínu plnění dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv
ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin
nosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda mů
že mít ústní podobu.

6. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňo
vat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení (dle zákona č. 360/1992 Sb. dle poža
dované technické kvalifikace — pozemní stavby). Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

7. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.

9. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními dodavateli objednatele (dodavateli interiérového vybavení a 
ICT vybaveni).

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

11. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá
cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

12. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje dispo
novat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
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XI. Zvláštní podmínky spojené s poskytnutím dotace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

2. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název a registrační číslo projektu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla bude obsahovat název a registrační číslo projektu.
5. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu projektu - billboard, pokud je součástí položkového rozpočtu stavby. Mini

mální rozměry billboardu jsou - šířka 2,1 m x výška 2,2 m, pokud nejsou v rozpočtu uvedeny rozměry větší. Bill
board bude umístěn v místě realizace projektu po celou dobu jeho realizace. Na billboardu bude uveden název pro
jektu a hlavní cíl projektu. Umístění a vzhled billboardu zhotovitel projedná s objednatelem. Podmínky publicity 
jsou stanoveny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce z IROP.

6. V případě nutnosti umístění pamětní desky platí předchozí článek obdobně.

XII. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než 

výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla 
v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjed
nány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan
ského zákoníku.

XIII. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotli
vý případ takovéto výměny. Současně je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zjištění této výměny objedna
telem, požádat objednatele o odsouhlasení vyměněné osoby. Tato osoba musí splňovat technickou kvalifikaci dle 
zadávacích podmínek veřejné zakázky.

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zho
tovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povi
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady.

7. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

8. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za ná
sledek poškození díla dle této smlouvy nebo třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč pro každý případ.

9. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.

10. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. odst. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve vý
ši 50.000,-Kč.

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní po
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kutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
12. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.
13. V případě, že nebude originál bankovní záruky za řádné provedení díla vystaven a doručen do poštovní evidence 

objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od převzetí sta
veniště. zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den pro
dlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak stanoví čl. VII. 
odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14. V případě, že nebude originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek vystaven a doručen do poštov
ní evidence objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří týdnů od 
převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

15. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

16. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
17. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
18. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom. že ujednanou smluvní pokutou není do
tčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vzta
huje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

19. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

20. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

XIV. V lastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlou
vy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších 
ustanovení čl. 8. VOP.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
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9. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským 
zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zhotovitel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu 
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1.
2.2018

V Olomouci dne:
Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci dne:

Objednatel Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA Richard Bahounek

náměstek primátora jednatel
statutární město Olomouc BAHSTAV s.r.o.

Název akce: ZŠ Holice odborné učebny
8

Org: 5948



SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA
cz-cc: 12631

ZŠ Holice - odborné učebny

Číslo Název Budoucí vlastník, 
správce/provozovatel KSO CZ-CPA

Položka 
rozpočtové 
skladby *

Cena bez DPH [Kč] ** Sazba DPH DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]

Stavební objekty

NN SO01 Zázemí pro personál 1.PP - neuznatelné náklady
SO 01.1 Stavební úpravy 801 32 12 40.00.28 6121 153 637,97 21% 32 263,97 185 901,94

SO 01.3 ZTI 801 32 12 40.00.28 6121 91 447,88 21% 19 204,05 110 651,93

SO 01.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 59 247,00 21% 12 441,87 71 688,87

UN SO02 Bezbariérové WC 1.NP - uznatelné náklady

SO 02.1 Stavební úpravy 801 32 12 40.00.28 6121 101 627,62 21% 21 341,80 122 969,42

SO 02.3 ZTI 801 32 12 40.00.28 6121 56 730,37 21% 11 913,38 68 643,75

SO 02.5 Zařízeni silnoporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 42 812,16 21% 8 990,55 51 802,71

UN SO03 Vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina • uznatelné náklady
SO 03.1 Stavební úpravy 801 32 12 40.00.28 6121.6122 1 573 841,22 21% 330 506,66 1 904 347,88

SO 03.4 ÚT 801 32 12 40.00.28 6121 44 615,21 21% 9 369,19 53 984,40

SO 03.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 40 593,01 21% 8 524,53 49117,54

UN SO04 Učebna ICT - uznatelné náklady

SO 04.1 Stavební úpravy 801 32 12 40.00.28 6121 318 317,28 21% 66 846,63 385 163,91

SO 04.3 ZTI 801 32 12 40.00.28 6121 24 472,47 21% 5 139,22 29 611,69

SO 04.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 244 017,83 21% 51 243,74 295 261,57

SO 04.6 Zařízení slaboporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 211 741,02 21% 44 465,61 256 206,63

UN SO05 Učebna chemie/fyziky - uznatelné náklady

SO 05.1 Stavební úpravy 801 32 12 40.00.28 6121 238 182,59 21% 50 018,34 288 200,93

SO 05.2 VZT 801 32 12 40.00.28 6121 59 093,95 21% 12 409,73 71 503,68

SO 05.3 ZTI 801 32 12 40.00.28 6121 44 457,78 21% 9 336,13 53 793,91

SO 05.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 148 811,42 21% 31 250,40 180 061,82

so 05.6 Zařízeni slaboporudé elektrotechniky 801 32 12 40.00.28 6121 57 589,24 21% 12 093,74 69 682,98

Vedlejší a ostatní náklady
VON

CELK EM

Vedlejší a ostatní náklady (spol. nákl.) 630 000,00

4 141 236,02

21%

21%

132 300,00

869 659,56

762 300,00

5 010 895,58

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členěni jednotlivých SO. Ol. PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zafizeni(samost.inovité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek: 5169 Nákup ostatních služeb: 5171 Opravy a udržování 
** Cena bez DPH bude uváděna s přesnosti na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: BAHSTAV s.r.o.

Adresa: Blahoslavova 76/12, 750 02 Přerov

Datum: 07. 05. 2019 Razítko: podpis:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019-1-13

Stavba: ZŠ Holice - odborné učebny

KSO: 801 32 12 CC-CZ: 12631
Místo: Náves Svobody 218/41 a, Holice Datum: 1.4. 2019
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 4701208
BAHSTAV s.r.o. DIČ: CZ047012

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem ’CS ÚRS’ a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 141 236,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 4 141 236,02 869 659,56

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 010 895,58

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019-I-13

Stavba: ZŠ Holice - odborné učebny

Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: TOLZA, spol. s r.o.

Uchazeč: BAHSTAV s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 141 236,02 5 010 895,58

NN Neuznatelné náklady 304 332,85 368 242,75 STA

SO01 SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout)
1.PP 304 332,85 368 242,75 Soupis

SO01.1 SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový 
kout) 1.PP - stavební úpravy 153 637,97 185 901,94 Soupis

SO01.3 SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový 
kout) 1.PP - ZTI 91 447,88 110 651,93 Soupis

SO01.5 SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový 
kout) 1.PP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 59 247,00 71 688,87 Soupis

UN Uznatelné náklady 3 206 903,17 3 880 352,84 STA
SO02 SO 02 - bezbariérové WC 1.NP 201 170,15 243 415,88 Soupis

SO02.1 SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Stavební úpravy 101 627,62 122 969,42 Soupis

SO02.3

SO02.5

SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - ZTI
SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Zařízení 
silnoproudé elektrotechniky

56 730,37

42 812,16

68 643,75

51 802,71

Soupis

Soupis

SO03 SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina 1 659 049,44 2 007 449,82 Soupis

SO03.1

SO03.4

SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová 
plošina - Stavební úpravy
SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová 
plošina - ÚT

1 573 841,22

44 615,21

1 904 347,88

53 984,40

Soupis

Soupis

SO03.5 SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová 
plošina - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 40 593,01 49 117,54 Soupis



Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

SO04 SO 04 - Učebna ICT 798 548,60 966 243,81 Soupis

SO04.1 SO 04 - Učebna PC - Stavební úpravy 318 317,28 385 163,91 Soupis

SO04.3

SO04.5

SO 04 - Učebna PC - ZTI
SO 04 - Učebna PC - Zařízení silnoproudé

24 472,47

244 017,83

29 611,69

295 261,57

Soupis

Soupiselektrotechniky
SO04.6 SO 04 - Učebna PC - Zařízení slaboproudé 

elektrotechniky 211 741,02 256 206,63 Soupis

SO05 SO 05 - Učebna chemie/fyziky 548 134,98 663 243,33 Soupis

SO05.1 SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Stavební úpravy 238 182,59 288 200,93 Soupis

SO05.2 SO 05 - Učebna chemie/fyziky - VZT 59 093,95 71 503,68 Soupis
SO05.3 SO 05 - Učebna chemie/fyziky - ZTI 44 457,78 53 793,91 Soupis

5005.5

5005.6

SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení 
silnoproudé elektrotechniky
SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení 
slaboproudé elektrotechniky

148 811,42

57 589,24

180 061,82

69 682,98

Soupis

Soupis

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 630 000,00 762 300,00 VON
ON.1 Ostatní náklady 204 000,00 246 840,00 Soupis
VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 426 000,00 515 460,00 Soupis



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady 

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP 

Úroveň 3:

SO01.1 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - stavební úpravy

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

BAHSTAV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

12631 
1.4. 2019 
41.00.28

4701208

CZ04701208

Cena bez DPH 153 637,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 637,97 21,00% 32 263,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 901,94

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.1 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: BAHSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Cena celkem [CZK]

153 637,97

54 243,89

1 - Zemní práce 1 310,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 828,00

4 - Vodorovné konstrukce 20,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 947,90

8 - Trubní vedení 5 277,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 047,61

997 - Přesun sutě 6 693,56

998 - Přesun hmot 1 117,88

PSV - Práce a dodávky PSV 92 826,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 341,04

713 - Izolace tepelné 1 542,19

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 751,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 379,72

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 030,15

761 - Konstrukce prosvětlovací 2 053,85

763 - Konstrukce suché výstavby 8 229,21



766 - Konstrukce truhlářské 8 023,13

771 - Podlahy z dlaždic 22 875,27

781 - Dokončovací práce - obklady 14 087,75

783 - Dokončovací práce - nátěry 515,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 960,38

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 568,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.1 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - stavební úpravy
1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc 
BAHSTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 153 637,97

D HSV Práce a dodávky HSV 54 243,89

D 1 Zemní práce 1 310,71
1 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 0,300 2 261,00 678,30 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Kanalizace WC, Výkres - D.1.1.2

VV 1*0,5*0,6"m.č.0,10" 0,300

2 K 162201201 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 0,300 248,00 74,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201209 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 0,480 212,00 101,76 CS ÚRS 2019 01

VV 0,12*4 0,480

4 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,200 268,00 53,60 CS ÚRS 2019 01

5 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4,000 22,20 88,80 CS ÚRS 2019 01

VV 0,200*20 4,000
6 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 0,200 211,00 42,20 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504

t 0,370 165,00 61,05 CS ÚRS 2019 01

VV 0,2*1,85 0,370

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 0,200 413,00 82,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Kanalizace WC, Výkres - D.1.1.2

VV 1*0,5*0,4 0,200
9 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 0,400 320,00 128,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,2*2 0,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 828,00
10 K 310217871 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. přes 600 do 750 mm kus 1,000 828,00 828,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Kanalizace WC, Výkres - D.1.1.2

D 4 Vodorovné konstrukce 20,93
11 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,024 872,00 20,93 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Kanalizace WC, Výkres - D.1.1.2

VV 0,6*0,4*0,1 0,024

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 947,90
12 K 611311141 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 11,475 312,00 3 580,20 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,5*1,64"m.č.0,9 4,100
VV 2,5*2,95"m.č.0,10 7,375
VV Součet 11,475

13 K 612315423 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%

m2 28,076 291,00 8 170,12 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č. 0,9"(2,5*2+1,64)*2,46 16,334
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV Mezisoučet 13,182
VV "m.č.0,10"(2,5*2+2,95)*2,46 19,557
VV -0,8*1,97 -1,576
VV -1,335*1,2-2,5*0,25 -2,227
VV -1,64*1,3+0,3*(1,64+1,3*2) -0,860
VV Mezisoučet 14,894
VV Součet 28,076

14 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 19,320 164,00 3 168,48 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,11"1,97*2+0,8+0,18 4,920
VV "m.č.0,9"1,97*2+0,8+0,18+1,97*2+0,8 9,660
VV "m.č.0,10"1,97*2+0,8 4,740
VV Součet 19,320

15 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,851 3 761,00 3 200,61 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, skladby konstrukcí

VV 2,65*1,64*0,07 0,304
VV 2,65*2,95*0,07 0,547
VV Součet 0,851

16 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm m3 0,034 4 212,00 143,21 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, skladby konstrukcí

VV 0,6*0,4*0,1"podkladní 0,024
VV 0,6*0,4*0,04 0,010
VV Součet 0,034

17 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou 
vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,851 284,00 241,68 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

18 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,024 32 800,00 787,20 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,65*1,64*1,98*0,001 0,009
VV 2,65*2,95*1,98*0,001 0,015
VV Součet 0,024

19 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 2,000 364,20 728,40 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4

20 M 55331233 zárubeň ocelová pro běžné zdění oblý profil 110 700 levá,pravá kus 2,000 964,00 1 928,00 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 5 277,30
21 K 894201120 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25
m3 1,500 3 518,20 5 277,30 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 047,61
22 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 12,170 55,80 679,09 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

23 K 952901111 Vyčistění ouaov nebo objektu prea preaanim do užívaní budov oyrové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4
m m2 82,053 102,00 8 369,41 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 4,35+7,82"m.č. 0.9,0.10 12,170
VV 5,8*1,25+2,9*1,1+3,06*6,2-1,26*3,15+20,2*2,2"chodby 69,883
VV Součet 82,053

24 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 0,355 133,00 47,22 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,9"0,18*1,97 0,355
25 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,024 3 792,00 91,01 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 0,6*0,4*0,1 0,024
26 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,487 3 311,00 1 612,46 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,9"2,65*1,64*0,04 0,174
VV "m.č.0,10"2,65*2,95*0,04 0,313
VV Součet 0,487

27 K 968072455 vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, sten, ostení nebo obkladů dveřních záruční, plochy do 2
m2 m2 3,152 295,00 929,84 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.09"0,8*1,97 1,576
VV "m.č.11"0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,152

28 K 971024471 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 1,000 902,00 902,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 1"m.č. 0.10 1,000
29 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: 
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3
0,6+0,4VV 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

30 K 978035117 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100% m2 51,114 78,30 4 002,23 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,9"(2,65*2+1,64*2)*2,64+2,65*1,64 26,997
VV -(2,65-0,8)*1,37-0,8*(1,97-1,37) -3,015
VV Mezisoučet 23,982
VV (2,65*2+2,95*2)*2,64 29,568
VV -0,8*1,97 -1,576
VV -1,64*1,3 -2,132
VV 0,3*(1,64+1,3*2) 1,272
VV Mezisoučet 27,132
VV Součet 51,114

31 K 978059541 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, 
plochy přes 1 m2

m2 2,535 95,60 242,35 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.09"(2,65-0,8)*1,37 2,535

D 997 Přesun sutě 6 693,56
32 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 2,760 630,20 1 739,35 CS ÚRS 2019 01

33 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 11,040 68,80 759,55 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad přesunu - 40 m.

VV 2,76*4 "Přepočtené koeficientem množství 11,040
34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,760 245,00 676,20 CS ÚRS 2019 01

35 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 80,040 12,60 1 008,50 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad 40 km

VV 2,76*29 80,040
36 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,760 339,00 935,64 CS ÚRS 2019 01

37 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 101

t 1,124 132,00 148,37 CS ÚRS 2019 01

VV 0,053+1,071"bet.podlahy 1,124

38 K 997013807 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 103

t 0,305 1 024,00 312,32 CS ÚRS 2019 01

VV 0,133+0,172"omítky, obklad 0,305

39 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 604

t 0,001 1 720,00 1,72 CS ÚRS 2019 01

VV 0,001"asf.pás 0,001

40 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,893 1 168,00 1 043,02 CS ÚRS 2019 01

VV 0,02+0,24+0,204+0,429 0,893

41 K 997223855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504

t 0,436 158,00 68,89 CS ÚRS 2019 01

VV 0,436 0,436

D 998 Přesun hmot 1 117,88
42 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 4,125 271,00 1 117,88 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 92 826,08



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 341,04
43 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým m2 12,404 13,60 168,69 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 0,6*0,4"odpad WC 0,240
VV 2,65*1,64 4,346
VV 2,65*2,95 7,818
VV Součet 12,404

44 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,004 45 685,00 182,74 CS ÚRS 2019 01

VV 12,404*0,00035 0,004
45 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 0,240 13,60 3,26 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 0,6*0,4 0,240
46 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 12,404 96,80 1 200,71 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 0,6*0,4 0,240
VV 2,65*1,64 4,346
VV 2,65*2,95 7,818
VV Součet 12,404

47 M 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem

m2 0,276 112,00 30,91 CS ÚRS 2019 01

VV 0,240*1,15 0,276

48 M 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 13,989 138,00 1 930,48 CS ÚRS 2019 01

VV 2,65*1,64 4,346
VV 2,65*2,95 7,818
VV Mezisoučet 12,164
VV 12,164*0,15 1,825
VV Součet 13,989

49 K 711199095 Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 12,404 2,68 33,24 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 12,404 12,404
50 K 711199097 Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty m2 12,404 34,60 429,18 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 12,404 12,404
51 K 711747067 Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP kus 1,000 284,00 284,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

52 M 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem

m2 0,454 116,00 52,66 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*0,6+2*PI*0,05*0,3 0,454

53 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,026 968,00 25,17 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné 1 542,19
54 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá
m2 12,164 23,20 282,20 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,65*1,64 4,346
VV 2,65*2,95 7,818
VV Součet 12,164

55 M 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 12,655 74,10 937,74 CS ÚRS 2019 01

VV 12,164*1,02 12,407
VV 12,407*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,655

56 K 713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií separační z PE

m2 12,164 9,62 117,02 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 12,164 12,164
57 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 13,380 14,00 187,32 CS ÚRS 2019 01

VV 12,164*1,1 13,380

58 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,018 995,00 17,91 CS ÚRS 2019 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 751,35
59 K 721171908 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200 kus 1,000 2 745,00 2 745,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,010 635,00 6,35 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36,40
61 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 kus 2,000 18,20 36,40 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV 2"roh.ventil 2,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 379,72
62 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 912,00 1 912,00 CS ÚRS 2019 01

63 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 312,00 5 312,00 CS ÚRS 2019 01

64 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 132,00 132,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.09"1 1,000
65 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.09"1 1,000
66 K 725530823 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l soubor 1,000 311,00 311,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.10"1 1,000

67 K 725590811 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,204 1 380,00 281,52 CS ÚRS 2019 01

VV 0,204 0,204
68 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,000 40,30 40,30 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: 
Výkres - D.1.1.2
"m.č.09"1VV 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

69 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 76,80 76,80 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.09"1 1,000
70 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.10"1 1,000
71 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 1,000 13,40 13,40 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2

VV "m.č.09"1 1,000

72 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,018 650,00 11,70 CS ÚRS 2019 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 030,15
73 K 726131001 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se 

stojánkovou baterií
soubor 1,000 4 810,00 4 810,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

74 K 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební 
výšky 1120 mm

soubor 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

75 K 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,031 650,00 20,15 CS ÚRS 2019 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací 2 053,85
76 K 761111111 Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka m2 0,394 5 132,00 2 022,01 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 0,2*1,97 0,394

77 K 998761101 Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,040 796,00 31,84 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 229,21
78 K 763121415 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 

deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100
m2 4,034 622,00 2 509,15 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,9"1,64*2,46 4,034

79 K 763121429 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 8,119 678,00 5 504,68 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "m.č.0,10"(1,185+0,15)*1,2 1,602
VV 2,35*0,25 0,588
VV 2,95*2,46-0,8*1,66 5,929
VV Součet 8,119

80 K 998763100 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,178 1 210,00 215,38 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 8 023,13
81 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 2,000 657,00 1 314,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, d.1.1.4

82 M 61160192 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm kus 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2019 01

83 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 2,000 149,00 298,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4

84 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 742,00 1 484,00 CS ÚRS 2019 01

85 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,034 798,00 27,13 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 22 875,27
86 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 10,922 12,10 132,16 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 10,922 10,922
87 K 771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 12,164 237,00 2 882,87 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,65*1,64 4,346
VV 2,65*2,95 7,818
VV Součet 12,164

88 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 8,350 108,00 901,80 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,5*2+1,4*2-0,8*2"m.č.0,9 6,200
VV 1,5+2,5-0,8-1,05 2,150
VV Součet 8,350

89 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 27,833 60,80 1 692,25 CS ÚRS 2019 01

VV 8,35/0,33*1,1 27,833
90 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 12,164 84,60 1 029,07 CS ÚRS 2019 01

VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3
"m.č.0,9"2,65*1,64
"m.č.0,10"2,65*2,95
Součet

4,346
7,818

12,164
91 K 771574111 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 m2 10,922 396,00 4 325,11 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,5*1,64 4,100
VV 2,5*2,95-1,335*0,15-2,35*0,15 6,822
VV Součet 10,922

92 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 12,014 532,00 6 391,45 CS ÚRS 2019 01

VV 10,922*1,1 12,014
93 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 8,810 277,00 2 440,37 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV 2,65*2,8-1,335*0,15 7,220
VV 0,15*(2,5*2+2,8*2) 1,590
VV Součet 8,810

94 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 14,840 39,20 581,73 CS ÚRS 2019 01

P



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P

W
W
W

Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

2,5*2+1,64-0,8*2
2,5*2+2,8*2-0,8
Součet

5,040
9,800

14,840
95 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 5,000 155,00 775,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2. D.1.1.3

96 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

97 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 7,415 177,00 1 312,46 CS ÚRS 2019 01

P

W
W
W

Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

2,5*2+2,95*2
-1,335+0,15-2,3
Součet

10,900
-3,485
7,415

98 K 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m t 0,423 565,00 239,00 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 087,75
99 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 10,796 323,00 3 487,11 CS ÚRS 2019 01

P

VV
VV
W
W
VV
VV

Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3 

(1,05+2,95)*2-0,15*0,25"m.č.0,10 
+(0,8+1,66*2-0,46*2)*0,15"nika
2,35*(0,15+0,25)
1,335*1,2+0,15*1,2-0,15*0,25+1,335*0,15 
-1,64*1,3+0,3*(1,3*2)+0,5*1,64
Součet

7,963
0,480
0,940
1,945

-0,532
10,796

100 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 
ks/m2 m2 10,796 445,00 4 804,22 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

101 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 11,876 436,00 5 177,94 CS ÚRS 2019 01

W 10,796*1,1 11,876
102 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 7,000 50,60 354,20 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2. D.1.1.3

W 2"Um 2,000
VV 2"spr 2,000
W 3"ohř 3,000
W Součet 7,000

103 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 1,000 60,70 60,70 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

w 1 "odpad.um 1,000
104 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 1,000 70,80 70,80 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:

Výkres-D.1.1.2, D.1.1.3

W 1,000"WC 1,000

105 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m t 0,235 565,00 132,78 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 515,64
106 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 1,948 58,70 114,35 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

107 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,948 105,00 204,54 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

108 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,948 101,00 196,75 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4

VV (2*1,97+0,7)*(0,11+2*0,05)"m.č.1.11 0,974
VV (2*1,97+0,7)*(0,11+2*0,05)"m.č.1.09 0,974
VV Součet 1,948

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 960,38
109 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 57,040 22,00 1 254,88 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

110 K 784221111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 57,040 29,90 1 705,50 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.2, D.1.1.3

VV "strop"11,475 11,475
VV "stěny štuk"28,076 28,076
VV "stěny sdk"4,034+8,119 12,153
VV "0,11-stěna s dveřmi a sklen.tvárnicemim"2,97*2,46-0,8*1,97-0,2*1,97 5,336
VV Součet 57,040

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 568,00
111 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
demontáž odpadního potrubí, m.č. 0,9 a 0,10 vč. zaslepení

VV 2*2 4,000
112 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 6,000 443,00 2 658,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Zaslepení rozvodů vody po odpojení baterií - m.č. 0,9 a 0,10.

VV 2*3 6,000
113 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 6,000 391,00 2 346,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: 
Demontáž stáv.elektroinstalací
2*3"demontáž ele.insVV 6,000



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady 

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP 

Úroveň 3:

SO01.3 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - ZTI

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

Cena bez DPH 91 447,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 91 447,88 21,00% 19 204,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 651,93

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.3 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - ZTI

Místo: Náves Svobody 218/41 a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Cena celkem [CZK]

91 447,88

13 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 78 447,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 398,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 761,22
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 59 961,96
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 326,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.3 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 91 447,88

D HSV Práce a dodávky HSV 13 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 000,00
1 K R-95-72101 Stavební práce - napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvody kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

Poznámka k položce:
Úprava stávacíchích rozvodů vodovodu a kanalizace pro napojení nových ZP, přesné umístění a rozsah dle požadavku investora a projektanta.

d PSV Práce a dodávky PSV 78 447,88

D 721___________ Zdravotechnika - vnitřní kanalizace____________________________________________________________________________________________ 9 398,70
2 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 2,400 344,00 825,60 CS ÚRS 2019 01

3 K 721174006 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125 m 2,500 685,20 1 713,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 2,500 364,00 910,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 6,200 395,20 2 450,24 CS ÚRS 2019 01

6 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 2,900 612,00 1 774,80 CS ÚRS 2019 01

7 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 91,20 182,40 CS ÚRS 2019 01

8 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 118,00 472,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 680,20 680,20 CS ÚRS 2019 01

10 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 16,500 23,20 382,80 CS ÚRS 2019 01
VV 2,4+2,5+2,5+6,2+2,9 16,500

11 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,012 638,00 7,66 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 761,22
12 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 5,500 312,00 -v

| o O O CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

13 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 9,000 368,00 3 312,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 5,500 91,20 501,60 CS ÚRS 2019 01

15 K 722181242 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 9,000 113,00 1 017,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2019 01
VV 2+2 4,000

17 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 1,000 235,00 235,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 722231221 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2 kus 1,000 518,00 518,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,500 45,60 661,20 CS ÚRS 2019 01
VV 5,5+9 14,500

20 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,015 561,00 8,42 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 59 961,96
21 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 982,00 1 982,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 741,00 5 741,00 CS ÚRS 2019 01

23 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 589,00 1 589,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 725241125 Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm soubor 1,000 6 871,00 6 871,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 725244626 Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé 
jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 1000x900 mm

soubor 1,000 18 964,00 18 964,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 725532126 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže 
(příkon) 200 l (2,2 kW)

soubor 1,000 15 800,00 15 800,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 5,000 226,00 1 130,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 3 287,00 3 287,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 3 294,00 3 294,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 1,000 291,00 291,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 725865311 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 kus 1,000 741,00 741,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,190 684,00 129,96 CS ÚRS 2019 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 326,00
34 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 1,000 326,00 326,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,000 756,00 0,00 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady 

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP 

Úroveň 3:

SO01.5 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084

CZ28647084

Cena bez DPH 59 247,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 247,00 21,00% 12 441,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 688,87

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.5 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 247,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 877,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 877,00

PSV - Práce a dodávky PSV 31 578,85

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 217,85

750 - Elektromontáže - rozváděče 7 711,00
01 - R1S 3 643,00
02 - RZK 4 068,00

751 - Vzduchotechnika 250,00

M - Práce a dodávky M 5 227,15

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 227,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
NN - Neuznatelné náklady

Soupis:
SO01 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP

Úroveň 3:

SO01.5 - SO 01 - zázemí pro personál (WC + sprchový kout) 1.PP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Náves Svobody 218/41 a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Olomouc
Bude vybrán ve výběrovém řízení

Projektant:
Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 59 247,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 877,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 877,00
1 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 1 684,00 1 684,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 946111212 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 kus 5,000 254,00 1 270,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 
m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 923,00 923,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 31 578,85

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00
4 K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací do 100 tis. Kč kus 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 217,85
5 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 

60 mm
m 4,000 72,80 291,20 CS ÚRS 2019 01

6 M R-741-0450 lišta LHD 40x20-HA 3m m 4,000 24,20 96,80

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládaci (Polypr

7 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových kus 10,000 74,60 746,00 CS ÚRS 2019 01

8 M 99924010030R krabice KU 68-1902-KA ks 10,000 8,24 82,40

P Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i

9 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 
zapuštěných plastových kruhových kus 3,000 38,90 116,70 CS ÚRS 2019 01

10 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 3,000 5,80 17,40

Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cen°vá
soustava

11 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 42,000 45,20 1 898,40 CS ÚRS 2019 01

12 M 99903000175R kabel CYKY-J 3x1,5 m 42,000 11,80 495,60

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

13 K 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 45,20 452,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 99903000365R kabel CYKY-J 5x2,5 m 10,000 32,80 328,00

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

15 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 1,000 514,00 514,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 3,000 47,40 142,20 CS ÚRS 2019 01

17 M 9990000T1 Vypínač č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 kus 3,000 138,90 416,70

18 K 741372062 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 3,000 393,00 1 179,00 CS ÚRS 2019 01

19 M M001R Svítidlo "4" - tech. Parametr LED G1 194M 2k0 840IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo (1807 lm; 20.0 W)) ks 2,000 1 813,00 3 626,00

20 M M002R Svítidlo "5" - tech. Parametr 1k6 840 Liniové LED svítidlo přisazené, délka 0,3m, difuzor opál, 400k)) ks 1,000 3 110,00 3 110,00

21 K 741410072 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem 
průřezu do 16 mm2, uloženým pevně

m 10,000 44,90 449,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 99900000630R vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY) m 10,000 8,68 86,80

p Poznámka k položce:
drátH05V-U, H07V-U

23 K 741420031 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí 0 do 200 mm se zhotovením kus 2,000 158,00 316,00 CS ÚRS 2019 01

24 M 99914090410R svorka zemnící ZSA 16 ks 2,000 12,60 25,20

P Poznámka k položce:
hromosvod - páska, drát

25 M 99914090415R páska Cu k ZSA 16 (50cm) ks 1,000 15,40 15,40

P Poznámka k položce:
hromosvod - páska, drát

26 K 741811020 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách 
externí montáže Oživení rozvaděče s běžnou výstrojí

kus 1,000 2 265,00 2 265,00

27 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 213,698 0,73 156,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 145,028 0,37 53,66 CS ÚRS 2019 01

29 K 998741300 Podružný materiál % 112,796 3,00 338,39
P Poznámka k položce:

platí pro oddíly 741, 750

D 750 Elektromontáže - rozváděče 7 711,00

D 01 R1S 3 643,00
30 K K001 úprava stávající plechové rozvodnice R1S kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

31 M M003R výzbroj rozvodnice R1S kpl 1,000 1 443,00 1 443,00

D 02 RZK 4 068,00
32 M 000279196R FI-25/4/003 - Proudový chránič 4 pól, In=25A, Idn=0.03A kus 1,000 2 261,00 2 261,00

33 M 000278847R FAZ-B16/3 - Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 1,000 721,00 721,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

34 M 000278531R FAZ-B10/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 1,000 169,00 169,00

35 M 000278535R FAZ-C16/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 1,000 197,00 197,00

36 M PMRAR podružný materiál/ lišty 3f / drátování /popisky, atd. soub 1,000 720,00 720,00

D 751 Vzduchotechnika 250,00
37 K 751000001-R MTZ ventilátoru do 100mm, vč. zapojení kus 1,000 250,00 250,00

D M Práce a dodávky M 5 227,15

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 227,15
38 K 460680452 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních 

prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm
kus 6,000 45,30 271,80 CS ÚRS 2019 01

39 K 460680502 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech 
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm

m 26,000 143,00 3 718,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 460710032 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 26,000 45,60 1 185,60 CS ÚRS 2019 01

41 K PPV-R Podíl přidružených výkonů % 51,754 1,00 51,75

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00
42 K 091003001 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace hod 16,000 294,00 4 704,00

43 K 091003003 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci hod 8,000 327,00 2 616,00

44 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 4,000 327,00 1 308,00

45 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 8,000 327,00 2 616,00

46 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 327,00 2 616,00

47 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 16,000 294,00 4 704,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP 

Úroveň 3:

SO02.1 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Stavební úpravy

KSO: 801 32 12 CC-CZ: 12631
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 101 627,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 627,62 21,00% 21 341,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 969,42

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:

SO02.1 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 627,62

HSV - Práce a dodávky HSV 18 317,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 854,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 387,79

997 - Přesun sutě 6 912,10

998 - Přesun hmot 163,23

PSV - Práce a dodávky PSV 80 859,96

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 269,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 766,00

763 - Konstrukce suché výstavby 5 650,35

766 - Konstrukce truhlářské 6 736,15

771 - Podlahy z dlaždic 8 361,29

781 - Dokončovací práce - obklady 28 779,23

783 - Dokončovací práce - nátěry 268,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 450,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:

SO02.1 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Stavební úpravy
1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náves Svobody 218/41a, Holice 

Statutární město Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 101 627,62

D HSV Práce a dodávky HSV 18 317,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 854,54
1 K 612135000 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn m2 10,260 326,00 3 344,76 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV (1,57*2+1,22*2+0,98*2-0,7)*1,5"po odsek.obkladů 10,260

2 K 612315101 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 0,730 742,00 541,66 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 3,65*0,1*2"zapraení po vyb.příčkách 0,730
3 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 3,580 314,00 1 124,12 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Celk.tloučťka 44mm. m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 1,57*2,28 3,580

4 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 357,00 357,00 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
Výpis dveří

VV 1"m.č.1.3 1,000
5 M 55331203 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 levá,pravá kus 1,000 1 487,00 1 487,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 387,79
6 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 3,307 45,80 151,46 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
1,42*0,98+1,57*1,22VV 3,307



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celKem [CZK] Cenová
soustava

7 K 952901111 Vyčistění buaov nebo oojeKtu prea preaanim ao užívaní buaov byrove nebo oocansKe výstavby, svetle vysKy poalazi ao 4
m m2 3,307 93,00 307,55 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 1,42*0,98+1,57*1,22 3,307

8 K 953941516 Osazování arobných Kovových přeamětu se zalitím maltou cementovou, ao vysekaných Kapes nebo připravených otvoru 
Konzol nebo Kotev, např. pro záclonové Kryty, zavěšené sKříňKy, raaiátorove aržáKy apoa.

Kus 1,000 73,30 73,30 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

9 M R-95-001 Háček na oděvy chrom kus 1,000 162,00 162,00

10 K 962031132 Bourání příčeK z cihel, tvárnic nebo příčKoveK z cihel pálených, plných nebo autých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. ao 100 mm

m2 5,922 91,90 544,23 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 1,57*3,65-0,7*1,97"m.č.1.3 4,352
VV 0,98*1,2"inst.přeast. 1,176
VV 0,2*1,97"m.č. 1.4 0,394
VV Součet 5,922

11 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. ao 100 mm, plochy ao 4 m2 m3 0,242 3 289,00 795,94 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
skladby konstrukcí

VV 1,57*1,22*0,07 0,134
VV 1,57*0,98*0,07 0,108
VV Součet 0,242

12 K 968072455 Vybourání Kovových rámu oKen s Kříaly, aveřnícn záruční, vrat, sten, ostení nebo obKlaau aveřnícn záruční, plochy ao 2
m2 m2 2,758 291,00 802,58 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
skladby konstrukcí

VV 0,7*1,97"1.4 1,379
VV 0,7*1,97"1.3 1,379
VV Součet 2,758

13 K 978059541 OaseKání obKlaau stěn včetně otlučení poaKlaaní omítKy až na zaivo z obKláaačeK vnitřních, z JaKýchKoliv materiálu, 
plochy přes 1 m2

m2 16,221 95,60 1 550,73 CS ÚRS 2019 01

VV
VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2 
D.1.1.3
"m.č. 1.3"(1,57*2+1,22*2*0,7*2)*1,5
(1,42*2+0,98*2-0,7)*1,5
0,98*0,15+0,3*2*0,15
Součet

9,834
6,150
0,237

16,221

D 997 Přesun sutě 6 912,10
14 K 997013211 Vnitrostaveništní aoprava suti a vybouraných hmot voaorovně ao 50 m svisle ručně (nošením po schoaech) pro buaovy a 

haly výšKy ao 6 m
t 3,130 620,00 1 940,60 CS ÚRS 2019 01

15 K 997013219 Vnitrostaveništní aoprava suti a vybouraných hmot voaorovně ao 50 m PříplateK K cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
voaorovnou aopravu přes vymezenou aopravní vzaálenost za Kažaých aalších i započatých 10 m

t 3,130 66,60 208,46 CS ÚRS 2019 01

16 K 997013501 Oavoz suti a vybouraných hmot na sKláaKu nebo mezisKláaKu se složením, na vzaálenost ao 1 Km t 3,130 237,00 741,81 CS ÚRS 2019 01

17 K 997013509 Oavoz suti a vybouraných hmot na sKláaKu nebo mezisKláaKu se složením, na vzaálenost PříplateK K ceně za Kažaý aalší i 
započatý 1 Km přes 1 Km

t 90,770 10,30 934,93 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: 
Předpoklad vzdálenosti 30 km

P

P



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 3,13*29 90,770
18 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,130 335,00 1 048,55 CS ÚRS 2019 01

19 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 101

t 0,532 125,00 66,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,532 0,532

20 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
170 102

t 0,776 155,00 120,28 CS ÚRS 2019 01

VV 0,776 0,776

21 K 997013807 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 103

t 1,103 935,00 1 031,31 CS ÚRS 2019 01

VV 1,103 1,103

22 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,719 1 140,00 819,66 CS ÚRS 2019 01

VV 0,509+0,21 0,719

D 998 Přesun hmot 163,23
23 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 0,623 262,00 163,23 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 80 859,96

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29,00
24 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 kus 2,000 14,50 29,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 2"roh.ventil 2,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 269,00
25 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 194,00 194,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 1"m.č. 1.3 1,000

26 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 135,00 135,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 1"m.č. 1.3 1,000
27 K 725291708 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm soubor 1,000 962,00 962,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
28 K 725291721 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm soubor 1,000 1 280,00 1 280,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
29 K 725530823 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l soubor 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV "m.č. 1.3"1 1,000

30 K 725590811 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,196 1 300,00 254,80 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

31 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 78,50 78,50 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

32 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 1,000 13,40 13,40 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 1"m.č. 1.3 1,000

33 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,002 650,00 1,30 CS ÚRS 2019 01

D 726___________Zdravotechnika - předstěnové instalace_______________________________________________________________________________________ 27 766,00
34 K 726111031 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výška 1080 mm
soubor 1,000 10 480,00 O -b

.
00 o o o CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3

35 K 726131001 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se 
stojánkovou baterií

soubor 1,000 4 610,00 -b
.

O
) o o o CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3

36 K 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební 
výšky 1120 mm

soubor 1,000 12 650,00 12 650,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3

37 K 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,040 650,00 26,00 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 650,35
38 K 763121429 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 

deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100
m2 1,963 665,00 1 305,40 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 1,57*1,25 1,963

39 K 763135102 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce polozapuštěné

m2 3,580 361,00 1 292,38 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 1,57*2,28 3,580

40 M 59030571 podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 10mm 600x600mm m2 3,759 680,00 2 556,12 CS ÚRS 2019 01

VV 3,580*1,05 3,759
41 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 3,454 126,00 435,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV "m.č. 1.3"1,57*1,22 1,915
VV 1,57*0,98 1,539
VV Součet 3,454

42 K 998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,066 928,00 61,25 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 6 736,15
43 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 713,00 713,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3, výpis dveří
VV 1"m.č. 1.3 1,000

44 M 61162703 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 900x1970mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 01

45 M R-766965 Štítek označení - WC invalidé kus 1,000 145,00 145,00

46 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 254,00 254,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
_____________________ D.1.1.3,výpis dveří______

47 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

48 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
_____________________ D.1.1.3, výpis dveří_____

49 M 55147052 madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,024 798,00 19,15 CS ÚRS 2019 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 361,29
51 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 3,344 12,10 -b

. O O CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

52 K 771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 3,344 237,00 792,53 CS ÚRS 2019 01

P

VV

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
1,57*2,13 3,344

53 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 3,307 130,00 429,91 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV "m.č. 1.3"1,57*1,22 1,915
VV 1,42*0,98 1,392
VV Součet 3,307

54 K 771574111 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 m2 3,344 396,00 1 324,22 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3, skladby konstrukcí

VV 1,57*2,13 3,344
55 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 3,678 680,00 2 501,04 CS ÚRS 2019 01

VV 3,344*1,1 3,678
56 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,000 358,00 1 432,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
1,57*2,13VV 3,344



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 0,15*(1,57*2+2,13-0,9) 0,656
VV Součet 4,000

57 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 4,000 155,00 620,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

58 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 6,500 177,00 1 150,50 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 1,57*2-0,9+2,13*2 6,500

59 K 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,125 565,00 70,63 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 28 779,23
60 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 19,648 323,00 6 346,30 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV (1,57*2+2,28*2)*2,8-0,9*1,97-0,15*1,25*2+1,57*0,15 19,648

61 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 
ks/m2

m2 19,648 525,00 10 315,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV (1,57*2+2,28*2)*2,8-0,9*1,97-0,15*1,25*2+1,57*0,15 19,648

62 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 22,595 515,00 11 636,43 CS ÚRS 2019 01

VV 19,648*1,15 22,595
63 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 2,000 50,60 101,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV 2"um 2,000

64 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 1,000 60,70 60,70 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

VV 1"kan 1,000
65 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 1,000 70,80 -v

l O C
O o CS ÚRS 2019 01

P

VV

Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
1"wc 1,000

66 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,440 565,00 248,60 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 268,94
67 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 1,016 58,70 59,64 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

68 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,016 105,00 106,68 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
69 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,016 101,00 102,62 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 1.3, Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3
VV (2*1,97+0,9)*(0,11+2*0,05)"m.č.1.3 1,016

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 450,00
70 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
demontáž odpadního potrubí, m.č. 1.3 vč. zaslepení

VV 2*2 4,000
71 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 2,000 443,00 886,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Zaslepení rozvodů vody po odpojení baterií - m.č. 1.3.

VV 2*1 2,000



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP 

Úroveň 3:

SO02.3 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - ZTI

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

Cena bez DPH 56 730,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 730,37 21,00% 11 913,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 643,75

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 730,37

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 41 730,37

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 383,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 919,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 634,70

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 310,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 482,50



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:

SO02.3 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 56 730,37

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00
1 K R-95-72101 Stavební práce - napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvody kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce:
Úprava stávacíchích rozvodů vodovodu a kanalizace pro napojení nových ZP, přesné umístění a rozsah dle požadavku investora a projektanta.

D PSV Práce a dodávky PSV 41 730,37

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 383,60
2 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 0,800 383,00 306,40 CS ÚRS 2019 01

3 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 77,20 77,20 CS ÚRS 2019 01

4 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,000 621,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 722___________Zdravotechnika - vnitřní vodovod______________________________________________________________________________________________ 1 919,57
5 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 1,900 296,00 562,40 CS ÚRS 2019 01

6 K 722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 1,900 87,80 166,82 CS ÚRS 2019 01

7 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 1,000 228,00 228,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 722231221 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2 kus 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1,900 39,60 75,24 CS ÚRS 2019 01

11 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,002 556,00 1,11 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

D 725___________Zdravotechnika - zařizovací předměty_________________________________________________________________________________________ 21 634,70
12 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 964,00 1 964,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 964,00 5 964,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 2 268,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm soubor 1,000 4 280,00 4 280,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 2,000 342,00 684,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 5 976,00 5 976,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 159,00 159,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,038 650,00 24,70 CS ÚRS 2019 01

D 726___________Zdravotechnika - předstěnové instalace__________________________________________________________________________________________ 310,00
21 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,000 650,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

D 735___________Ústřední vytápění - otopná tělesa_____________________________________________________________________________________________ 17 482,50
23 K 735152378 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 1100 mm / 1076 W
kus 1,000 7 428,00 7 428,00 CS ÚRS 2019 01

24 K R-725-02-101 Úprava stávajících rozvodů pro napojení otopného tělesa kus 1,000 10 000,00 10 000,00

25 K 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,050 1 090,00 54,50 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP 

Úroveň 3:

SO02.5 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084

CZ28647084

Cena bez DPH 42 812,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 812,16 21,00% 8 990,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 802,71

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:

SO02.5 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 812,16

PSV - Práce a dodávky PSV 30 995,16

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 205,93

742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 539,23

750 - Elektromontáže - rozváděče 4 600,00

751 - Vzduchotechnika 250,00

M - Práce a dodávky M 2 535,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 535,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 282,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO02 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP

Úroveň 3:

SO02.5 - SO 02 - bezbariérové WC 1.NP - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 42 812,16

D PSV Práce a dodávky PSV 30 995,16

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00
i K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 400,00 O -b

. O o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 205,93
2 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní 0 přes 

40 do 90 mm
m 2,000 58,20 116,40 CS ÚRS 2019 01

3 M 345713520R trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 2,000 62,30 124,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

4 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
60 mm

m 12,000 87,60 1 051,20 CS ÚRS 2019 01

5 M 99920010450R lišta LHD 40x20-HA 3m m 12,000 31,00 372,00

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

6 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 8,000 91,00 728,00 CS ÚRS 2019 01

7 M 99924010030R krabice KU 68-1902-KA ks 8,000 12,80 102,40

P Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i

8 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 
zapuštěných plastových kruhových

kus 1,000 64,00 64,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 1,000 8,50 8,50

P Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i

10 K 741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 m 42,000 45,60 1 915,20 CS ÚRS 2019 01

11 M 99903000175R kabel CYKY-J 3x1,5 m 42,000 10,80 453,60

p
Poznámka k položce: 
kabely CYKY, 1-CYKY



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

12 K 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 64,00 64,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 9990000T1R Vypínač č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 kus 1,000 128,00 128,00

14 K 741330731 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových kus 1,000 194,00 194,00 CS ÚRS 2019 01

15 M M004R časový doběhový spínač ks 1,000 1 028,00 1 028,00

16 K 741372062 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

17 M M001R Svítidlo "4" - tech. Parametr LED G1 194M 2k0 840IP20 Vestavné interiérové LED svítidlo (1807 lm; 20.0 W)) ks 1,000 1 865,00 1 865,00

21 K K002R kabelový vývod pro připojení technologie ks 3,000 95,00 285,00

18 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 109,060 0,73 79,61 CS ÚRS 2019 01

19 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 67,520 0,37 24,98 CS ÚRS 2019 01

20 K 998741300R Podružný materiál % 50,480 3,00 151,44
Poznámka k položce: 
platí pro oddíly 741, 750

D 742___________Elektroinstalace - slaboproud________________________________________________________________________________________________ 10 539,23
22 K 742350001 Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací kus 1,000 889,00 889,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 742350002 Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka kus 1,000 547,00 547,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 742350003 Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm kus 1,000 684,00 684,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 742350004 Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 742350006 Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM kus 1,000 821,00 821,00 CS ÚRS 2019 01

27 M 99995386238R sada nouzové signalizace 3280B-C10001 B Reflex SI ba 1,000 5 862,00 5 862,00

Poznámka k položce:
ovládací systémy signalizační - sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B Reflex SI

28 K 998742202 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 95,231 0,77 73,33 CS ÚRS 2019 01

29 K 998742293 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 95,231 0,39 37,14 CS ÚRS 2019 01

30 K 998742300R Podružný materiál % 85,254 3,00 255,76

D 750 Elektromontáže - rozváděče 4 600,00
31 K K003R úprava stávající plechové rozvodnice RH kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

32 M M005R výzbroj rozvodnice RH kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

D 751 Vzduchotechnika 250,00
33 K 751000001-R MTZ ventilátoru do 100mm, vč. zapojení kus 1,000 250,00 250,00

D M Práce a dodávky M 2 535,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 535,00

34 K 460680452 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních 
prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm

kus 6,000 45,30 271,80 CS ÚRS 2019 01

35 K 460680502 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech 
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm

m 12,000 143,00 1 716,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 460710032 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 12,000 45,60 547,20 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .soustava

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 282,00
37 K 091003001 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace hod 8,000 294,00 2 352,00

38 K 091003003 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci hod 4,000 327,00 1 308,00

39 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 2,000 327,00 654,00

40 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 4,000 327,00 1 308,00

41 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 4,000 327,00 1 308,00

42 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 8,000 294,00 2 352,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina 

Úroveň 3:

SO03.1 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Stavební úpravy

KSO: 801 32 12 CC-CZ: 12631
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 573 841,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 573 841,22 21,00% 330 506,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 904 347,88

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina

Úroveň 3:

SO03.1 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Datum: 1.4. 2019

Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 573 841,22

HSV - Práce a dodávky HSV 262 761,35

2 - Zakládání 174 850,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 599,29

4 - Vodorovné konstrukce 7 696,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 569,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 730,83

997 - Přesun sutě 6 417,73

998 - Přesun hmot 3 898,04

PSV - Práce a dodávky PSV 38 679,87

766 - Konstrukce truhlářské 10 388,40

767 - Konstrukce zámečnické 17 552,00

776 - Podlahy povlakové 7 502,69

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 661,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 575,78

M - Práce a dodávky M 1 272 400,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 272 400,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina

Úroveň 3:

SO03.1 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Stavební úpravy
1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náves Svobody 218/41a, Holice 

Statutární město Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 573 841,22

D HSV Práce a dodávky HSV 262 761,35

D 2 Zakládání 174 850,04
i K 225321114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III 

a IV
m 14,000 3 212,00 -b

.
-b

.
C
O O
)

00 o o CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P V položce hmotnost suti - zemina - suť po odvrtání. Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 3,5*4 14,000

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,416 2 889,00 4 090,82 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV 2,28*2,07*0,3 1,416
3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,926 369,00 710,69 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 0,3*(2,28+2,07*2) 1,926

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,926 128,00 246,53 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

5 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,022 48 600,00 1 069,20 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV 42*0,6*0,89*0,001 0,022
6 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,113 35 600,00 4 022,80 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
"8/100/100+6/100/100"0,080*1,416VV 0,113



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

7 K 281811113 Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu, s ponecháním trubek ve vrtu, z 
trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 50,80 do 76,20 mm, (3,0")

m 14,000 569,00 -v
l CD O O O O CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 3,5*4 14,000

8 K 282602113 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa hod 17,500 5 800,00 0 01 O O O O CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV 2,5*3,5*2 17,500
9 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 1,000 2 964,00 2 964,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,25*4 1,000
10 K 283131112 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm kus 4,000 978,00 3 912,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
11 M R-2-1401 Hlava mikropiloty MPA, Oc.plech P20 300x300, P10 100x100, kus 4,000 850,00 3 400,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 599,29
12 K 311113154 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 

300 mm
m2 7,164 1 290,00 9 241,56 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV (1,671+0,12)*2*2 7,164

13 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

t 0,287 45 600,00 13 087,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 0,04*7,164 0,287

14 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,127 8 280,00 1 051,56 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV "2xU120"1,98*2*2*16*0,001 0,127
15 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,137 28 600,00 3 918,20 CS ÚRS 2019 01

VV "2xU120"1,98*2*2*16*0,001*1,08 0,137
16 K 310239411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou m3 0,291 4 470,00 1 300,77 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 2,11*0,52*0,265 0,291

D 4 Vodorovné konstrukce 7 696,28
17 K 411322424 Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných 

či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30
m3 0,817 3 260,00 2 663,42 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 1,98*1,92*0,215 0,817

18 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 1,825 344,00 627,80 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV (1,98*1,92*2)*0,24 1,825

19 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění m2 1,825 103,00 187,98 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln),

20 K 411354234 bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených 
ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu
0,88 mm

m2 3,802 441,00 1 676,68 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV 1,98*1,92 3,802

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a
21 K 411362021 jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 

železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
t 0,073 34 800,00 2 540,40 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV "8/100/100+6/100/100"0,080*0,912 0,073

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 569,14
22 K 612315423 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 30 do 50%
m2 8,983 286,00 2 569,14 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P Oprava omítky po demont. obložení.

Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6
VV (1,4+5,815)*1,245 8,983

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 730,83
23 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 11,340 45,80 519,37 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2

VV 4,2*2,7"uhelna 11,340
24 K 952901111 Vyčistění budov nebo objektu prea preaanim do užívaní budov byrove nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4

m m2 273,568 112,00 30 639,62 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV 23,28"1.1vstup 23,280
VV 7,8*5,385+5,815*1,92"schodiště 53,168
VV 86,38"uhelna 86,380
VV "2.NP"47,68 47,680
VV "3.NP"47,68 47,680
VV "schody"5,88*1,5+1,6*4,1 15,380
VV Součet 273,568

25 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 1,097 121,00 132,74 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6

VV 2,11*0,52 1,097
26 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 0,615 3 815,00 2 346,23 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P Výkresy - D.1.1.2

D.1.1.6
VV "1PP-pro výtah"1,38*1,92*0,181 0,480
VV 1,38*0,15*0,325*2 0,135
VV Součet 0,615

27 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 5,820 166,00 966,12 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
podlaha pro zdviž. Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.6

VV 1,92*2+1,98 5,820
28 K 985311114 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 1,068 3 864,00 4 126,75 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.6

VV 1,92*0,15*2+1,98*0,15"zaprvení desky 1.pp 0,873
VV 0,15*0,325*2*2"zapravení žeber 1.pp 0,195
VV Součet 1,068

D 997 Přesun sutě 6 417,73
29 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 2,634 620,00 1 633,08 CS ÚRS 2019 01

30 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 10,536 66,60 701,70 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Koef. množství. 4.

VV 2,634*4 "Přepočtené koeficientem množství 10,536
31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,634 237,00 624,26 CS ÚRS 2019 01

32 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 76,386 10,30 786,78 CS ÚRS 2019 01

VV 2,634*29 76,386
33 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,634 335,00 882,39 CS ÚRS 2019 01

34 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 101

t 1,476 650,00 959,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1,476 1,476

35 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,668 1 140,00 761,52 CS ÚRS 2019 01

VV 0,564+0,044+0,06 0,668

36 K 997223855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504

t 0,490 140,00 68,60 CS ÚRS 2019 01

VV 0,49"vrt mikropiloty 0,490
VV Součet 0,490

D 998 Přesun hmot 3 898,04
37 K 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 14,878 262,00 3 898,04 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 38 679,87

D 766 Konstrukce truhlářské 10 388,40
38 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 22,876 97,70 2 234,99 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, D.1.1.7

VV (5,815+1,92+5,385+5,52-0,8)*1,245 22,211
VV 1,4*0,95*0,5 0,665
VV Součet 22,876



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

39 K 766414242 Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 m2 15,967 206,00 3 289,20 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, D.1.1.7

VV (1,92+5,385+5,52)*1,245 15,967
40 M R-766-2501 Dřevěné panely - zpětná montáž obložení stěn m2 15,967 285,00 4 550,60

P Poznámka k položce:
Vč. případného doplnění panelů, roštu, úpravy, řezání, apod.

41 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,393 798,00 313,61 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 17 552,00
42 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 2,760 200,00 552,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.6, D.1.1.7

VV 1,38"2.NP 1,380
VV 1,38"3.NP 1,380
VV Součet 2,760

43 K R-767-951 Zámečnická úprava zábradlí - v místě osazení výtahu kus 2,000 8 500,00 17 000,00
Poznámka k položce:

P Úprava zábradlí po vyřezání části - obroušení, popř. doplnění mezi stáv.zábradlím a výtahem, nátěry. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5,
D.1.1.6

VV 1+1 2,000

D 776 Podlahy povlakové 7 502,69
44 K R-776-001 Zapravení stávající PVC krytiny podlahy v místě výtahu kus 3,000 2 500,00 7 500,00

P Poznámka k položce:
Uříznutí krytiny dle nového výtahu, zaptavení spár lištou. 1.NP, Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6

45 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 448,00 2,69 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 661,00
46 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 12,736 22,00 280,19 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.6, D.1.1.7

47 K 784221111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 12,736 29,90 380,81 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.6, D.1.1.7

VV 13,4-0,8*1,97+1,92*0,95*0,5"stěna schodiště-za výtahem 12,736
VV Součet 12,736

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 575,78
48 K 789327135 Protipožární zpenujici nater ocelových konstrukci triay iii jednosložkový rozpoustealovy, Tunkcni tlousiky pres 350 do 500

um m2 4,925 523,00 2 575,78 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.6

VV 1,38*(0,14*4)*2"2xU120 1,546
VV 1,92*1,76"trapéz 3,379
VV Součet 4,925

D M Práce a dodávky M 1 272 400,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 272 400,00
49 K 330030044 Montáž výtahů Montáž výtah osobní TOV 350/0,7 2stanice + 2nástup kus 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.6, D.1.1.7

50 M R-330-001 Dodávka zvedací plošiny, počet stanic - 3 vč. dveří, rozměr desky 1400x1000 kus 1,000 364 000,00 364 000,00

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení, kotvení do podlahy a schodiště přes OK, rozměr přepravní plošiny 1400x1000 mm, 3x400V, 0,75 kW, dveře 3x Al 
prosklené, rychlost zdvihu 0,06 m/s, ovládání tlačítky, nosnost 250 kg, barva RAL dle požadavku objednatele.

51 M R-330-002 Dodávka 3 ks prosklených Al dveří s elektrozámkem kus 1,000 138 000,00 138 000,00

P Poznámka k položce:
Kompletní provedení, barva RAL dle požadavku objednatele.

52 M R-330-003 Dodávka prosklené šachty z Al profilů 4 stěnné 63 m2 kus 1,000 387 000,00 387 000,00

P Poznámka k položce:
Kompletní provedení, barva RAL dle požadavku objednatele.Bezpečnostní sklo STADIP 55.2

53 K 330030045 Montáž výtahů Montáž výtah osobní TOV 350/0,7 další stanice kus 1,000 10 800,00 O 00 o o o o CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.6, D.1.1.7

54 K 331030329 Montáž výtahů - dodatek Montáž zvedací plošina pro osoby - invalidní vozík ZP1 kus 1,000 45 600,00 -b
.

Ol O
) o o o o CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.6, D.1.1.7

55 M R-330-005 Šikmá zvedací plošina nosnost 300 kg kus 1,000 262 000,00 262 000,00
Poznámka k položce:

P Kompletní provedení, rozměr desky 1000x800 mm, rychlost max. 0,12 m/s, příkon 0,6 kW, 230V, počet stanic 2, ramen 1 (8 schodů), ovládání
tlačítky, barva RAL dle požadavku objednatele.



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina 

Úroveň 3:

SO03.4 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - ÚT

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Křišťál DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

Cena bez DPH 44 615,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 615,21 21,00% 9 369,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 984,40

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina

Úroveň 3:

SO03.4 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - ÚT

Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 615,21

HSV - Práce a dodávky HSV 4 611,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 384,00

997 - Přesun sutě 1 227,96

PSV - Práce a dodávky PSV 21 979,25

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 896,96

734 - Ústřední vytápění - armatury 999,41

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 005,88

783 - Dokončovací práce - nátěry 77,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 024,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina

Úroveň 3:

SO03.4 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - ÚT

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náves Svobody 218/41a, Holice 

Statutární město Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 44 615,21

D HSV Práce a dodávky HSV 4 611,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 384,00
i K 974042554 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm m 12,000 282,00 3 384,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 1 227,96
2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 0,559 628,00 351,05 CS ÚRS 2019 01

3 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 2,236 68,30 152,72 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad přesunu - 40 m.

VV 0,559*4 "Přepočtené koeficientem množství 2,236
4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,559 237,00 132,48 CS ÚRS 2019 01

5 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 16,211 10,30 166,97 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad 40 km

VV 0,559*29 16,211
6 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,559 338,00 188,94 CS ÚRS 2019 01

7 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 101

t 0,396 126,20 49,98 CS ÚRS 2019 01

VV 0,396"bet.podlahy 0,396

8 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,163 1 140,00 185,82 CS ÚRS 2019 01

VV 0,163 0,163

D PSV Práce a dodávky PSV 21 979,25

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 896,96
9 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 8,900 24,80 220,72 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

10 K 733124119 Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých 
kováním DN/DN 1 70/ 40

kus 4,000 911,00 3 644,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 733191111 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 kus 2,000 226,00 452,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 0 22/1,0 m 8,900 382,00 3 399,80 CS ÚRS 2019 01

13 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 0 do 35/1,5 m 8,900 18,00 160,20 CS ÚRS 2019 01

14 K 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,016 1 265,00 20,24 CS ÚRS 2019 01

D 734___________Ústřední vytápění - armatury___________________________________________________________________________________________________ 999,41
15 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 5,000 83,50 417,50 CS ÚRS 2019 01

16 K 734291932 Opravy armatur závitových zpětná montáž šroubení přímých, rohových přes 1/2 do G 1 kus 5,000 84,30 421,50 CS ÚRS 2019 01

17 K 734291951 Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic ručního a termostatického ovládání kus 5,000 31,90 159,50 CS ÚRS 2019 01

18 K 998734102 Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,001 908,00 0,91 CS ÚRS 2019 01

D 735___________Ústřední vytápění - otopná tělesa_____________________________________________________________________________________________ 13 005,88
19 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm kus 4,000 465,00 1 860,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm kus 1,000 585,00 585,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 48454376 těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2000mm 1956W kus 1,000 8 416,00 8 416,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 5,000 24,20 121,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 735191910 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles m2 15,000 12,10 181,50 CS ÚRS 2019 01

25 K 735192923 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm kus 4,000 113,00 452,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 10,000 13,80 138,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 15,000 20,30 304,50 CS ÚRS 2019 01

28 K 735890801 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 
6 m

t 0,132 1 090,00 143,88 CS ÚRS 2019 01

29 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,050 1 080,00 54,00 CS ÚRS 2019 01

D 783___________Dokončovací práce - nátěry_____________________________________________________________________________________________________ 77,00
30 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 2,200 16,80 36,96 CS ÚRS 2019 01

31 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 2,200 18,20 40,04 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 024,00
32 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 24,000 425,00

OOo'o(NO

CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Topná zkouška - po úpravě top.okruhu a demont. a montáži otopných těles. komplexní odzkoušení, napuštění upravenou vodou, odvzdušnění, 
vyregulování

33 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 16,000 489,00 7 824,00 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina 

Úroveň 3:

SO03.5 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084
CZ28647084

Cena bez DPH 40 593,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 593,01 21,00% 8 524,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 117,54

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina
Úroveň 3:

SO03.5 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 593,01

PSV - Práce a dodávky PSV 33 663,01

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 187,01

750 - Elektromontáže - rozváděče 15 076,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 930,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO03 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina

Úroveň 3:

SO03.5 - SO 03 - vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 40 593,01

D PSV Práce a dodávky PSV 33 663,01

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 400,00
i K 741810001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 400,00 O

)
-b

. O o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 187,01
2 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní 0 přes 

40 do 90 mm
m 12,000 65,20 782,40 CS ÚRS 2019 01

3 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 12,000 48,60 583,20 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

4 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
60 mm

m 16,000 87,60 1 401,60 CS ÚRS 2019 01

5 M 99920010450R lišta LHD 40x20-HA 3m m 16,000 28,20 451,20

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

6 K 741110512 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
přes 60 do 120 mm

m 22,000 85,30 1 876,60 CS ÚRS 2019 01

7 M 99920030105R lišta EIP 70x40 bílá 2m m 22,000 65,80 1 447,60

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

8 K 741112301 Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm

kus 4,000 217,00 868,00 CS ÚRS 2019 01

9 M 99995280881R krabice KSK 100-KA sv.šedá ks 4,000 64,20 256,80

P Poznámka k položce:
krabice IPXX (O - krabice KSK 100-KA sv.šedá

10 M 99995298576R svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová ks 4,000 34,20 136,80

P Poznámka k položce:
krabicové svorky šroubové (čoko - svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová

11 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 22,000 37,50 825,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

12 M 99903000195R kabel CYKY-J 3x2,5 m 22,000 18,90 415,80

Poznámka k položce: 
kabely CYKY, 1-CYKY

13 K 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 36,000 37,50 1 350,00 CS ÚRS 2019 01

14 M 99903000365R kabel CYKY-J 5x2,5 m 36,000 31,80 1 144,80

Poznámka k položce: 
kabely CYKY, 1-CYKY

15 K K002R kabelový vývod pro připojení technologie ks 2,000 95,00 190,00

16 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 201,477 0,73 147,08 CS ÚRS 2019 01

17 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 102,697 0,37 38,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 998741300R Podružný materiál % 90,711 3,00 272,13
Poznámka k položce: 
platí pro oddíly 741, 750

D 750___________Elektromontáže - rozváděče_________________________________________________________________________________________________ 15 076,00
19 K K001R úprava stávající plechové rozvodnice R1S kpl 1,000 3 400,00 3 400,00
20 M M006R výzbroj rozvodnice R1S kpl 1,000 4 876,00 4 876,00

21 K K003R úprava stávající plechové rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00
22 M M007R výzbroj rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

d HZS________ Hodinové zúčtovací sazby__________________________________________________ ______ __________________ _________6 930,00
23 K 091003001 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace hod 4,000 294,00 1 176,00
24 K 091003003 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci hod 4,000 327,00 1 308,00
25 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 2,000 327,00 654,00
26 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 4,000 327,00 1 308,00
27 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 4,000 327,00 1 308,00
28 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 4,000 294,00 1 176,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO04 - SO 04 - Učebna ICT 

Úroveň 3:

SO04.1 - SO 04 - Učebna PC - Stavební úpravy

KSO: 801 32 12 CC-CZ: 12631
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 318 317,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 318 317,28 21,00% 66 846,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 163,91

http://www.cs-urs.cz
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 318 317,28

HSV - Práce a dodávky HSV 46 921,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 469,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 273,58

997 - Přesun sutě 7 818,44

998 - Přesun hmot 360,19

PSV - Práce a dodávky PSV 267 556,03

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 29,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 219,90

762 - Konstrukce tesařské 45 250,53

763 - Konstrukce suché výstavby 61 911,15

766 - Konstrukce truhlářské 17 453,78

775 - Podlahy skládané 3 841,76

776 - Podlahy povlakové 61 851,36

781 - Dokončovací práce - obklady 2 761,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 960,22

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 66 276,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 840,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.1 - SO 04 - Učebna PC - Stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 318 317,28

D HSV Práce a dodávky HSV 46 921,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 469,04
i K 612311141 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 71,735 256,00 C
O

■sf
C

O
coco CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3
D.1.1.4
D.1.1.9

VV "m.č. 2.8"(6,27+8,96*2)*3,5 84,665
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -(2,355+2,36+2,355)*2,205 -15,589
VV 0,14*(2,355+2,205*2*3+2,36+2,355)+0,875*2*0,14*3 3,577
VV 0,9*1"nika 0,900
VV Součet 71,735

2 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 7,272 162,00 00 o O
) CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 2.8, 2.12, výkresy - D.1.1.2

D.1.1.3, D.1.1.8
VV (0,9*2,02*2)*2 7,272

3 K 632481211 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií m2 56,417 36,50 2 059,22 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6. Skladby konstrukcí.

VV 8,84*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,417
4 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 2,000 65,80 131,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Ozn.11. Výkres - D.1.1.3

VV 1+1"m.č.2.8 2,000
5 M 55341413 průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm kus 2,000 368,00 736,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 273,58
6 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 55,427 48,20 2 671,58 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽsivi J.cena [CZK] Cena celKem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.3

VV 8,84*6,27 55,427
7 K 952901111 Vycisieni ouaov neDo oojeKiu prea preaanim ao užívaní ouaov Dyiove neDo oocansKe vysiavoy, sveue vysKy poalazi ao 4

m m2 55,427 105,60 5 853,09 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres - D.1.1.3

8 K 968062455 vyoourani arevenycn ramu oken s Kriaiy, avernicn zaruDni, vrat, sten, osieni neDo oDKiaau avernicn zaruDni, piocny ao 2
m2 m2 1,818 184,00 334,51 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.2
D.1.1.8

VV 0,9*2,02 1,818
9 K 978013191 Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omiteK vnitrnich ploch sten s vyšKraDánim spar, s oCišienim zaiva, v 

rozsahu pres 50 ao 100 % m2 92,780 77,50 7 190,45 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.1.4

VV (6,27*2+8,96*2)*3,5 106,610
VV -0,9*2,02 -1,818
VV -(2,355+2,36+2,355)*2,205 -15,589
VV 0,14*(2,355+2,205*2*3+2,36+2,355)+0,875*2*0,14*3 3,577
VV Součet 92,780

10 K 978059541 OaseKáni oDKlaaU sten včetne otlučeni poaKlaani omitKy až na zaivo z oDKláaačeK vnitrnich, z JaKýchKoliv materiálu, 
plochy pres 1 m2 m2 2,505 89,40 223,95 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.1.4

VV 1,67*1,5 2,505

D 997 Presun suté 7 818,44
11 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a aemontáž shozu výšKy ao 10 m m 5,500 439,00 2 414,50 CS ÚRS 2019 01
12 K 997013321 Doprava suti shozem montáž a aemontáž shozu výšKy PriplateK za prvni a Kažaý aalši aen použiti shozu K cene -3311 m 7,000 48,50 339,50 CS ÚRS 2019 01
13 K 997013501 Oavoz suti a vyDouraných hmot na sKláaKu neDo mezisKláaKu se složenim, na vzaálenost ao 1 Km t 5,631 237,00 1 334,55 CS ÚRS 2019 01

14 K 997013509 Oavoz suti a vyDouraných hmot na sKláaKu neDo mezisKláaKu se složenim, na vzaálenost PriplateK K cene za Kažaý aalši i 
započatý 1 Km pres 1 Km t 163,299 10,30 1 681,98 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad celkem 30 km

VV 5,631*29 163,299
15 K 997013803 PoplateK za uloženi staveDniho oapaau na sKláace (sKláaKovne) cihelného zatriaeneho ao Katalogu oapaau poa Kóaem

170 102 t 4,438 155,00 687,89 CS ÚRS 2019 01
VV 4,268+0,17 4,438

16 K 997013831 PoplateK za uloženi staveDniho oapaau na sKláace (sKláaKovne) smesneho staveDniho a aemoličniho zatriaeneho ao 
Katalogu oapaau poa Kóaem 170 904 t 1,193 1 140,00 1 360,02 CS ÚRS 2019 01

VV 5,631-4,438 1,193

D 998 Presun hmot 360,19
17 K 998011002 Presun hmot pro Duaovy oDčansKe výstavDy, Dyaleni, výroDu a služDy s nosnou svislou KonstruKci zaenou z cihel, tvárnic 

neDo Kamene voaorovná aopravni vzaálenost ao 100 m pro Duaovy výšKy pres 6 ao 12 m t 1,291 279,00 360,19 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodavky PSV 267 556,03

D 722 ZcIravotechniKa - vnitrni vodovod 29,00
18 K 722220851 Demontáž armatur závitových s Jeanim závitem Co G 3/4 Kus 2,000 14,50 29,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2

VV 2"roh.ventil 2,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 219,90
19 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 128,00 128,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2

20 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 78,50 78,50 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2

21 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 1,000 13,40 13,40 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2

D 762 Konstrukce tesařské 45 250,53
22 K 762511137 Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, 

tloušťky desky 24 mm m2 56,417 746,00 42 087,08 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.6

VV 8,84*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,417
23 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,095 1 510,00 3 163,45 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 61 911,15
24 K 763121415 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná 

deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 m2 21,945 684,00 15 010,38 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.3
D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.9 
skladby konstrukcí

VV 6,27*3,5 21,945
25 K 763131491 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm m2 55,957 810,00 45 325,17 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.3
D.1.1.4, D.1.1.5, D.1.1.9, skladby konstrukcí

VV 8,84*(6,27-0,14) 54,189
VV 8,84*0,2 1,768
VV Součet 55,957

26 K 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,212 1 300,00 1 575,60 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 17 453,78
27 K 766660172 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,000 723,00 723,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.3
D.1.1.8,

28 M R-766-62703 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 900x2020mm kus 1,000 3 112,00 3 112,00

P Poznámka k položce:
Příplatek za atyp.rozměr

29 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 149,00 149,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.3
D.1.1.8,



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

30 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 766682111 Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
m.č. 2.8, Výkres - D.1.1.3
D.1.1.8,

32 M R-766-82262 zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 900x2020mm tl 60-170mm fólie bílá kus 1,000 3 250,00 3 250,00

Poznámka k položce: 
Příplatek za atyp.rozměr.

33 K R-766-901 Demontáž a zpětná montáž vestavné skříně vč. obložkového rámu kus 1,000 7 400,00 7 400,00
Poznámka k položce:

P Ozn. 10. m.č.2.8. Truhlářská demontáž a zpětná montáž, vč. případné úpravy rámu obložky. Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.3

34 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,039 1 020,00 39,78 CS ÚRS 2019 01

D 775 Podlahy skládané 3 841,76
35 K 775511820 Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených m2 57,169 67,20 3 841,76 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.2 

skladby konstrukcí
VV 8,96*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 57,169

D 776 Podlahy povlakové 61 851,36
36 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 56,417 12,10 682,65 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,84*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,417
37 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 57,169 49,40 2 824,15 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D1.1.13, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,96*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 57,169
38 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 56,417 133,00 7 503,46 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,84*6,27+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,417
39 M 28411000

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

m2 68,265 648,00 44 235,72 CS ÚRS 2019 01

VV 56,417*1,1 62,059
VV 62,059*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 68,265

40 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 26,520 52,80 1 400,26 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,84*3 26,520
41 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 32,840 12,40 407,22 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D1.1.13, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,96*2+6,27*2-0,9+0,14*2+3 32,840
42 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 30,160 126,00 3 800,16 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,84*2-0,9+6,27*2+0,14*2*3 30,160
43 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 31,378 28,60 897,41 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 30,16*1,02 30,763
VV 30,763*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 31,378

44 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,221 454,00 100,33 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 761,64
45 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 

ks/m2 m2 2,478 445,00 1 102,71 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3
D.1.1.4

VV (1,22+0,55)*1,4 2,478
46 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 2,850 515,00 1 467,75 CS ÚRS 2019 01

VV 2,478*1,15 2,850
47 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 2,000 50,60 101,20 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3

D.1.1.4
VV 2"um 2,000

48 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 1,000 60,70 60,70 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3
D.1.1.4

VV 1"um-kanalizace 1,000
49 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,052 563,00 29,28 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 960,22
50 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 151,335 24,00 3 632,04 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3

D.1.1.4

51 K 784221011 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 151,335 28,60 4 328,18 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 2.8, Výkresy - D.1.1.3
D.1.1.4

VV 55,957+21,945"SDK 77,902
VV 71"stěny 71,000
VV (1,15*0,46+0,46*2,07*2)"výklenek dveří m.č.2.12 2,433
VV Součet 151,335

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 66 276,69
52 K R-786-1001 Montáž interietových žaluzií - montáž na strop m2 18,563 415,00 7 703,65

VV 2,5*(3,3+0,2-1,025)*3 18,563
53 M R-786-8601 Interiérové stínící žaluzie, ovládání elektrické (vypínač) vč. doplňků m2 18,563 3 128,00 58 065,06

P Poznámka k položce:
Kompletní provedení. Přesné provedení, barva dle požadavků investora.

54 K 998786102 Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m t 0,557 912,00 507,98 CS ÚRS 2019 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 840,00
55 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 8,000 480,00 3 840,00 CS ÚRS 2019 01



CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Poznámka k položce:
Demontáž stáv.elektroinstalací a svítidel. m.č. 2.8.

VV 2*4"demontáž ele.ins 8,000



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO04 - SO 04 - Učebna ICT 

Úroveň 3:

SO04.3 - SO 04 - Učebna PC - ZTI

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

Cena bez DPH 24 472,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 472,47 21,00% 5 139,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 611,69

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.3 - SO 04 - Učebna PC - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 472,47

HSV - Práce a dodávky HSV 15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 472,47

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 441,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 688,96

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 341,90



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.3 - SO 04 - Učebna PC - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel
Uchazeč:

Statutární město Olomouc Projektant:
Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 24 472,47

D HSV Práce a dodávky HSV 15 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00
i K R-95-72102 Stavební práce - napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvody kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce:
Úprava stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace pro napojení nových ZP, přesné umístění a rozsah dle požadavku investora a projektanta.

D PSV Práce a dodávky PSV 9 472,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 441,61
2 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 0,900 383,00 344,70 CS ÚRS 2019 01
3 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 77,20 77,20 CS ÚRS 2019 01
4 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 0,900 21,90 19,71 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 688,96
5 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 0,800 296,00 236,80 CS ÚRS 2019 01

6 K 722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 0,500 87,80 43,90 CS ÚRS 2019 01

7 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2019 01
8 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 0,800 39,60 31,68 CS ÚRS 2019 01

9 K 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,001 581,00 0,58 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 341,90
10 K 725211603 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm soubor 1,000 4 128,00 4 128,00 CS ÚRS 2019 01
11 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 2,000 218,00 436,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

12 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 3 480,00 3 480,00 CS ÚRS 2019 01
13 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,019 679,00 12,90 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO04 - SO 04 - Učebna ICT 

Úroveň 3:

SO04.5 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084
CZ28647084

Cena bez DPH 244 017,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 244 017,83 21,00% 51 243,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 261,57

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.5 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 244 017,83

HSV - Práce a dodávky HSV 6 661,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 661,00

PSV - Práce a dodávky PSV 213 672,13

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 145 938,13

750 - Elektromontáže - rozváděče 57 334,00
01 - Úpravy stávajících rozvaděčů 12 050,00
02 - R-PC 45 284,00

M - Práce a dodávky M 5 120,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 120,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.5 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 244 017,83

D HSV Práce a dodávky HSV 6 661,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 661,00
i K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 1 860,00 1 860,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 946111212 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 kus 15,000 258,00 3 870,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 
m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 931,00 931,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 213 672,13

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00
4 K 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 10 400,00 O -b
. o o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 145 938,13
5 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní 0 přes 

40 do 90 mm m 42,000 50,90 2 137,80 CS ÚRS 2019 01

6 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 42,000 45,80 1 923,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

7 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
60 mm m 6,000 67,60 405,60 CS ÚRS 2019 01

8 M 99920010450R lišta LHD 40x20-HA 3m m 6,000 28,70 172,20

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

9 K 741110512 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
přes 60 do 120 mm m 6,000 79,60 477,60 CS ÚRS 2019 01

10 M 99920030105R lišta EIP 70x40 bílá 2m m 6,000 53,23 319,38

p
Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cen°vá
soustava

11 K 741111002 Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody kus 9,000 276,00 2 484,00 CS ÚRS 2019 01
12 M M008R podlahová zásuvková skříň nevybavená ks 9,000 4 681,00 42 129,00

P Poznámka k položce:
standard

13 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových kus 16,000 70,80 1 132,80 CS ÚRS 2019 01

14 M 99924010030R krabice KU 68-1902-KA ks 16,000 7,65 122,40

P Poznámka k položce:
krabice instalační pod omítku i

15 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 
zapuštěných plastových kruhových kus 6,000 32,20 193,20 CS ÚRS 2019 01

16 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 6,000 7,20 43,20

P Poznámka k položce:
krabice instalační pod omítku i

17 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2 m 248,000 37,50 9 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV 97+151 248,000
18 M 99903000175R kabel CYKY-J 3x1,5 m 97,000 11,80 1 144,60

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

19 M 99903000195R kabel CYKY-J 3x2,5 m 151,000 18,40 2 778,40

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

20 K 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 12,000 37,50 450,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 99903000360R kabel CYKY-J 5x1,5 m 12,000 17,80 213,60

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

22 K 741122642 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2 m 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

23 M 99903000370R kabel CYKY-J 5x4 m 18,000 58,20 1 047,60

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

24 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 1,000 514,00 514,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 741310121 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
přepínačů, řazení 5-sériových kus 2,000 54,50 109,00 CS ÚRS 2019 01

26 M 9990000T5R Vypínač č.5 - 3559-A05345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A652 kus 2,000 150,00 300,00

27 K 741310221 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, 
pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie kus 2,000 82,40 164,80 CS ÚRS 2019 01

28 M M009R žaluziový spínač 3559-A88345 č.1/0+1/0 s blokováním ks 2,000 580,00 1 160,00

29 K 741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá kus 2,000 92,00 184,00 CS ÚRS 2019 01

30 M 99952012251R zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. bílá ks 2,000 135,00 270,00

p Poznámka k položce:
zásuvky domovní

31 K 741313041 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2P + PE kus 44,000 96,90 4 263,60 CS ÚRS 2019 01

VV 34+10 44,000
32 M 99952019502R zásuvka 45x45 5525N-C02347 B Profil 45 bílá ks 34,000 48,88 1 661,92

P Poznámka k položce: 
zásuvky domovní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

33 M 99952117684R zásuvka 45x45 5585N-C02357 B přep. Profil 45 bílá ks 10,000 854,25 8 542,50

Poznámka k položce: 
zásuvky domovní

34 K 741372062 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 kus 11,000 393,00 4 323,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9+2 11,000
35 M M010R

Svítidlo "1" - tech. parametr 12 E DMPP 6k0 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5130 lm; 
45.0 W))

ks 9,000 4 250,00 38 250,00

36 M M011R Svítidlo "2"- tech. Parametr 3k9 840 Asymetrické LED svítidlo na tabule (3627 lm; 26.0 W)) ks 2,000 2 200,00 4 400,00

37 K 741410072 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem 
průřezu do 16 mm2, uloženým pevně m 18,000 44,90 808,20 CS ÚRS 2019 01

38 M 99901001160R vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA) m 18,000 51,13 920,34

P Poznámka k položce:
lanka H05V-K, H07V-K

39 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 12,000 156,00 1 872,00 CS ÚRS 2019 01
40 M M012R kabeloý rošt / žlab 50x60 vč. kotevního příslušenství ks 12,000 425,00 5 100,00

41 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 1 727,457 0,73 1 261,04 CS ÚRS 2019 01

42 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1 254,247 0,37 464,07 CS ÚRS 2019 01

43 K 998741300R Podružný materiál % 1 391,561 3,00 4 174,68
P Poznámka k položce:

platí pro oddíly 741, 750

D 750 Elektromontáže - rozváděče 57 334,00

D 01 Úpravy stávajících rozvaděčů 12 050,00
44 K K004R úprava stávající plechové rozvodnice RV-I kpl 1,000 1 850,00 1 850,00
45 M M013R výzbroj rozvodnice RV-I kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

46 K K003R úprava stávající plechové rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00
47 M M007R výzbroj rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

D 02 R-PC 45 284,00
48 M 000183183R SPRT12-264/3-AX - Svodič přepětí třídy T1+T2+T3 (B+C+D), komplet, síť TN-S, s pomocným kontaktem kus 1,000 15 800,00 15 800,00

49 M 000281695R BC-O-3/54-TW-ECO - Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 3 řady, 54 modulů kus 1,000 2 500,00 2 500,00

50 M 000275413R NBP-1000 - Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý kus 1,000 114,00 114,00

51 M 000276272R IS-40/3 - Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A kus 1,000 860,00 860,00

52 M 000279196.1R FIA-16/1N/C/003 - In=16A, Idn=0.03A, 10kA kus 8,000 2 250,00 18 000,00

53 M 000278849.1R FIA-16/1N/D/003 - In=16A, Idn=0.03A, 10kA kus 2,000 2 415,00 4 830,00

54 M 000278531.1R FIA-10/1N/C/003 - In=10A, Idn=0.03A, 10kA kus 1,000 1 780,00 1 780,00

55 M PMRDR podružný materiál / lišty 3f / drátování /popisky, atd. soub 1,000 1 400,00 1 400,00

d M Práce a dodávky M 5 120,70

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 120,70
56 K 460680452 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních 

prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm kus 12,000 45,30 543,60 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

57 K 460680502 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech 
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 24,000 143,00 3 432,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 460710032 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 24,000 45,60 1 094,40 CS ÚRS 2019 01
59 K PPV-R Podíl přidružených výkonů % 50,700 1,00 50,70

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00
60 K 091003001 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace hod 16,000 294,00 4 704,00
61 K 091003003 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci hod 8,000 327,00 2 616,00
62 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 4,000 327,00 1 308,00
63 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 8,000 327,00 2 616,00
64 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 327,00 2 616,00
65 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 16,000 294,00 4 704,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO04 - SO 04 - Učebna ICT 

Úroveň 3:

SO04.6 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084
CZ28647084

Cena bez DPH 211 741,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 741,02 21,00% 44 465,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 206,63

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.6 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 211 741,02

PSV - Práce a dodávky PSV 179 053,02

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 449,76

742 - Elektroinstalace - slaboproud 168 203,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 688,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO04 - SO 04 - Učebna ICT
Úroveň 3:

SO04.6 - SO 04 - Učebna PC - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 211 741,02

D PSV Práce a dodávky PSV 179 053,02

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00
i K 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 10 400,00 O -b
. o o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 449,76
2 K 741410072 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem 

průřezu do 16 mm2, uloženým pevně m 8,000 44,90 359,20 CS ÚRS 2019 01

3 M 99900000750R vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) m 8,000 11,32 90,56

P Poznámka k položce: 
drát H05V-U, H07V-U

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 168 203,26
4 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 137,000 44,30 6 069,10 CS ÚRS 2019 01
5 M 345713610 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 143,850 23,50 3 380,48 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698178

VV 137*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 143,850
6 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 20,000 30,20 604,00 CS ÚRS 2019 01
7 M 99920010168R lišta LH 60x40-HD 2m m 20,000 73,58 1 471,60

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

8 K 742110501 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových kus 14,000 53,20 744,80 CS ÚRS 2019 01
9 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 14,000 4,20 58,80

P Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i

10 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 826,000 17,70 14 620,20 CS ÚRS 2019 01
11 M M014R Bezhalogenový kabel dvakrát stíněný - UTP Cat.6, LSOH m 826,000 12,30 10 159,80



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
12 K 742330002 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového kus 1,000 4 170,00 4 170,00 CS ÚRS 2019 01
13 M M015R Rack stojanový velikost 9U rozvaděč 9U/600x800 kus 1,000 3 850,00 3 850,00

14 K 742330011 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 2,000 1 570,00 3 140,00 CS ÚRS 2019 01
15 M M016R Switche 24port kus 2,000 19 360,00 38 720,00

16 K 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus 1,000 75,30 75,30 CS ÚRS 2019 01
17 M M017R Rack police GA-4-600mm 1U kus 1,000 566,00 566,00

18 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 1,000 151,00 151,00 CS ÚRS 2019 01
19 M M018R Záložní zdroj RACK - Napájecí jednotka 14x IEC320 C13 + 2x C19 over IP, měření, lišta rack 0U - kus 1,000 17 510,00 17 510,00

20 K 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 2,000 103,00 206,00 CS ÚRS 2019 01
21 M M019R 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta kus 2,000 288,00 576,00

22 M M020R Vyvazovací háček D2 (v)40x(š)40 (Central fix/ Čelní Gate) kus 8,000 100,00 800,00

23 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2,000 2 740,00 5 480,00 CS ÚRS 2019 01
24 M M021R Patch Panel (1U, 24 CAT6 RJ45 portů + úchyt na kabely) kus 2,000 1 650,00 3 300,00

25 M M022R Kabely FTP6 různé barvy kus 36,000 70,00 2 520,00

26 M M023R Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů kus 1,000 800,00 800,00

27 K 742330042 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 
dvouzásuvky kus 28,000 205,00 5 740,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2+26 28,000
28 M M024R Maska nosná se dvěmi svorkami -5014A-A03012 kus 2,000 82,29 164,58

29 M M025R Maska nosná se dvěmi svorkami - modul 45x45 kus 26,000 143,82 3 739,32

30 M M026R Zásuvka LCS2 - moduly RJ45 kus 26,000 415,00 10 790,00

31 M M028R Maska nosná s 2 otvory kus 2,000 32,43 64,86

32 M M029R Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 - RJ45C6U kus 32,000 218,41 6 989,12

33 M M030R Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B kus 2,000 59,13 118,26

34 M M031R Kryt zásuvky komunikační přímé - 5014A-A00040 B kus 26,000 98,91 2 571,66

35 M M032R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný - 3901A-B10 B kus 2,000 21,10 42,20

36 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 32,000 12,30 393,60 CS ÚRS 2019 01
37 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 32,000 116,00 3 712,00 CS ÚRS 2019 01
38 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 32,000 253,00 8 096,00 CS ÚRS 2019 01
39 K 742410063 Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného kus 2,000 151,00 302,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 998742202 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 1 662,745 0,77 1 280,31 CS ÚRS 2019 01

41 K 998742293 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 1 662,745 0,39 648,47 CS ÚRS 2019 01

42 K 998742300R Podružný materiál % 1 525,934 3,00 4 577,80

d HZS________ Hodinové zúčtovací sazby__________________________________________________ ______ __________________ _______ 32 688,00
43 K 091003000 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení hod 32,000 327,00 10 464,00 CS ÚRS 2017 01
44 K 091003002 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - stavební přípomoci hod 24,000 294,00 7 056,00
45 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 8,000 327,00 2 616,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

46 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 16,000 327,00 5 232,00
47 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 327,00 2 616,00
48 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 16,000 294,00 4 704,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky 

Úroveň 3:

SO05.1 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Stavební úpravy

KSO: 801 32 12 CC-CZ: 12631
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019
CZ-CPV: 45214210-5 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 238 182,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 238 182,59 21,00% 50 018,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 288 200,93

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.1 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 238 182,59

HSV - Práce a dodávky HSV 55 401,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 591,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 788,45

997 - Přesun sutě 9 562,68

998 - Přesun hmot 458,96

PSV - Práce a dodávky PSV 179 653,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 439,80

762 - Konstrukce tesařské 48 001,78

763 - Konstrukce suché výstavby 46 211,32

766 - Konstrukce truhlářské 5 017,40

775 - Podlahy skládané 3 817,77

776 - Podlahy povlakové 67 268,94

781 - Dokončovací práce - obklady 3 334,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 503,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 128,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.1 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Stavební úpravy
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 238 182,59

D HSV Práce a dodávky HSV 55 401,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 591,20
i K 612311141 Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 91,996 256,00 23 550,98 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č.3.7. Výkresy - D.1.1.5, D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.10, D.1.1.4

VV (8,86*2+6,27*2)*3,5 105,910
VV -0,9*2,02-0,8*1,97+0,9*0,3+2,02*0,3*2 -1,912
VV -(2,355+2,355+2,355)*2,205 -15,578
VV 0,14*(2,355+2,205*2*3+2,355+2,355)+0,875*2*0,14*3 3,576
VV Součet 91,996

2 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 6,304 150,00 945,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č 3.7, 3.6. Výkresy - D.1.1.5, D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.10, D.1.1.4

VV (0,8*1,97*2)*2 6,304
3 K 632481211 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z papíru potaženého fólií m2 39,891 36,50 1 456,02 CS ÚRS 2019 01

VV 8,84*(6,27-1,9)+(2,355+2,36+2,355)*0,14+0,9*0,3 39,891
4 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, 

plochy otvoru do 2,5 m2 kus 1,000 357,00 357,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy -D.1.1.3, D.1.1.9

5 M 55331233 zárubeň ocelová pro běžné zdění oblý profil 110 700 levá,pravá kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 2,000 65,80 131,60 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Ozn. 11. Výkresy - D.1.1.3

VV 1+1"m.č.3.7 2,000
7 M 55341413 průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 788,45
8 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 55,552 45,80 2 544,28 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvi J.cena [CZK] Cena celKem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3

VV 8,86*6,27 55,552
9 K 952901111 Vyčistění ouaov nebo oojeKtu prea preaanim ao užívaní ouaov oytove nebo oocansKe výstavby, svetle vysKy poalazi ao 4

m m2 68,871 93,00 6 405,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkresy - D.1.1.3

VV 8,86*6,27+0,9*0,3+(2,355+2,36+2,355)*0,14"m.č.3.7 56,812
VV 2,665*4,525"m.č.3.6 12,059
VV Součet 68,871

10 K 968072455 Vybouráni Kovových ramu oken s Kriaiy, avernich zaruDni, vrat, sten, osteni nebo ooKiaau avernich zaruoni, plochy ao 2
m2 m2 1,576 280,00 441,28 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres D.1.1.2

VV 0,8*1,97"m.č.3.7 1,576
11 K 978013191 Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omiteK vnitrnich ploch stěn s vyšKraDánim spar, s očištěnim zaiva, v 

rozsahu pres 50 ao 100 % m2 91,996 77,50 7 129,69 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres D.1.1.2

VV "m.č. 3.7"(8,86*2+6,27*2)*3,5 105,910
VV -0,9*2,02-0,8*1,97+0,9*0,3+2,02*0,3*2 -1,912
VV -(2,355+2,355+2,355)*2,205 -15,578
VV 0,14*(2,355+2,205*2*3+2,355+2,355)+0,875*2*0,14*3 3,576
VV Součet 91,996

12 K 978059541 OaseKáni oDKlaaU stěn včetně otlučeni poaKlaani omitKy až na zaivo z oDKláaačeK vnitrnich, z JaKýchKoliv materiálu, 
plochy pres 1 m2 m2 3,000 89,40 268,20 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výkres D.1.1.2

VV (1,5+0,5)*1,5 3,000

D 997 Presun sutě 9 562,68
13 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a aemontáž shozu výšKy ao 10 m m 9,500 439,00 4 170,50 CS ÚRS 2019 01
14 K 997013321 Doprava suti shozem montáž a aemontáž shozu výšKy PriplateK za prvni a Kažaý aalši aen použiti shozu K ceně -3311 m 7,000 48,50 339,50 CS ÚRS 2019 01
15 K 997013501 Oavoz suti a vybouraných hmot na sKláaKu nebo mezisKláaKu se složenim, na vzaálenost ao 1 Km t 5,604 237,00 1 328,15 CS ÚRS 2019 01

16 K 997013509 Oavoz suti a vybouraných hmot na sKláaKu nebo mezisKláaKu se složenim, na vzaálenost PriplateK K ceně za Kažaý aalši i 
započatý 1 Km pres 1 Km t 162,516 10,30 1 673,91 CS ÚRS 2019 01

VV 5,604*29 162,516
17 K 997013803 PoplateK za uloženi stavebniho oapaau na sKláace (sKláaKovne) cihelného zatriaěneho ao Katalogu oapaau poa Kóaem

170 102 t 4,404 155,00 682,62 CS ÚRS 2019 01
VV 4,234+0,17 4,404

18 K 997013831 PoplateK za uloženi stavebniho oapaau na sKláace (sKláaKovne) směsneho stavebniho a aemoličniho zatriaěneho ao 
Katalogu oapaau poa Kóaem 170 904 t 1,200 1 140,00 1 368,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5,604-4,404 1,200

D 998 Presun hmot 458,96
19 K 998011002 Presun hmot pro buaovy občansKe výstavby, byaleni, výrobu a služby s nosnou svislou KonstruKci zaěnou z cihel, tvárnic 

nebo Kamene voaorovná aopravni vzaálenost ao 100 m pro buaovy výšKy pres 6 ao 12 m t 1,645 279,00 458,96 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodavky PSV 179 653,30

D 722 ZaravotechniKa - vnitrni vodovod 58,00
20 K 722220851 Demontáž armatur závitových s Jeanim závitem ao G 3/4 Kus 4,000 14,50 58,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2
2*2"roh.ventNVV 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 439,80
21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 128,00 256,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2

22 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 78,50 157,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2

23 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 2,000 13,40 26,80 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2

D 762 Konstrukce tesařské 48 001,78
24 K 762081352 Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 6,410 26,10 167,30 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6.

VV 6,41"boční strana podélného hranolu ozn. 1 6,410
25 K 762511137 Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, 

tloušťky desky 24 mm m2 39,891 746,00 29 758,69 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6.

VV 8,84*(6,27-1,9)+(2,355+2,36+2,355)*0,14+0,9*0,3 39,891
26 K 762511173 Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x12

mm m2 11,913 721,00 8 589,27 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6.

VV 1,9*6,27 11,913
27 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 34,780 46,50 1 617,27 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6.

VV "(160/80)"6,27+0,14*2+0,64+3,49+1,9*2 14,480
VV "(160/60)"0,5*9+0,14+1,74*7 16,820
VV "3(136/60)"1,74*2 3,480
VV Součet 34,780

28 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 0,200 7 450,00 1 490,00 CS ÚRS 2019 01

VV "(160/80)"(6,27+0,14*2+0,64+3,49+1,9*2)*0,16*0,08*1,08 0,200
VV Součet 0,200

29 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,205 6 800,00 1 394,00 CS ÚRS 2019 01

VV "(160/60)"(0,5*9+0,14+1,74*7)*0,16*0,06*1,08 0,174
VV "3(136/60)"(1,74*2)*0,136*0,06*1,08 0,031
VV Součet 0,205

30 K 762524104 Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken m2 2,261 191,00 431,85 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6.

VV (0,06+1,07+0,06)*1,9 2,261
31 M 61189995 palubky podlahové smrk 24x146mm A/B m2 2,397 368,00 882,10 CS ÚRS 2019 01

VV 2,261*1,06 2,397
32 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 12,179 32,40 394,60 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Výpis speciálních výrobků - S2. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. Půdorys 3.NP - podlaha - D.1.1.6. 
1,9*6,41VV 12,179



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

33 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,170 1 510,00 3 276,70 CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 46 211,32
34 K 763131491 Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm m2 55,552 810,00 44 997,12 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Půdorys 3.NP - pohled - D.1.1.5. D.1.1.10

VV 8,86*6,27 55,552
VV Součet 55,552

35 K 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,934 1 300,00 1 214,20 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 5 017,40
36 K 766660172 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 1,000 723,00 723,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Výpis dveří - D.1.1.9.

37 M 61162702 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 800x1970mm kus 1,000 2 875,00 2 875,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 149,00 149,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Půdorys 3.NP - D.1.1.3. Výpis dveří - D.1.1.9.

39 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,020 1 020,00 20,40 CS ÚRS 2019 01

D 775 Podlahy skládané 3 817,77
41 K 775511820 Demontáž podlah vlysových bez lišt lepených m2 56,812 67,20 3 817,77 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. D.1.1.2

VV 8,86*6,27+0,9*0,3+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,812

D 776 Podlahy povlakové 67 268,94
42 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 56,812 12,10 687,43 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 3.7. Výkresy -D.1.1.3

D.1.1.6, skladby konstrukcí
VV 8,86*6,27+0,9*0,3+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,812

43 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 56,812 49,40 2 806,51 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.2
D.1.1.6, skladby konstrukcí

VV 8,86*6,27+0,9*0,3+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,812
44 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 56,812 133,00 7 556,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
P m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3

D.1.1.6, skladby konstrukcí
VV 8,86*6,27+0,9*0,3+(2,355+2,36+2,355)*0,14 56,812

45 M 28411000
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

m2 62,493 680,00 42 495,24 CS ÚRS 2019 01

VV 56,812*1,1 62,493
46 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 26,580 52,80 1 403,42 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3

D.1.1.6, skladby konstrukcí
VV 8,86*3 26,580

47 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 6,410 138,00 884,58 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce:

P Výkresy - D.1.1.3
D.1.1.6, skladby konstrukcí, S2 výpis speciálních výrobků

48 M 28411000
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost 
Bfl S1

m2 7,051 680,00 4 794,68 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Svislá část schodu podia - stejný materiál jako ostatní plocha.

VV 6,410*1,1 7,051
49 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 30,000 12,40 372,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2

VV 8,86*2+6,27*2-0,9-0,8+0,3*2+0,14*2*3 30,000
50 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 29,160 126,00 3 674,16 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6

VV 8,86*2-0,9+6,27*2-0,8+0,3*2 29,160
51 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 29,743 28,00 832,80 CS ÚRS 2019 01

VV 29,160*1,02 29,743
52 K 776421211 Montáž lišt schodišťových samolepících m 6,410 111,00 711,51 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.6

53 M 28342162 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x42x3mm m 6,538 145,00 948,01 CS ÚRS 2019 01

VV 6,410*1,02 6,538
54 K 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,226 454,00 102,60 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 334,75
55 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 

ks/m2 m2 2,870 445,00 1 277,15 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.6

VV (1,5+0,55)*1,4 2,870
56 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 3,301 515,00 1 700,02 CS ÚRS 2019 01

VV 2,87*1,15 3,301
57 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 4,000 50,60 202,40 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.6

VV 2*2"um 4,000
58 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 2,000 60,70 121,40 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.6

VV 2"um-kanalizace 2,000
59 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,060 563,00 33,78 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 503,54
60 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 147,548 22,00 3 246,06 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
Výkresy D.1.1.5
D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.1.10
D.1.1.4

61 K 784221011 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 147,548 15,30 2 257,48 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce: 
m.č. 3.7. Výkresy - D.1.1.5
D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.1.10
D.1.1.4

VV 55,552"SDK 55,552
VV 91,996"stěny 91,996
VV Součet 147,548

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 128,00
62 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 8,000 391,00 3 128,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Demontáž stáv.elektroinstalacía svítidel. m.č. 3.7. Výkres D.1.1.2

VV 2*4"demontáž ele.ins 8,000
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Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky 
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Cena bez DPH 59 093,95
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DPH základní 59 093,95 21,00% 12 409,73

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.2 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - VZT
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 093,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 936,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 802,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 802,00

997 - Přesun sutě 121,21

998 - Přesun hmot 13,67

PSV - Práce a dodávky PSV 57 157,07

751 - Vzduchotechnika 57 157,07



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny

Objekt:
UN - Uznatelné náklady

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky

Úroveň 3:

SO05.2 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - VZT
1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náves Svobody 218/41a, Holice 

Statutární město Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 59 093,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 936,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 802,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 802,00
i K R-95-010 Provedení otvoru ve stropní konstrukci pro osazení chráničky pro potrubí VZT kus 1,000 500,00 500,00

Poznámka k položce:
P Kompletní provedení, prostup bude upřesněn dle požadavku investora a projektanta. Průraz podhledu, horního záklopu, vč. zednického 

zapravení, vč. případnéhopomocného lešení.
2 M 14011108 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm m 0,600 2 170,00 1 302,00 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 121,21
3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a 

haly výšky do 6 m
t 0,040 620,00 24,80 CS ÚRS 2019 01

4 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 0,240 66,60 15,98 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad přesunu - 60 m.

VV 0,04*6 "Přepočtené koeficientem množství 0,240
5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,040 237,00 9,48 CS ÚRS 2019 01

6 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,160 10,30 11,95 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
Předpoklad 40 km

VV 0,04*29 1,160
7 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,040 335,00 13,40 CS ÚRS 2019 01

8 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,040 1 140,00 45,60 CS ÚRS 2019 01

VV 0,04 0,040

D 998 Přesun hmot 13,67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 0,049 279,00 13,67 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 57 157,07

D 751 Vzduchotechnika 57 157,07
10 K 751122092 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2019 01
11 M R-751-0012 Kyselinovzdorný ventilátor P 254-230VIP55 kus 1,000 18 400,00 18 400,00

P Poznámka k položce:
Specifikace dle požadavku investora a PD.

12 M R-751-0013 Ochranný box 700x700x400 s požární odolností na motor VZD s dvířky 600x600 kus 1,000 8 200,00 8 200,00

13 K 751377041 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného, průřezu do 1,5 m2 kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2019 01
14 M R-751-010 Odsávací digestoř 600x600x400, komínková závěsná kus 1,000 17 800,00 17 800,00

P Poznámka k položce:
Specifikace dle požadavku investora a PD.

15 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200
mm m 8,780 602,00 5 285,56 CS ÚRS 2019 01

W 3,5-2,32+7,6 8,780
16 K 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 106,00 212,00 CS ÚRS 2019 01
17 M R-751-006 Oblouk 90 st. D 200 vč. těsnění kus 2,000 521,00 1 042,00

18 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 136,00 136,00 CS ÚRS 2019 01
19 M R-751-005 Požární klapka s tal.ventilem na potrubí D 200 kus 1,000 1 569,00 1 569,00

20 K 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200
mm kus 1,000 227,00 227,00 CS ÚRS 2019 01

21 M R-751-016 Protidešťová hlavice D 200 plechová, povrch.úprava komaxit kus 1,000 2 267,00 2 267,00

22 K 998751102 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,087 3 730,00 324,51 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky 

Úroveň 3:

SO05.3 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - ZTI

KSO: 801 32 12 CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 44 457,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 457,78 21,00% 9 336,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 793,91

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.3 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

TOLZA, spol. s r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 457,78

HSV - Práce a dodávky HSV 18 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 457,78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 656,96

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 214,59

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 586,23



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.3 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - ZTI
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 44 457,78

D HSV Práce a dodávky HSV 18 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 000,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 18 000,00
1 K R-95-72101 Stavební práce - napojení zařizovacích předmětů na stávající rozvody kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P Poznámka k položce:
Úprava stávacíchích rozvodů vodovodu a kanalizace pro napojení nových ZP, přesné umístění a rozsah dle požadavku investora a projektanta.

D PSV Práce a dodávky PSV 26 457,78

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 656,96
2 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 3,900 383,00 1 493,70 CS ÚRS 2019 01
3 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 77,20 77,20 CS ÚRS 2019 01
4 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 3,900 21,90 85,41 CS ÚRS 2019 01

5 K 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,001 649,00 0,65 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 214,59
6 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 7,800 296,00 2 308,80 CS ÚRS 2019 01
7 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2019 01
8 K 722179192 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů soubor 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 722181241 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 
tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 7,800 87,80 684,84 CS ÚRS 2019 01

10 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2019 01
11 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 7,800 39,60 308,88 CS ÚRS 2019 01

12 K 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,007 581,00 4,07 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 586,23
13 K 725211603 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm soubor 2,000 3 640,00 7 280,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 725311121 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou soubor 1,000 2 260,00 2 260,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 6,000 218,00 1 308,00 CS ÚRS 2019 01
16 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 2 520,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 01
17 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 3 140,00 6 280,00 CS ÚRS 2019 01
18 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 2,000 285,00 570,00 CS ÚRS 2019 01
19 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,046 679,00 31,23 CS ÚRS 2019 01



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky 

Úroveň 3:

SO05.5 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
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Cena bez DPH 148 811,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 811,42 21,00% 31 250,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 061,82

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.5 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 811,42

HSV - Práce a dodávky HSV 6 041,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 041,00

PSV - Práce a dodávky PSV 120 045,62

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 93 788,62

750 - Elektromontáže - rozváděče 15 857,00
01 - Úpravy stávajících rozvaděčů 15 857,00

M - Práce a dodávky M 4 160,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 160,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.5 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel Statutární město Olomouc Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 148 811,42

D HSV Práce a dodávky HSV 6 041,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 041,00
1 K 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 

délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 946111212 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112 kus 15,000 242,00 3 630,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 
m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m kus 1,000 871,00 871,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 120 045,62

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00
4 K 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 10 400,00 O -b
. o o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 788,62
5 K 741110302 Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní 0 přes 

40 do 90 mm m 22,000 50,90 1 119,80 CS ÚRS 2019 01

6 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 22,000 39,60 871,20 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

7 K 741110511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
60 mm m 4,000 67,60 270,40 CS ÚRS 2019 01

8 M 99920010450R lišta LHD 40x20-HA 3m m 4,000 21,14 84,56

P Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr

9 K 741110512 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 
přes 60 do 120 mm m 4,000 79,60 318,40 CS ÚRS 2019 01

10 M 99920030105R lišta EIP 70x40 bílá 2m m 4,000 53,23 212,92

p
Poznámka k položce: 
lišty plastové vkládací (Polypr



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cen°vá
soustava

11 K 741111002 Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2019 01
12 M M008R podlahová zásuvková skříň nevybavená ks 2,000 4 560,00 9 120,00

P Poznámka k položce:
standard

13 K 741112001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 
nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových kus 12,000 70,80 849,60 CS ÚRS 2019 01

14 M 99924010030R krabice KU 68-1902-KA ks 12,000 7,65 91,80

P Poznámka k položce:
krabice instalační pod omítku i

15 K 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových 
zapuštěných plastových kruhových kus 7,000 32,20 225,40 CS ÚRS 2019 01

16 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 7,000 4,20 29,40

P Poznámka k položce:
krabice instalační pod omítku i

17 K 741122611 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2 m 274,000 37,50 10 275,00 CS ÚRS 2019 01

VV 126+148 274,000
18 M 99903000175R kabel CYKY-J 3x1,5 m 126,000 11,50 1 449,00

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

19 M 99903000195R kabel CYKY-J 3x2,5 m 148,000 18,70 2 767,60

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

20 K 741122641 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 12,000 37,50 450,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 99903000360R kabel CYKY-J 5x1,5 m 12,000 18,70 224,40

p Poznámka k položce:
kabely CYKY, 1-CYKY

22 K 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
vypínačů, řazení 1-jednopólových kus 1,000 47,40 47,40 CS ÚRS 2019 01

23 M 9990000T1R Vypínač č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 kus 1,000 111,32 111,32

24 K 741310121 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
přepínačů, řazení 5-sériových kus 2,000 54,50 109,00 CS ÚRS 2019 01

25 M 9990000T5R Vypínač č.5 - 3559-A05345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A652 kus 2,000 125,00 250,00

26 K 741310221 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, 
pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie kus 2,000 82,40 164,80 CS ÚRS 2019 01

27 M M009R žaluziový spínač 3559-A88345 č.1/0+1/0 s blokováním ks 2,000 685,00 1 370,00

28 K 741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá kus 2,000 92,00 184,00 CS ÚRS 2019 01

29 M 99952012251R zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. bílá ks 2,000 121,40 242,80

p Poznámka k položce:
zásuvky domovní

30 K 741313041 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2P + PE kus 8,000 96,90 775,20 CS ÚRS 2019 01

VV 6+2 8,000
31 M 99952019502R zásuvka 45x45 5525N-C02347 B Profil 45 bílá ks 6,000 48,88 293,28

p Poznámka k položce:
zásuvky domovní

32 M 99952117684R zásuvka 45x45 5585N-C02357 B přep. Profil 45 bílá ks 2,000 854,25 1 708,50

P Poznámka k položce: 
zásuvky domovní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

33 K 741372062 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, 
obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 kus 11,000 393,00 4 323,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9+2 11,000
34 M M010R

Svítidlo "1" - tech. parametr 12 E DMPP 6k0 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický (5130 lm; 
45.0 W))

ks 9,000 4 500,00 40 500,00

35 M M011R Svítidlo "2" - tech. Parametr 3k9 840 Asymetrické LED svítidlo na tabule (3627 lm; 26.0 W)) ks 2,000 2 200,00 4 400,00

36 K 741410072 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem 
průřezu do 16 mm2, uloženým pevně m 26,000 44,90 1 167,40 CS ÚRS 2019 01

37 M 99901000740R vodič H07V-K 4 zelenožlutý (CYA) m 26,000 7,57 196,82

P Poznámka k položce: 
lanka H05V-K, H07V-K

38 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 12,000 156,00 1 872,00 CS ÚRS 2019 01
39 M M012R kabeloý rošt / žlab 50x60 vč. kotevního příslušenství ks 12,000 354,00 4 248,00

40 K 998741202 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 927,872 0,73 677,35 CS ÚRS 2019 01

41 K 998741293 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 803,982 0,37 297,47 CS ÚRS 2019 01

42 K 998741300R Podružný materiál % 646,268 3,00 1 938,80

P Poznámka k položce: 
platí pro oddíly 741, 750

D 750 Elektromontáže - rozváděče 15 857,00

D 01 Úpravy stávajících rozvaděčů 15 857,00
43 K K004R úprava stávající plechové rozvodnice RV-I kpl 1,000 3 257,00 3 257,00
44 M M013R výzbroj rozvodnice RV-I kpl 1,000 5 800,00 5 800,00

45 K K003R úprava stávající plechové rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00
46 M M007R výzbroj rozvodnice RH kpl 1,000 3 400,00 3 400,00

D M Práce a dodávky M 4 160,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 160,80
47 K 460680452 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních 

prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm kus 16,000 45,30 724,80 CS ÚRS 2019 01

48 K 460680502 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech 
hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 18,000 143,00 2 574,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 460710032 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm m 18,000 45,60 820,80 CS ÚRS 2019 01
50 K PPV-R Podíl přidružených výkonů % 41,196 1,00 41,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 564,00
51 K 091003001 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace hod 16,000 294,00 4 704,00
52 K 091003003 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci hod 8,000 327,00 2 616,00
53 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 4,000 327,00 1 308,00
54 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 8,000 327,00 2 616,00
55 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 327,00 2 616,00
56 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 16,000 294,00 4 704,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
UN - Uznatelné náklady 

Soupis:
SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky 

Úroveň 3:

SO05.6 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
Bude vybrán ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
PRO M&P Excel s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

28647084
CZ28647084

Cena bez DPH 57 589,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 589,24 21,00% 12 093,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 682,98

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.6 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení Zpracovatel:

PRO M&P Excel s.r.o.
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 589,24

PSV - Práce a dodávky PSV 42 619,24

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 112,44

742 - Elektroinstalace - slaboproud 32 106,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 970,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

UN - Uznatelné náklady
Soupis:

SO05 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky
Úroveň 3:

SO05.6 - SO 05 - Učebna chemie/fyziky - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Bude vybrán ve výběrovém řízení

Datum: 1.4. 2019

Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 57 589,24

D PSV Práce a dodávky PSV 42 619,24

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 400,00
i K 741810002 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000 10 400,00 O -b
. o o o o CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112,44
2 K 741410072 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem 

průřezu do 16 mm2, uloženým pevně m 2,000 44,90 89,80 CS ÚRS 2019 01

3 M 99900000750R vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) m 2,000 11,32 22,64

P Poznámka k položce: 
drát H05V-U, H07V-U

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 32 106,80
4 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 52,000 44,30 2 303,60 CS ÚRS 2019 01
5 M 345713610 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 52,000 23,50 1 222,00 CS ÚRS 2019 01

P Poznámka k položce:
EAN 8595057698178

6 K 742110501 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových kus 4,000 53,20 212,80 CS ÚRS 2019 01
7 M 99924010020R krabice KU 68-1901-KA ks 4,000 4,20 16,80

Poznámka k položce: 
krabice instalační pod omítku i

8 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 396,000 17,70 7 009,20 CS ÚRS 2019 01
9 M M014R Bezhalogenový kabel dvakrát stíněný - UTP Cat.6, LSOH m 396,000 12,30 4 870,80

10 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 1,000 2 740,00 2 740,00 CS ÚRS 2019 01
11 M M022R Kabely FTP6 různé barvy kus 12,000 70,00 840,00

12 M M023R Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů kus 1,000 800,00 800,00

13 K 742330042 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 
dvouzásuvky kus 6,000 205,00 1 230,00 CS ÚRS 2019 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

14 M M024R Maska nosná se dvěmi svorkami -5014A-A03012 kus 2,000 82,29 164,58

15 M M025R Maska nosná se dvěmi svorkami - modul 45x45 kus 2,000 143,82 287,64

16 M M026R Zásuvka LCS2 - moduly RJ45 kus 4,000 415,00 1 660,00

17 M M028R Maska nosná s 2 otvory kus 2,000 32,43 64,86

18 M M029R Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 - RJ45C6U kus 12,000 218,41 2 620,92

19 M M030R Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem 5014A-A100 B kus 2,000 59,13 118,26

20 M M031R Kryt zásuvky komunikační přímé - 5014A-A00040 B kus 2,000 98,91 197,82

21 M M032R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný - 3901A-B10 B kus 2,000 21,10 42,20

22 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 6,000 12,30 73,80 CS ÚRS 2019 01
23 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 12,000 116,00 1 392,00 CS ÚRS 2019 01
24 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 12,000 253,00 3 036,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 998742202 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 317,386 0,77 244,39 CS ÚRS 2019 01

26 K 998742293 Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m % 317,386 0,39 123,78 CS ÚRS 2019 01

27 K 998742300R Podružný materiál % 278,451 3,00 835,35

d HZS________ Hodinové zúčtovací sazby__________________________________________________ ______ __________________ ________14 970,00
28 K 091003000 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení hod 8,000 327,00 2 616,00 CS ÚRS 2017 01
29 K 091003002 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - stavební přípomoci hod 6,000 294,00 1 764,00
30 K 091003004 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi hod 2,000 327,00 654,00
31 K 091003005 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě hod 8,000 327,00 2 616,00
32 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 327,00 2 616,00
33 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - úklid pracoviště hod 16,000 294,00 4 704,00



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO: CC-CZ
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1.4. 2019

Cena bez DPH 204 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 204 000,00 21,00% 42 840,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 840,00

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní náklady

204 000,00

204 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel : Statutární město Olomouc Projektant: TOLZA, spol. s r.o
Uchazeč: Zpracovatel: Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 204 000,00

D OST Ostatní náklady 204 000,00
i K 013254001 Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část) Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:
P Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v 

počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 25 000,00 25 000,00
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před

P zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu.
Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a 
dalších poruch.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 013254101 Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. Kč 1,000 8 000,00 8 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013284001 Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:

P KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny 
zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve 
vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 090001001 Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k 
předání stavby objednateli. Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 25 000,00 25 000,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady:
- na sjednání bankovních záruk,
- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní

P činnosti,
- na vypracování technologických postupů,
- na vypracování oznámení změn a změnových listů,
- spojené s převzetím staveniště,
- spojené s předáním díla,
apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 091002101 Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl 
včetně jejich nosné konstrukce. Kus 2,000 10 000,00 20 000,00

P Poznámka k položce:
Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací. Kč 1,000 25 000,00 25 000,00
Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace.

P Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací.
Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena 
autorským dozorem.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 011403001 Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek. Kč 1,000 14 000,00 14 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 091002102 Náklady na provoz informačního technika Kč 1,000 22 000,00 22 000,00

P

Poznámka k položce:
Informační technik zajišťuje po dobu provádění díla styk s veřejností v rozsahu XX hodin týdně (pondělí až pátek X hodiny denně), jeho náplní 
je informovat veřejnost, místní obyvatele, podnikatele a organizace v oblasti dotčené stavbou o záměrech týkajících se zejména dopravních 
omezení, výluk v dodávce elektrické energie, plynu a vody a dalších omezujících opatřeních.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 091002103 Náklady na pracovníka zhotovitele, který bude průběžně udržovat a aktualizovat informace o průběhu stavby na webových 
stránkách www.olomouc.eu. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
Poznámka k položce:
Zejména se jedná o informace o: 
- uzavírkách,

P - výlukách,
- objízdných trasách,
- kontaktech na odpovědné pracovníky, 
apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

http://www.olomouc.eu


krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Holice - odborné učebny 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice Datum: 1.4. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
TOLZA, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Křišťál DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 426 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 000,00 21,00% 89 460,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 460,00

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Náves Svobody 218/41a, Holice

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

426 000,00

426 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Holice - odborné učebny
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
1.4. 2019

TOLZA, spol. s r.o. 
Křišťál

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náves Svobody 218/41a, Holice 

Statutární město Olomouc

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 426 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 426 000,00
1 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby. Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P Poznámka k položce:
Trasa kanalizačního potrubí pro napojení z 1.PP.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na
2 K 030001001 vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, 

oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.
Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 030001002 Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a 
manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. Kč 1,000 150 000,00 150 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně
4 K 039001003 nákladů s tím spojených. Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 034403001 Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na 
staveništi a/nebo v okolí staveniště. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 041703002 Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek

P - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- zabepečení komunikací pro pohyb osob po staveništi
- zabezpečení přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 60 000,00 60 000,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P Zkušební provoz, Zaškolení, ověření návrhu rozvaděče, ekologická likvidace svítidel, projektová dokumentace skutečnosti, přesun

VV
poracovníků, Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do provozu
1 1,000

VV Součet 1,000
8 K 049103001 Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky]

p - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
- jednání s úřady,
- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,
- zpracování havarijního a povodňového plánu, 
apod.

VV 1
VV Součet

1,000
1,000

9 K 049103002 Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby
- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště
- ochrany díla, 
apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 062002001 Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 071002001 Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci 
nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem. Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 079002001 Náklady na vliv ostatních provozních vlivů Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P

VV
VV

Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na:
- práce na těžce přístupných místech,
- práce v ochranných pásmech,
- práce na památkově chráněném objektu, 
apod.
1
Součet

1,000
1,000



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název

atributu

Povinný

(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název

atributu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název

atributu

Povinný

(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



Harmonogram prací pro stavbu: ZŠ Holice - odborné učebny- stavební úpravy

Činnost
míní

červen čeivenec sroen září men listopad

Finanční objem 
orová děnvch orací25.06-30.06. 01.07,07.07. 08.07,14.07. 15.07,21.07. 22.07,28.07. 29.07,04.08. 05.08,11.08. 12.08,18.08. 19.08,25.08. 26.08.- 01.09 02.09,08.09. 09.09,15.09. 16.09,22.09 23.09,29.09. 30.09.- 06.10. 07.10,13.10. 14.10,20.10. 21.10,27.10. 28.10,03.11. 04.11,10.11. 11.11,17.11. 18.11,24.11 25.11,29.11.

Předání staveniště dne 25.06.2019
NN SO01 Zázemí pro personál 1.PP - neuznatelné náklady 304 332.85
SO 01.1 Stavební úpravy 153 637.97
SO 01.3 ZTI 91 447.38
SO 01.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 59 247.00
UN SO02 Bezbariérové WC 1.NP - uznatelné náklady 201 170.15
SO 02.1 Stavební úpravy 101 627.62
SO 02.3 ZTI 56 730.37
SO 02.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 42 812.16
UN SO03 Vnitřní zdviž + šikmá schodišťová plošina - uznatelné náklady 1 659 049,44
SO 03.1 Stavební úpravy 1 573 841.22
SO 03.4 ÚT 44 615.21
SO 03.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 40 593.01
UN SO04 Učebna ICT - uznatelné náklady 798 548.60
SO 04.1 Stavební úpravy 318 317.28
SO 04.3 ZTI 24 472.47
SO 04.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 244 017.83
SO 04.6 Zařízení slaboporudé elektrotechniky 211 741.02
UN SO05 Učebna chemiejfyziky - uznatelné náklady 548 134.98
SO 05.1 Stavební úpravy 238 182.59
SO 05.2 VZT 59 093.95
SO 05.3 ZTI 44 457.78
so 05.5 Zařízení silnoporudé elektrotechniky 148 811.42
so 05.6 Zařízení slaboporudé elektrotechniky 57 589.24

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 630 000.00
ON.1 Ostatní nákíadv 204 000.00

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 426 000.00
Finanční plnění 1 434 418.01 1 434 418.01 1 272 400 4 141 236.02
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Přehled zkratek
AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 
přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 
stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 
zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD - závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
(3) Dílo - zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 
nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupisprací“) - stanoví v přímé 
návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště - prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 
pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 
hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 
jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 
dohodnou.

(8) Oznámení změny - formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
(9) Změnový list - formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.
(10) Dokončení díla - dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 
povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla - dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 
dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla - jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 
k převzetí.

(13) Převzetí díla - jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 
Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.

(14) Předávací řízení - proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla - písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
(16) Vady - odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 
jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 
nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 
zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 
Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 
pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 
stavbě za sledované časové období.

Priorita dokumentů
Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 
následovně:
1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
b) technické zprávy v PD,
c) průvodní zprávy v PD,
d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
e) výkresová část dokumentace stavby.

Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 
upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.
(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 
deníku.

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 
informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 
poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

Způsob provádění díla
Úvodní ustanovení
Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 
řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 
zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.
Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 
které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 
určeného ke zhotovení díla apod.).
V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 
zbytečného odkladu po této akceptaci.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 
nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 
kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 
tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.

2.
2.1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.3
(1)

(2)

5 Účinnost od 1. 2. 2018



(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 
v jednotlivých měsících provádění díla.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 
je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 
takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 
sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště
(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 
povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 
se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 
samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 
prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 
ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 
příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 
s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 
údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 
předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště
(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 
potřeby zajistit výstražná znamení.

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 
rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 
příslušné povolení.

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 
rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebný materiál.

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 
a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 
v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 
přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 
veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 
využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 
osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 
opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 
případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 
původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 
neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 
zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 
budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 
komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 
znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 
chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 
pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 
komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 
odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 
zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 
telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 
Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 
zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 
mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 
dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé kpředání a následnému 
provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 
města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 
pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 
inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 
provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 
a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 
provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 
veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 
komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště
(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 
dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 
stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 
jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 
e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 
pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 
zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 
správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 
určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 
možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 
subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 
pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 
nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 
odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 
nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 
vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 
kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 
náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 
zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 
nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 
instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 
zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,
b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 
učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 
práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 
odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 
předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 
(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 
množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 
vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 
sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 
ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 
pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 
celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 
obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 
(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 
recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 
vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 
opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 
může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 
na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 
dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 
ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 
části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 
která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 
k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 
činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 
úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 
odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

10 Účinnost od 1. 2. 2018



2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, 
budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 
jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 
budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 
od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 
opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 
budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 
v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 
předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 
řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 
postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 
doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 
že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 
nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 
je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 
provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 
nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 
provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 
instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 
zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny
(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 
realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 
způsobilost v příslušném oboru.

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.
(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 
koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka
(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla.
(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
c) účastnit se kontrolních dnů,
d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
e) provádět zápisy do stavebního deníku,
f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,
g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá- 
li PD a zjištěné skutečnosti,

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla,
které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 
vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor
(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 
totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 
oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 
zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 
podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 
zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 
technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 
popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 
revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 
dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 
nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 
neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 
odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán
(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 
části konstrukce nebo materiálu.

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
c) popis kontroly,
d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),
j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termín/datum kontroly,
l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 
jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 
to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 
na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 
zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 
stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 
uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 
v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 
odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
e) zkoušky pevnosti betonu;
f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
g) kontroly základové spáry;
h) revizní zprávy elektroinstalací;
i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;
t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení
(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 

provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení
(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 
SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 
objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 
provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.
(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 
zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 
proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení
(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 
technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 
zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 
případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 
určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 
změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 
termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 
výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 
apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 
díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 
zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 
majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 
smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 
změny a Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 
zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 
může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 
nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 
odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 
objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 
výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 
soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 
změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 
zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 
vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 
předmětu díla (dále jen „změnapředmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 
změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 
ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 
zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
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- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

- pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

- po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 
zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby “.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených včl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury
(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 

dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

17 Účinnost od 1. 2. 2018



a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele,
d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti - faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti - faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla
(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění"). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem 
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

- dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

- limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 

objednatelem.
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 

považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 

povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 

styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla - předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.
Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty 
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla
(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 

rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
- rekapitulační list předávané dokumentace v členění A - K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace
- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část - možno doložit samostatně s odkazem)
- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 
inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 
zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 
správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 
Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl E - Zkoušky, měření, revize
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 
předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 
projednání a zkouškách)

- složku/oddíl F - Materiály a zařízení
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 
jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)
- složku/oddíl H - Fotodokumentace

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 
zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části 
(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl J - Kontrolní zkušební plán
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl K - Provozní řády
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A - Kbude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A - K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 
přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 
stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 
předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla 
v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 
jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla
(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 
elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 
S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 
případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 
dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán
(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.
(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 
45 dnů od převzetí díla.

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 
zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 
geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 
oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 
nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 
odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 
vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 
nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 
v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 
délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 
dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 
odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 
odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 
vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 
změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude- 
li dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 
stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 
právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 
delší než 90 dnů.

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.
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