
 

 

Sládečkovo 
vlastivědné muzeum 
v Kladně 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele 54/00410021/2019 

                   
 
 

Oprava střešní krytiny učňovských koupelí v areálu Hornického 
skanzenu Mayrau ve Vinařicích 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 

se sídlem: Huťská 1375  

zastoupená: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem  

IČ: 00410021  DIČ: 00410021 (nejsme plátci DPH) 
Bankovní spojení: KB a. s. Kladno číslo účtu:
dále jen „objednatel“ 
 

a 

 

Zhotovitel 

Idea System s. r. o. 

se sídlem Cvrčovice, Na Stráni 247, PSČ 273 41 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 252213 

jednající Luďkem Klímou 

IČ: 04693442 DIČ:  CZ04693442 

Bankovní spojení: KB a. s. Kladno číslo účtu
dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 
 

 

 

 

 



strana 2 / 18 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla Oprava střešní krytiny učňovských koupelí v 
areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích v rozsahu podle projektu Jiřiny 
Neradové, uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. Místem plnění veřejné 
zakázky je Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, 273 07 Vinařice u Kladna. 

 
1.2.  Předmětem díla jsou i práce podrobně nespecifikované ve výkazu výměr, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci       a 

zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, že jsou součástí prací a dodávek a že tvoří 

součást položek obsažených ve výkazu výměr.  

 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým 

jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR 

a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).  

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za 

dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- zhotovení a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn 

neprodleně); tento harmonogram bude zhotoven s ohledem na požadavky provozovatele 

areálu týkající se zajištění přístupu a údržby objektů, jež nejsou součástí tohoto projektu; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 

- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci  

- odvoz a likvidace odpadů; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům objednatele a organizací, provádějících 

dohled; 

- ostatní úkony specifikované v poskytnuté projektové dokumentaci pro provedení stavby. 
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1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 

pro integrovaný záchranný systém. 

 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a 

jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen 

přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě těch částí 

a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je 

Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální 

záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit 

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou 

dokumentaci nepovede, nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě 

sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 

objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání 

díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost 

díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu na základě výzvy 
objednatele do 6 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2019.  

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,        e-

mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky 

(doručené písemně, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle čl. I. této smlouvy.  

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle 

tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
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2.3.  Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.  
 
2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou 

mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

objednatelem a to postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“); 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska 

či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem 

prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu 

výměr (viz čl. 1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 

nebudou vyvolána činností zhotovitele.  

 

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke 

smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a  tvoří nedílnou 

součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí 

být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.  

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. a 1.4. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, v celkové výši 410 827,- Kč ( slovy: čtyřista deset tisíc osm set 
dvacet sedm korun českých) bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 
 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 86 274,- Kč (slovy: osmdesát šest 
tisíc dvěstě sedmdesát čtyři korun českých). 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 497 101,- Kč (slovy: čtyřista devadesát sedm tisíc 

jedno sto jedna koruna česká).         
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Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr dodaný v rámci výběrového řízení. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné 
a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě 
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro 
řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči 
zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2.   Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004           
 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude           

 účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 

3.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny  a vlivu na 

termín předání díla. Zadání víceprácí / dodatečných prací musí být řešeno        v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje 
celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu 
zadávacího řízení dle  § 27 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce 
nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody                        s objednatelem, 

nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani 
nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto 
vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel 

předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně 
řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem 
objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných 
obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce Oprava střešní krytiny 
učňovských koupelí v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích a číslo 
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smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a 
dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a 
technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.  

 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací             a 

dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem 

objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle 
ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% 
celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny díla je zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků  a 

jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 
předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací 
nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny.  

 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena 
v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany 
se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona   o dani 

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v článku II. bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě  
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pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad                 a nedodělků díla nebo 
jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů 
podle této smlouvy 

 

4.7.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,             s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona      o účetnictví 
a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a 
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost            a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na 
pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu 

(zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit.           V 

případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, 

aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost 
má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat 
veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) 
po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby 
součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho 
subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je   
       vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním  
       stanou součástí vlastní stavby. 
 

 

Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 



strana 8 / 18 

 

 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli  staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy 

o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb.,  o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 

energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní 
správy nebo s objednatelem. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 
objektů ZS apod. 

 

6.4.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání           a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.5.  Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající 
jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska 

zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v  rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací či dalších podkladech pro realizaci 

díla. 
 

6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 

6.7.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byť jen 
započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu tím vznikly.    
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:         
Za Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.: 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel, tel: ,  
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MgA. Tomáš Voldráb, vedoucí HS Mayrau, tel:                           

 e-mail:
 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není–li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní 
úkony.    
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele ředitel Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně, příspěvkové organizace, PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 
 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele je p. Luděk Klíma, tel. 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  s obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 
dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 
takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou–li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace v rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací od objednatele uvedenou v článku 
I. bodě 1.1. 

 

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se     

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
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8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 
3.2. této smlouvy.      

 

8.7. Oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen zástupcům objednatele dle 

jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny 
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění 

 

8.8. Objednatel bude provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor 
objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž 
jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno 
v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele a osobám vykonávajícím technický 
dozor a příslušným zástupcům orgánů státní správy přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.  

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi dle potřeby 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci objednatele ve věcech 
technických (TDI), autorského dozoru a popř. zástupcem dotčeného orgánu státní správy, 
pokud je tento přítomen. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 
deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 
z proběhnuvšího kontrolního dne.       

 

8.11. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický či osoba vykonávající autorský dozor 

projektanta, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn vyzvat 

zhotovitele k odstranění vad a nápravě/ náhradě případné vzniklé škody zápisem ve 
stavebním deníku nebo písemně na adresu zhotovitele a určit přiměřenou a rozumnou lhůtu 
k této nápravě. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté 

zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   
 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost 
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nebo nedostatky, neúplnost a chyby v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr                   a 

požadovaného soupisu prací uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů          a 

pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a  zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, 

neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
         Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené ve výkazu výměr a dalších 

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 
provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatelem určeného zástupce 
pro věci technické a žádat nápravu a provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. 
O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, 

tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, 
bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění 
nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších 
písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele 
nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené 
zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude.          O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má 
rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.13. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené v rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací dle článku I. bodu1.1. a dalších 
písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 

 

8.14. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.12., neodpovídá za nemožnost 
dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 
neúplností a chybami uvedené v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 
soupisu prací v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. 
Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu 

sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.  
 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen 
ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele 
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.). V tomto zápisu (formuláři) budou 
podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak 
bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být 
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provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.   

 

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započetím provádění díla 
překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má 
nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 
vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, 
která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad                 a 

nedodělků zhotovitelem. 
 

8.18. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Objednatelé jsou rovněž oprávněni kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části. 

 

Článek IX. 
Pojištění zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000.,-Kč, a jejíž prostá kopie 
nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 
doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel 
 povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
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smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 
 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla                      a v 

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě             3 pracovních 
dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle  čl. I.   a 

v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného 
splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, 
které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této 
smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě 
písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít     s 

vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou v protokolu o předání díla 
uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich 
odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo 
nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců 
či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.  

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad            a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.     

 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
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 v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč 

 za každý den prodlení.  

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději          5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí 
díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo 
odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů 
dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato 
s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 
vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití 
díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je 

nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.           V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když 

neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů 

po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k 

odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných 
vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané 
lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 
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dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.     

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 
na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Nestanoví–li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel 

některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 
výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2. 

 

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří–li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu 
povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení. 
 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
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12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok 
na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té 
doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.  

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 
termínu, uvedenému v čl.  II. bod 2.1. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla 
nebo jeho části a 0,5% z celkové ceny  díla bez DPH, označené v čl. III. bod 3.1. této smlouvy 
o dílo.  V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud 
nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy     o 

dílo, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek 
počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč. 

 

13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení  
a částky 1.000,-Kč. 

 

13.4. Smluvní pokuty uvedené v čl. XIII. bod 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy o dílo hradí zhotovitel 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel 
vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její 
části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.  

 

13.7 Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu,  která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však  300 000,-Kč, a 
to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé 



strana 17 / 18 

 

 

jednotlivé porušení zvlášť.  
 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna 
ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu,  a to 

průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném 
rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3  Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile 

držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí 
analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných 
změn stavby oproti uvedenému výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem 

 

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a 

zhotovitel 2 stejnopisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 
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podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I). 

 

14.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
 Příloha č. 1:  Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

 

   

V Kladně dne 13. 6. 2019        V Kladně dne 13. 6. 2019 

 

               Zhotovitel       Objednatel 

                       

         

Luděk Klíma                                                    PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

zhotovitel       ředitel SVMK, p. o. 
        objednatel 

 

 

 

 


