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SMLOUVA i.""""" i'+“ " „. i &— nab-
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

ZČStOUpenÍ prof, Ing. Ivo vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: PPF banka a. 5.
číslo účtu: 2014000262/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části A, Ba D„objednatel“ a v části C„příkazce“)

2. TECHNICO Opava 5. r. o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupena: jednatelem
Ico:
DIC: C225849204
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. 5., pobočka Opava
číslo účtu: 739 505 3001 / 5500

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,
vložka 21841

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ a v části C „Příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotoven/' projektové dokumentace, výkon inženýrské činnost/; výkon
funkce koom'inátora bezpečnost/' a ochrany zdrav/při práci na staveništi po dobu pňforavy
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení 52586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430 a násl. občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění komplexní projektové přípravy Domova pro seniory a
domova se zvláštním režimem v Kopřivnici včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen
„stavba“) a projednat ji sdotčenými orgány státní správy a účastníky územního
astavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována vna
základě studie zpracované projektantem společností DaF — PROJEKT s. r. o., ICO:
25905813 v květnu 2018. Současně projektant prověří možnost navýšení počtu
odlehčovacích lůžek z původních 6 lůžek na 10avýsledný návrh zapracuje do projektové
dokumentace. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav kdatu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu Stravovny a zpracování
dokumentace skutečného provedení stavby (pro stávající stav).

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
. stavebně-technický průzkum,
. inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

. radonový průzkum,

. průzkum pro kácení stávajících dřevin,

. ornitologiclq'l průzkum.
V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou rešeny formou víceprací.

Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb . , o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvišejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).

Dokumentace kžádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (DUR)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou
c.503/2006 Sb., opodrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy
a územního opátření včetně dokladů ovýsledcích jednání spříslušnými orgány
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a sostatními účastníky řízení
tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace pro stavební rízení
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
c.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně
dokladů ovýsledcích jednání spříslušnými orgány aorganizacemi pověřenými
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.
Vyhotovení č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek
vnitřního vybavení, pokud návrh vnitřního vybavení je předmětem díla. Oceněný
soupis prací bude vyhotoven způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.
Předmětem plnění zhotovitele není vlastní zpracování průkazu energetické
náročnosti budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb, o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů. Tato část projektové dokúmentace bude
zpracována a zhotoviteli předána Moravskoslezským energetickým centrem,
příspěvkovou organizací kraje, IČO 03103820, se sídlem Klicperova 504/8,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „MEC“) v termínech uvedených v čl. VI
odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen PENB zohlednit a zapracovat do
projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy.

Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr
zhotovitele a pro provádění stavby
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí
(tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude
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obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury).
Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 589 až 5 95 zákona
č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
a vrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,
dodáveka služeb svýkazem výměr (dále jen „soupis prací“).
Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších aostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších aostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a soupisu prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž velektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých
stavebních objektů aprovozních souborů v členění podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

2.7. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči
adalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybavení bude
odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky,
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou
průběžně konzultovány a odsouhlasený zástupci budoucího uživatele
a provozovatele.

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně
zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy.

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek ajeho
prováděcích předpisů, ato ve stavu těchto předpisů kedni předání této
dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního
vybavení svýkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat
oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, kteréjsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
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. dokumentace dle odst. 2 bodu 2. 1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty * .doc (*. rtf), pro tabulky
*.x,ls pro skenované dokumenty* .p,df pro výkresovou dokumentaci * .dwg,

. oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4
vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty * .pdf pro výkresovou dokumentaci * d.wg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány vždy ve4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*. rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr * .x,ls pro skenované dokumenty* .p,df pro výkresovou
dokumentaci * .dwg a zároveň * .p.df Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány v 7 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc (*. rtf), pro rozpočty
a výkazy výměr * .x,ls pro skenované dokumenty* .p,df pro výkresovou dokumentaci
* .dwg a zároveň * .pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy musí
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný
ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) vjejí aktuální cenové úrovni platné
vdobě zpracování. Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a
komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.
Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená
v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem
na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem
trhu.

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena
potřebná opatření z hlediska časové potřeby“| způsobu provedení.

7. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy zpracuje
zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

8. Projektová dokumentace dle odst.2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy bude
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost
projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace
zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných
částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové
dokumentace zpracovávat.

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených vodst.8 tohoto článku smlouvy bude
součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
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10.

11

12.

statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že projektová
dokumentace (dílo nebo některá zjeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
.Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu azhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla vtěchto
termínech:

a) zaměření, průzkumy, oznámení adokumentaci kžádosti ovydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. část díla) do 10týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. část díla) do 6 týdnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a návrh
adokumentace vnitřního vybavení dle čl. 111odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část
díla) do 10týdnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad vprodlení svydáním
stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně vsídle objednatele.
Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 15 pracovních dnů od předložení příslušné části díla kpřejímacímu řízení.
Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „|icence“), a to:

. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VII

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními &2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 211.241.978 Kč bez DPH. Nerespektování
předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za
vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení
se považuje i sdělení zaslané e-mailem) na:

. e-mail: a
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nebo

. adresu: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
i) při zajištění předmětu díla spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, a to

průběžně dle potřeb MEC a zhotovitele, tak, aby zhotovitel mohl zohlednit výsledky
PENB v projektové dokumentaci,

]) bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy oznámit tuto
skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info©mske.cz,

k) předat kompletní podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních
dnů před termínem stanoveným pro předání projektové dokumentace pro stavební
řízení (2. část díla) dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy,

|) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

m) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

n) v intervalu jednou za 2 týdny svolat informativní schůzku, na které bude informovat
objednatele o aktuálním stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“).
Informativní schůzka se bude konat vsídle objednatele, pokud se smluvní strany
nedohodnou vkonkrétním případě jinak. Zhotovitel zkaždé informativní schůzky
pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení zhotoviteli, a to do 2 pracovních dnů ode dne
uskutečnění informativní schůzky. V případě, že objednatel nebude se zápisem
souhlasit, zašle své výhrady zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad
zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek
objednatele do 5 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat zpět kodsouhlasení objednateli,

0) Zápis z informativní schůzky ve smyslu ustanovení předchozího písm. tohoto odstavce
bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam
přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných
úkolů a závěrů informativní schůzky.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je—li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.

. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

. Objednatel se zavazuje, že PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán nejpozději 5
pracovních dnů před termínem stanoveným v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy pro
předání projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této
smlouvy (2. část díla). Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu,
prodlužuje se doba plnění pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl.
III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (2. část díla) o dobu prodlení MEC (resp. objednatele) s
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předáním PENB. Toto ustanovení se týká také všech navazujících částí díla a navazující
inženýrské činnosti.

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 % Cena včetně
DPH (v Kč) DPH (v Kč)

(v Kč)
1. část Zaměření, průzkumy a

oznamem
(čl. 111 odst. 2bod 2.1 až 2.3. 110 000" 23 100" 133 100"
smlouvy)
Dokumentace k žádosti
o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo 1 240 000,- 260 400,- 1 500 400,-
zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. část celkem 1 350 000,- 283 500,- 1 633 500,-

2. část PD pro stavební řízení
(čl. 111 odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

2. část celkem 1 780 000,- 373 800,- 2 153 800,-

3. část PD stavby pro výběr
zhotovitele a pro provádění
stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

Návrh a dokumentace

1 780 000,- 373 800,- 2 153 800,—

1 890 000,— 396 900; 2 286 900,-

vnitřního vybavení 160 000,- 33 600,- 193 600,-
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)

3. část celkem 2 050 000,- 430 500,- 2 480 500,-

Cena celkem 5 180 000,- 1 087 800,- 6 267 800,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

4. Nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
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odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření, průzkumů, oznámení adokumentace dle čl. III odst. 2bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. část díla,

. po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6 a 2.7 bude uhrazena
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 193/2018),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace Výstavba domova pro

seniory adomova se zvláštním režimem Kopřivnice“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného včl. 1odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 80% ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 80%smluvní ceny příslušné části
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu,
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10.

11.

12.

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného stavebního povolení,

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby (tj. nabude právní moci kolaudační rozhodnutí
pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu
úřadu o započetí užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba nebude
zahájena do 24 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn
o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle 5 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané uhradí v termínu
splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost —„Výstavba domova pro 11
seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“



3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající zdodávaného předmětu smlouvy slimitem min. 2mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 15 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.7 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným vprůběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.7 této smlouvy.

2. Objednatel má právo zvadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději doS dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená včl.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.
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10.

1.

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

Dojde-li knesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
vdůsledku tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy
o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5% celkové nabídkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 % z ceny díla včetně DPH.
V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnutí dodatečné informace.
V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. n) a o) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení
jeho povinností.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
vevýši stanovené občanskoprávními předpisy.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

X I I .
Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem Kopřivnice“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů
dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále
jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti aochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění
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bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení ozáměru
vúzemí kvydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení spřílohami
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady
ovýsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy upříslušného úřadu
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,

c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení,

d) podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět stavební činnost
na území sarcheologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí,
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
„stavba povolena“ avždy 1vyhotovení ověřených projektových dokumentací.
Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochranv zdraví při práci na staveništi
DOdobu přípraw stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou muznámya které se dotýkajíjejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím kúčelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
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a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

. v rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

g) účast na kontrolních dnech stavby,

h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

i) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

j) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy v těchto termínech:
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. žádost ovydání územního rozhodnutí do9 týdnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy,

. žádost o vydání stavebního povolení včetně všech příloh dle stavebního zákona do 7
týdnů ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci.
Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení aověřené
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce aukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván vmístě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní stranyjinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 60 000,- Kč
DPH 21 % 12 600,- Kč
včetně DPH 72 600,- Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 20 000,- Kč
DPH 21 % 4 200,- Kč
Včetně DPH 24 200,- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 100 000,- Kč
DPH 21 % 21 000,— Kč
Včetně DPH 121 000,- Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník kodměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
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právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 193/2018),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Výstavba domova pro

seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ nebo text „Výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Výstavba domova pro seniory a
domova se zvláštním režimem Kopřivnice“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

cl) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
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8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle

š109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani zpřidané uhradí vtermínu
splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka
vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVI I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
peCI,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

organů aorganizací,
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f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % zcelkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý clen prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30dnů
po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právnímoctohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo
zhotovitele, pouze ze závažných důvodů a jen spředchozím písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady
předloženy.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy hlavního projektanta,
prostřednictvím kterého prokázal zhotovitel splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky
a prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka účastníka hodnocena, pouze
ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní
projektant musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní hlavní projektant,
resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla vzadávací dokumentaci požadována pro
daného člena realizačního týmu a zkušenostmi, jaké byly doloženy pro účely hodnocení
nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a
potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací.
Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“).

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona oregistru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/5419
ze dne 30. 4. 2019.

12 .05, ŽGG
V Ostravě dne ..................

prof. lng. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen

, Janem Krkoškou
naměstkem hejtmana kraje

V Opavě dne 27.5.2019

jednatel

TECHNioóB;
llmduukn 531,

ava s.r.o.

7110 ()1 Opava
iC 23525-19204 m
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