



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2019/Mal/000157/SML

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	██████████
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	██████████, referent odboru majetku a investic ██████████

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
se sídlem	28. října 150, 702 00 Ostrava
zastoupený	Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti
IČO	62255860
DIČ	CZ62255860
Bankovní spojení	KB Ostrava
Číslo účtu	██████████
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672	
Spojení (telefon, email)	██████████

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Vypracování studie proveditelnosti k investiční akci „Chodník pro pěší ul. Pstružovská“. Všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce malého rozsahu jakož i v nabídce zhotovitele jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

I. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.1 Podklady pro uzavření smlouvy jsou:

- požadavky objednatele (dle konzultací dle bodu 2.5 této smlouvy);
- zadání objednatele (Městský úřad Frýdlant na Ostravicí, odbor majetku a investic);
- zadávací dokumentace k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy;
- nabídka zhotovitele do výše uvedeného zadávacího řízení;
- projektová dokumentace pro provádění stavby – opravy povrchu silnice III/48314 Pstruží – Frýdlant, I. a II. etapa, vypracovanou zhotovitelem [REDAKCE] (dále také „projektová dokumentace“), která řeší jen opravu současného stavu komunikace bez směrových a šířkových změn a přiložena na CD v příloze č. 1 této smlouvy;
- Zákres celé trasy v situaci–mapy.cz, který je přiložen v příloze č. 2 této smlouvy;
- Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření včetně vodorovného dopravního značení, zpracované [REDAKCE], které je přiloženo v příloze č. 3 této smlouvy;

1.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že výše uvedené podklady pro uzavření smlouvy obdržel při podpisu smlouvy a má je k dispozici.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti, která bude řešit umístění celé trasy chodníku podél silnice III/48314 – ul. Pstružovská, v úseku od křižovatky ulice Pstružovské s ulicí Ondřejnickou v návaznosti na stávající chodník před touto křižovatkou až po katastrální území Pstruží (dále také „komunikace pro pěší“). Chodník podél silnice bude přednostně veden po pravé straně ul. Pstružovské ve směru jízdy do k.ú. Pstruží.

Předmětné území se nachází v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí od křižovatky s ul. Ondřejnickou (MK II. tř./20b) po hranici katastru Pstruží.

Pstružovská ulice je frekventovanou ulicí, zajišťující dopravní obslužnost převážně zástavby rodinných domů, zástavby určené pro rodinnou rekreaci a je dále neméně důležitou spojnicí s podhorskou obcí Pstruží. Pstružovská ulice je vedena pod Správou silnic moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, středisko Frýdek Místek se sídlem: Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, jako silnice III. tř./48314. Správa silnic moravskoslezského kraje (dále také „SSMSK“) má na rok 2019 tuto komunikaci zahrnutou do plánu oprav dle projektové dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace nezohledňuje nedostatečnou šířku předmětné silnice zejména v jejích směrových obloucích a v některých přímých úsecích a v rámci zpracování studie proveditelnosti bude navržena nová osa silnice III. tř./48314, která bude odsouhlasená SSMSK v termínu dle zápisu s konzultačních schůzek, které má dle této smlouvy zhotovitel povinnost konat s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění předmětu této veřejné zakázky činit následující:

- řešit návrh chodníku v celé trase v základní šířce 2m a v maximální možné míře respektovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pro možnost příp. čerpání dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Místa, kde z technických důvodů nebude možné dodržet podmínky výše uvedené vyhlášky, budou v dokumentaci výrazně označena. Úpravy základní šířky chodníku budou předmětem průběžných konzultací smluvních stran;
- řešit umístění chodníku v maximální možné míře mimo vlastnictví soukromých pozemků, stávající vzrostlou zeleň a stávající inženýrské sítě (dále jen „IS“). V případě nedodržení výše uvedeného, budou navrženy stavební objekty přeložek jednotlivých IS, bude vyhotoven stručný soupis kácené zeleně a seznam dotčených parcel v soukromém vlastnictví;

(soukromí vlastníci dotčených parcel budou se záměrem objednatele informováni na veřejném projednání, které zorganizuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem v termínu dle průběžných konzultací)

- pro kácenou zeleň není vyžadován dendrologický průzkum;
- navržené přeložky IS budou konzultovány s jednotlivými správci IS, v součinnosti s objednatel;
- řešit zatrubnění stávajících příkopů pod novým chodníkem a řešení odvodu dešťových vod z navrhovaného chodníku, silnice III/48314, z přilehlých komunikací a z historicky povolených střešních svodů (informaci o tomto dodá objednatel včetně požadavků na zrušení nepovolených odvodnění střeš, objektů a pozemků);
- řešit odvod dešťových vod do nejbližších vodotečí včetně konzultace zhotovitele s dotčenými vlastníky jednotlivých vodotečí, v součinnosti s objednatel;
- řešit návrh propustků u stávajících vodních toků pod plánovaným chodníkem včetně konzultace zhotovitele s dotčenými vlastníky jednotlivých vodotečí, v součinnosti s objednatel;
- řešit případné terénní úpravy dotčených pozemků (úpravy plotů s podezdívkou, výstavbu opěrných zdí, atd.);
- řešit umístění veřejného osvětlení chodníku podél silnice III/48314. Na základě konzultace s DI PČR FM (dopravní inspektorát policie České republiky, Frýdek-Místek) bude konzultováno nasvětlení míst pro přecházení;
- zachovat povolené sjezdy na sousední pozemky, nepovolené sjezdy budou zrušeny na základě podkladů dodaných objednatel;
- zpracování orientačního vyčíslení nákladů jednotlivých stavebních objektů včetně předpokládaných nákladů na výkupy soukromých pozemků. Součástí nákladů budou také stavební úpravy pěšiny vedoucí od lávky z lesa od potoka Hutný ke stávajícímu chodníku podél ulice Pstružovské, která není předmětem řešení studie proveditelnosti;
- inženýrskou činnost zhotovitele v rozsahu konzultací s jednotlivými vlastníky, resp. správci pozemků, pozemních komunikací a IS, v součinnosti s objednatel. Součástí inženýrské činnosti je zajištění průběhu inženýrských sítí v rozsahu dotčeného území (seznam dotčených správců bude konzultován s objednatel).

Požadavky objednatele k návrhu komunikace pro pěší:

- budou zachovány stávající autobusové zastávky a bude navrženo jejich nové řešení vzhledem k novému chodníku;
- chodník bude od vozovky oddělen dvouřádkem ze žulových kostek a oboustranně ohraničen betonovými obrubníky;
- součástí studie chodníku bude vyznačení a okótování míst šířkově nevyhovujících pro danou třídu silnice III/48314, s tím že je dohodnuto lokální rozšíření těchto míst se správcem komunikace SSMSK – středisko Frýdek Místek v průběhu výstavby chodníku v jejich režii;
- k průběžným konzultacím budou podle potřeby přizváni zástupci DI Policie ČR Frýdek Místek, SSMSK střediskem Frýdek Místek a silničního správního úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Předmět této smlouvy bude také zahrnovat:

- Textová část bude obsahovat popis navrženého řešení všech stavebních objektů včetně případné etapizace výstavby. Pro následný stupeň dokumentace budou uvedeny doporučené průzkumy, diagnostiky a případná doměření.

- Výkresová část bude obsahovat:

Situační výkres širších vztahů	M 1 : 5000 až 10 000
Základní situační výkres	M 1 : 250
Koordinační situační výkres	M 1 : 250
Katastrální situační výkres	M 1 : 250
Vzorové příčné řezy včetně případných detailů	M 1 : 50

Výše uvedené bude dále označováno také jako „dílo“.

2.2 Dílo bude také zahrnovat:

- shromáždění údajů, zajištění podkladů, jejich studium a vyhodnocení,
- průzkum na místě, aktualizace a doplnění průzkumů,
- zpracování návrhu studie proveditelnosti,
- úpravu studie proveditelnosti po případných projednáních s DOSS (dotčenými orgány státní správy) a veřejností,
- bezplatné odstranění vad v záruční době.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v bodě 2.1 a bodě 2.2 tohoto článku této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále v této smlouvě sjednaných.

2.4 Zpracovaná studie proveditelnosti bude předána zhotovitelem v sídle objednatele, a to v počtu:

- 4 ks v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem;
- 1 ks v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg. a pdf. výkresová část, doc. a pdf. textová část a ve formátu xls. tabulky.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel není povinen převzít studii proveditelnosti, která nebude zhotovena řádně. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání předmětu díla a termínů jejich odstranění zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín převzetí. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit vůči zhotoviteli sankce za nedodržení termínu předání díla.

2.5 Při plnění předmětu veřejné zakázky má zhotovitel povinnost postupovat v souladu s pokyny objednatele, vzniklými na základě pravidelných koordinačních schůzek zhotovitele a objednatele – minimálně 5x za dobu plnění smlouvy, přičemž poslední z těchto konzultací proběhne alespoň 1 měsíc před předáním studie proveditelnosti objednateli a bude provedena prezentace návrhu řešení před zhotovitelem. Zhotovitel má povinnost do studie proveditelnosti zapracovat jednotlivé požadavky vzešlé z jednotlivých koordinačních schůzek. Na poslední koordinační schůzce bude zhotovitelem prezentován objednateli kompletní návrh studie proveditelnosti, a to před objednatelem sestavenou 5-ti člennou komisí.

2.6 Studie proveditelnosti podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a v souladu s případným vyhodnocením projednání s DOSS a veřejností.

2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel v přiměřené době, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

2.8 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací.

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Termín zahájení díla: po podpisu této smlouvy a po předání příslušného zadání a všech podkladů dle bodu 1.1 této smlouvy.

3.2 Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 8 měsíců od podpisu této smlouvy.

**IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Cena za vypracování kompletního a řádně provedeného díla činí:

Cena bez DPH	440.000 Kč
DPH 21 %	92.400 Kč
Cena celkem včetně DPH	532.400 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

4.2 Cena za dílo specifikovaná dle čl. 4.1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná po celou dobu plnění smlouvy. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla, ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. Zálohy nebudou objednatel zhotoviteli poskytovány.

Součástí ceny díla nejsou správní poplatky, které nejsou v době podpisu této smlouvy známy a smluvní strany je nemohli předvídat. Tyto budou objednateli zhotovitelem přefakturovány po řádném dokončení a předání díla.

4.3 V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících neprovedených nákladů.

4.4 V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména z důvodu, že se zjistí skutečnosti odlišné od objednatel předaných podkladů, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, bude postupováno dle čl. II bodu 2.8 této smlouvy.

4.5 Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.

4.6 Cena díla bude objednatel zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po zpracování díla a doručení do sídla objednatel (po řádném předání a převzetí díla).

4.7 Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení do sídla objednatel. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání od zhotovitel.

4.8 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

4.9 Přílohou faktury bude protokol o řádném předání a převzetí díla podepsaný oběma zástupci smluvních stran.

4.10 DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.

4.11 Veškeré platby budou probíhat v korunách českých.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předané dílo bude mít vlastnosti specifikované v čl. 2 – předmětu smlouvy a zároveň bude v souladu s veškerými právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel dílo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

5.2 Zhotovitel si je vědom, že studie proveditelnosti, kterou vypracuje na základě této smlouvy, může být závazným podkladem pro vypracování projektových dokumentací směřujících ke zhotovení stavby na daném území. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost díla po dobu **24 měsíců** ode dne odevzdání díla objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla, nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada řádně odstraněna a termín jejího odstranění, což smluvní strany stvrdí podpisem.

5.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady plnění způsobené:

a) poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně objednatel upozornil a ten písemně trval na jejich použití;

b) překážkou v plnění ze strany objednatele nebo třetí osoby, kterou nemá možnost zhotovitel odstranit ani při vynaložení veškeré péče.

Ve výše uvedených případech není zároveň zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla dle bodu 3.2 této smlouvy.

5.4 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následném zpracování projektových dokumentací na základě zhotovitelem zpracované studie proveditelnosti, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky předané studie proveditelnosti.

5.5 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

5.6 Vady díla zjištěné objednatel v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.

VI. SPOLUPŮSOBNÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracovávání díla poskytne zhotoviteli ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany zhotovitele v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, jejichž potřeba předání vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které může ve sjednané lhůtě opatřit.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:

- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. III. této smlouvy o více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu;
- zhotovitel neplní dílo v souladu s pokyny objednatele a objednatelem předaným zadáním dle bodu 1.1 a čl. II. této smlouvy;
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn objednatelem;
- se ukáže prohlášení dle bodu 5.5 této smlouvy nepravdivým.

7.2 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle bodu 4.8 této smlouvy.

7.3 Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

7.4 Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, pokud z některého ustanovení nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

8.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla nebo jeho kterékoliv části v termínu dle čl. III. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH a to za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčen. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní pokuty, a to v celém rozsahu.

8.2 V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku IV. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

8.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo jeho některé části v případě, že některý doklad, potřebný k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění této smlouvy, nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a jeho získání nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se zejména o situace, způsobené problémy ze strany vlastníků dotčených pozemků (např. dědická řízení, zamítavá stanoviska, nedosažitelnost vlastníků či nejsou-li známi, odvolání některých účastníků správního řízení apod.) anebo bude-li zadání předané objednatelem v rozporu s územním plánem a bude tak nutné zjednat nápravu.

8.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. V. bodu 5.6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

8.5 Neodstraní-li zhotovitel vadu na díle, popř. jeho části, která se vyskytne v průběhu záruční doby dle čl. V. bodu 5.2 této smlouvy, ve lhůtě do 10 pracovních dnů a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6 V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této smlouvy vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.

IX. LICENCE

9.1 Smluvní strany prohlašují, že dílo vyhotovené dle této smlouvy je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli, oprávnění k výkonu práva užití dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.

9.3 Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, přičemž objednatel není povinen licenci využít.

9.4 Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis této smlouvy.

10.4 Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

10.5 Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.6 Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah včetně příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána dobrovolně, svobodně, bez nátlaku či tísně.

10.7 Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města na schůzi dne 24.04.2019, usnesením č. 10/2.1.

30. 05. 2019

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

V Ostravě dne 27.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Radim Čech

Přílohy:

1. Projektová dokumentace UDI Morava s.r.o. na CD
2. Zákres celé trasy v situaci-mapy.cz
3. Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření
4. Seznam poddodavatelů

BW

17