Příkazní smlouva

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany:

1.
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Se sídlem


: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
IČO


: 00411949
DIČ


: 00411949
Zastoupený                               : Mgr. Dagmar Terelmešovou
K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Dagmar Terelmešová
Kontaktní osoba


: Milada Tomanová









(dále jen „příkazce“)

a

2.

PILSTAV s.r.o
Se sídlem                                    : Železniční 550/28, 326 00 Plzeň



IČO
: 61778940
DIČ
: CZ 61778940
Zastoupený                                 : Ing. Milan Froněk
(dále jen „příkazník“)
II. Předmět smlouvy

1.
Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností technického dozoru stavebníka a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavby   „CPTS Zbůch - Stavební úpravy v budově školy - ev. č. 013V33200 5112“– TDS, KBOZP“ (dále jen „stavba“) v plném rozsahu. 

2.
Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností technického dozoru stavebníka ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby:                       
„CPTS Zbůch - Stavební úpravy v budově školy - ev. č. 013V33200 5112“  

3. Místo plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajícího objektu školy (p.č.1258, 1260/5 k.ú. Zbůch) CPTS Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch.
3.1. Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy:
 
             Předpokládaný termín zahájení plnění  
10. 6.2019
             Předpokládaný termín ukončení plnění
30.11.2019
3.2 Předpokládaná doba působení technického dozoru stavebníka stavby po skončení výstavby: průběžně po dobu odstraňování vad a nedodělků až po zabezpečení kolaudačního řízení.
4. Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka na stavbě (dále též TDS) a koordinátora BOZP „CPTS Zbůch - Stavební úpravy v budově školy - ev. č. 013V33200 5112“ a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

4.1. Specifikace činnosti TDS a koordinátora BOZP  ve fázi realizace stavby – příloha č.1 
5.
Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.
6.
Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.
III. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje:

a) postupovat při zařizování záležitostí dle této smlouvy osobně, pečlivě a poctivě dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy;
b) přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti;
c) upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů;  
d) plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

e) provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku
f) nepořizovat kopie předaných podkladů nad rozsah odůvodněné potřeby;

g) účastnit se kontrolních dnů ve fázi realizace stavby 1 krát za 7 dnů (podle čl. II. 4.1 této smlouvy)
2. Příkazce se na základě této smlouvy zavazuje:

a) zúčastnit se na výzvu příkazníka důležitých jednání,
b) předat příkazníkovi případné další informace a doklady pořízené v průběhu zařizování záležitostí,
c) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí,
d) poskytnout příkazníkovi ujednanou odměnu,
IV. Odměna za plnění předmětu smlouvy
1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši:
TDI             

BOZP


Období 6/2019 –  11/2019

47.000,- Kč

38.000,- Kč

· Odměna celkem bez DPH



  85.000,- Kč

· DPH 21%





  17.850,- Kč

· Odměna celkem vč. DPH



102.850,- Kč

2.
Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem tohoto příkazu (včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě)).
3.    Příkazce neposkytuje zálohy.

4.   K odměně za provedení předmětu této smlouvy bude připočtena sazba DPH aktuální v době plnění. 

V. Platební podmínky
1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude příkazníkovi hrazena na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v čl. VI odst.                     1 této smlouvy takto:

1.1 Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc).   

2. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 ti dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příkazci.
3.
Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkovi uhrazena do výše 100% celkové ceny. 
4.
Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

5. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.
7. Každá faktura bude kromě jiného obsahovat text: Fakturujeme Vám za činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě: „CPTS Zbůch - Stavební úpravy                     v budově školy - ev. č. 013V33200 5112“ za měsíc MM/RRRR (kde MM je příslušný měsíc a RRRR je příslušný rok).
VI. Smluvní pokuty
1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku dle čl. III odst. 1 písm. e) této smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
VII. Oprávněné osoby
1. Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:
Mgr. Dagmar Terelmešová
2. Za příkazníka je oprávněn jednat ve věcech týkajících se této smlouvy:
Ing. Milan Froněk
VIII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu výstavby stavby „CPTS Zbůch - Stavební úpravy v budově školy - ev. č. 013V33200 5112“, tj. od zahájení činností uvedených v čl. 4.1, do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu jako celek, nebo její poslední část; nebo do termínu uvedení stavby do předběžného zkušebního provozu. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3.
Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
4.  Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za podmínek upravených v této smlouvě nebo v zákoně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní 
       straně.
VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu

1. Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu té smluvní stranami, která ji podepíše jako poslední.

4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 
Ve Zbůchu dne: 10.6. 2019
V Plzni dne: 10.6.2019

.............................................................
.............................................................

Mgr. Dagmar Terelmešová
Ing. Milan Froněk
ředitelka organizace
jednatel společnosti

(příkazce)
(příkazník)

Příloha č. 1

Nezbytný soubor činností výkonu TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

A) PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY
· seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, především 
s projektovou dokumentací, rozpočtem (cenovou nabídkou zhotovitele), s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení 

· kompletní odevzdání (předání) staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku 

· organizace a účast na kontrolních dnech stavby a zabezpečení zápisů

· pravidelná kontrola realizace stavby 
· účast na veškerých pracovních jednáních či poradách svolávaných investorem 

· provázanost se zajištěním bezpečnosti práce na stavbě

· zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a případných opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

· kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologických postupů, bezpečnosti práce, smluvních podmínek 

· péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby 

· projednání případných dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků 
a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi 

· bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech 

· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu se smluvními podmínkami (cenou díla) a jejich předkládání investorovi k odsouhlasení

· kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadá​vacích podkladů a výkazu výkonů 

· kontrola čerpání nákladů a kontrola částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 

· spolupráce s autorským dozorem projektanta na zabezpečení souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací a zajištění jeho případné účasti na stavbě

· zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek 

· sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv vč. fotodokumentace průběhu stavby 

· spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

· zajištění a kontrola prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí 

· kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi 

· kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na odevzdání a převzetí stavby, popř. částí stavby

· kompletní organizace zajištění převzetí stavby ze strany zhotovitele investorovi 

· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 

· účast na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce) 

· kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem 

B) PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY 
· zabezpečení kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) vč. všech nutných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy apod.

· spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnuti
Nezbytný soubor činností výkonu koordinátora BOZP
· vykonávání činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, tedy zabezpečovat pro objednatele výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (shora a dále také jen „BOZP“) a další činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména:
· koordinovat zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
· zpracovávat oznámení o zahájení prací a doručit jej příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
· spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
· zpracovat ve spolupráci se zhotovitelem (zhotoviteli) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději však před zahájením prací na staveništi, přičemž jeho součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP
· v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně právních předpisů upravujících oblast BOZP, upravit plán BOZP v souladu s platnou a účinnou právní úpravou
· zajistit odsouhlasení plánu BOZP zhotovitelem stavby a všemi jeho subdodavateli
· průběžně shromažďovat podklady pro přípravu závěrečné zprávy o činnosti koordinátora BOZP
· sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
· upozorňovat na zjištěné nedostatky, tyto zapisovat a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a dále zapisovat údaje o tom, jak byly tyto nedostatky odstraněny
· připomínkovat technologické postupy předložené zhotovitelem stavby z hlediska BOZP
· účastnit se kontrolních dnů stavby a na těchto kontrolních dnech projednávat dodržování plánu BOZP
· příprava podkladů o dodržování plánu BOZP resp. připomínky o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a o návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků zaznamenaných v zápisech z kontrolních dnů (KD)
· kontrolovat provádění evidence osob zúčastněných na provádění stavby
· kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
· sledovat dodržování plánu BOZP a provádět aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP nejpozději do 3 pracovních dnů po kontrolním dni
· zajistit seznámení všech dotčených osob s provedenými aktualizacemi a předání aktualizovaného plánu BOZP objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od provedení příslušné aktualizace
· spolupůsobit a účastnit se při mimořádných událostech na staveništi z hlediska BOZP
· vyhotovit pravidelné měsíční písemné hlášení o své činnosti provedené v příslušném kalendářním měsíci
· zpracovat závěrečnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP a předat ji do 10 pracovních po úspěšném předání díla bez vad a nedodělků
· provádět další související a nezbytné činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, avšak vyplývající z činností prováděných poskytovatelem na základě této smlouvy, které je vhodné a účelné provést za účelem řádného splnění jeho povinností
· fyzicky kontrolovat bezpečnost na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a charakteru prací a rozsahu účasti subdodavatelů
· prokazatelně a neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP 
· plnit veškeré další povinností stanovené příslušnými právními předpisy
· předat zástupci objednatele níže uvedené dokumenty:
· plán BOZP

· měsíční písemné hlášení

· závěrečná zpráva o činnosti koordinátora
· aktualizace plánu BOZP
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