
Specifikace činnosti výkonu autorského dozoru stavby (APS)

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, 
doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a 
dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy 
s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen ,,plnění“), a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v uzavřené 
SoD (před uzavřením SoD se předmět díla se odkazuje na název akce), přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci a účastní se souvisejících změnových řízeních.

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci,

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci

g) navrhuje a projednává změny a odchylky od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu neboli ke zlepšení řešení projektu

h) dozorování nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného 
řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či 
zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a 
vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

i) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

j) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

k) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
stavebním povolení nebo v souladu s dohodou s objednatelem

l) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě,

m) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 
a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná,

n) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,



o) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 
v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná 
prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,

p) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
q) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
r) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací.

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel 
do stavebního deníku.

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v 
projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají 
schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány 
různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou 
předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně 
zákonných předpisů, které lze považovat za nepředvídatelné

6. Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 
zhotoviteli stavby specifikované v uzavřené SoD (před uzavřením SoD se předmět díla 
se odkazuje na název akce) do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do 
doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.
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CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

CENOVÁ NABÍDKA Č. CEDE/17-2O9-AD-R03

Objednatel:

Zhotovitel:

Název akce:

Místo akce:

Městská část Praha 7 
Nábř. Kpt Jaroše 1000,
170 00 Praha?

CEDE Studio, s.r.o
Mašínova 808/17, Praha 8, 182 00
DIČ: CZ26764822, IČ: 26764822

Stavební úpravy objektu Dukelských Hrdinů 342/1, P7 
-oprava a zateplení fasády a střešního pláště
-úpravy venkovních ploch, oprava opěrných stěn, oprava kanalizace a 
odvodnění

Dukelských Hrdinů 342/1, Praha 7

Projekční stupeň: Výkon autorského dozoru stavby

Rozsah stavby pro výkon autorského dozoru stavby:
- Oprava a zateplení fasády a střešního pláště
- Oprava venkovních opěrných zdí a teras, venkovních ploch a oprava kanalizace a 

odvodnění

Rozsah prací:
1. Výkon autorského dozoru stavby

Nabídková cena:

1. výkon autorského dozoru stavby: 650,-Kč/hod. (+ 21% DPH)

Předpokládaná doba stavby -  8 měsíců.
Předpokládaný celkový rozsah AD -  190 hodin

CELKEM předpoklad 123.500,- Kč (+ 21% DPH)

V Praze dne: 7.5.2019 Ing. Martin Pekárek 
jednatel
CEDE Studio, s.r.o.

17-209 Dukelských Hrdinů 1, Praha 7

Cenová nabídka 
17-209-DH-1 -nabidka-AD-R03 
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