
Magis~r~~ města Jihlav

Sm~ouva o dík ::ČI77~ván 17;

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy Č. 1018/16-RM ze dne 16. 11. 2016
____ ač. 1083/16-RMzedne3o. 11.2016

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: Ing. Petr Šimek
SJdIo: Brněnská 61, 586 01 Jihlava
ICO: 69655766
DIČ: CZ 6812301925
Bankovní spojení: Komerční banka as.
Císlo účtu: 194650380277/0100 ‚

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová
za zhotovitele: Ing. Petr Simek

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Petr Simek

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro prováděni stavby
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby a činnost koordinátora BOZP
v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové Činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

ROZVOJ odborných výukových prostorů včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě

1. Předmět díla bude proveden na základních školách
- ZS Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava
- ZS Jihlava, Křížová 33, Jihlava
- ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, Zižkova 50

a) V rozsahu požadavků zadavatele

b) V souladu s rozhodnutím Rady města Jihlavy č. 1018/16-RM ze dne 16. 11. 2016 a č.
1083/16-RM ze dne 30. 11. 2016

c) Dle nabídky zhotovitele ze dne 15. 11. 2016 a 16. 11. 2016

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony
a předpisy platnými v době prováděni díla.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.
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f) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude

vypracována v souladu s platnými pravidly Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).

g) V případě změny pravidel IROP je zhotovitel povinen dopracovat projektovou
dokumentaci vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly. V případě
nutnosti použití v rozpočtu položky charakteru »soubor« nebo komplet“ je nutné uvést
přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky.

h) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a
v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

i) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

j) Součásti průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

k) Počet vyhotoveni pro objednatele —

- projektová dokumentace pro provádění stavby
8 vyhotovení vtištěné podobě + 2x digitálně na CD (pdf±dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět dila svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracováni díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotoveni dila.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- povinná publicita (bilboardy, pamětní desky) dle požadavků poskytovatelů dotace
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno) + lxv elektronické podobě na CD

- položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu
.esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část
i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž úprava
excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk
(množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo
k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace
všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů ve dvou vyhotoveních v tištěné
a 2x v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf
a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu
s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném
znění a současně budou členěny na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit
způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a hlavní a vedlejší aktivity projektu v souladu
s pravidly IROP. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem
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odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku a v souladu
s pravidly IROP v platném zněni.

- Cinnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
Č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a nařízením vlády Č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.

ill. TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 15. 1.2017

Uvedená lhůta v odstavci 1.2. nevylučuje možnost dřívějšího plnění.
2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 8 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů ~ výkazů výměr ÷ 2x digitálně na CD (pdf + dwg)

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v Č. II. odst. 4.
3. Objednatel se zavazuje projektovou dokumentaci dle či. Ill. odst. 2 v souladu s touto

smlouvou převzít a zaplatit za ni cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou

zhotovitele z15. a 16. 11. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro provádění stavby
- ZS Jihlava, Nad Plovárnou 5, Jihlava 98.600,- Kč
- ZS Jihlava, Křížová 33, Jihlava 91.800,- Kč
- ZS T. G. Masaryka, Jihlava, Zižkova 50 105.400,- Kč

Cena celkem bez DPH 295.800,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENI

1. Faktura bude vystavena po splnění díla a musí obsahovat náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce a evidenční číslo této
Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodleni se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci a je povinen
zpracovat zápis z každého jednání.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžaduji
okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o
častějším konáni výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné podklady.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončený předmět díla
ve stanoveném termínu uvedeném v Čl. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč
za každý den prodleni.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) splatnost smluvních pokut se sjednává - do I měsíce po předání vyúčtování.

f) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

g) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatni-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádáni majetkových či finančních důsledků.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanoveni ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

10. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.
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11. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

12. Zhotovitel se vyjádří po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

13. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zajištění
dotace či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

15. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasi
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na Profilu
zadavatele a registru smluv.

16. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

18. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

19. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědi na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

20. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod., je
zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
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1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhótovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracováni Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanoveni množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolni
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dilo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajisti uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

V Jihlavě dne: 1í 1L‘Loló‘

~..

objednatel

Ing. Petr Šimek
projektová Činnost ve výstavbě
Brněnská 61, 58601 Jihlava

Č: 696 55 766

zhotovitel


