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 S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

stranami 
 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
                                                oddíl Pr, vložka 1342 
Zastoupená:         
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „objednatel“) 
 
    Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o. 
Sídlo:    Třebíč, Riegrova 367/74, PSČ 67401 
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  

oddíl C, vložka 64608 
Zastoupený/á:          
IČO:    29193699 
DIČ:     CZ29193699 
ID datové schránky:  ugki237 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních

a technických:  

 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 
 

I. Předmět smlouvy  
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
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stanovených a dále závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 
 

II. Předmět díla 
Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve výměně dřevěných pražců 
výhybkových ve výhybkách č. 2, č. 3 a č. 4; v kolejové spojce mezi výhybkami č. 1 a č. 2 
a mezi č. 4 a č. 5. (dále jen „dílo“). 
 
Podrobná specifikace prací je uvedena v soupisu stavebních prací, který je nedílnou přílohou 
této smlouvy. 
 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 
 

III. Termín a místo plnění  
Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
 (viz čl. XIII. odst. 2. této smlouvy) 
 
Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat nejpozději do 30. 9. 2019 
 
 
Místem plnění je vojenský útvar 684820 Bystřice pod Hostýnem, vojenská vlečka Loukov. 
 

IV. Cena díla 
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí 601 937,70 Kč, 

 
slovy: „šestsetjednatisícdevětsettřicetsedm korun českých, sedmdesát haléřů.“ 

 
 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

V. Platební a fakturační podmínky 
1. Objednatel zálohy neposkytuje. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), 

jež bude vystaven v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely 
stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty 
po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 
zhotoviteli jako neoprávněnou.  

4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %.  
5. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 

díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
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plnění vystavit fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný 
protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
potvrzený zástupcem objednatele. 

 
VI. Závazky smluvních stran  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné normy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli – a zhotovitel se zavazuje převzít – do sedmi dnů 
od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla 
ve smyslu této smlouvy. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem 
a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly.  

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) 
nejpozději do sedmi  kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první  kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za 
účelem odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 
od předání díla (dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
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vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě, nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní, nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

9. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany 
objednatele. 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.  

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat ve vojenském areálu 
za běžného provozu. 

4. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel. Finanční prostředky 
za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele.  

5. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas atd.) hradí 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dále 
ustanovení prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. v platném znění. 

8. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 
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9. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min.  Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

 
IX. Méněpráce  a vícepráce 

1. Případné méně a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele 
nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu staveních prací 
a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 

známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,  

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny. 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů,  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 
do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % 
nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % 
nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
X. Předání díla 

1.    Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 
a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který 
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podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel 
převezme následující dokumentaci: 

- měrový list výhybek č. 2, č. 3 a č. 4; 
- graf měření geometrické polohy koleje dotčených částí vlečky; 
- doklady o likvidaci odpadů; 
- originál stavebního deníku zhotovitele; 
- osvědčení o kvalitě přírodního kameniva pro kolejové lože; 
- prohlášení o shodě – dřevěné pražce. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem a které 
dílo funkčně nebo esteticky neomezují. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem jeho předání bez vad a nedodělků. Tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta.  
 

XI. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 

smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů.  

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
s jejich odstraněním. 

6. Při porušených povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení  

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši Kč / den 
do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

9. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

10. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 
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11. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 
dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. 
odst. 11. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací 
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Příloha č. 1 smlouvy č. VD-172-00/19 
 

 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP Rozsah 
krácení [Kč] 

1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a 
jiných návykových látek  Zák. 262/2006 Sb. 

500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů 
zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora 
BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP Konkrétní předpis 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Čl. 4.14 a 4.15 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD 

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD 

2000 / závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární 
ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, 
kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, 
investorovi či generálnímu zhotoviteli Čl. 4.15 a 4.20  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu 
k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a 
k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Čl. 4.21 300 / závada 
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