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SMLOUVA O DÍLO

ČJ.: PPR-14556-10/ČJ-2019-990656

,,Stavební úpravy areálu střelnice Kladno - Krnči"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710
Miloslav Paták
974 884 573
735 744 334
miloslav.patak@pcr.cz

Almdata s. r. o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
29074509
CZ29074509

zqtix5a
UniCredit Bank a. s.
2112511410/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

právnická osoba zapsanou v obchodním rejstříku

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")



uzavÍrajÍ podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen
,,smlouva").

Článek ll.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané
kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech ,,Krycí list cenové
nabídky" a ,,Rozsah plněni veřejné zakázky", které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako
příloha č. 1 a 2, (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Předmětem této veřejné zakázky je vybudování nového oplocení
areálu střelnice V Krnčích, Kladno-Vinařice dle projektové dokumentace zpracované Mgr.

- 7a architektonická kancelář s.r.o. ze srpna 2018.

Součástí díla je zejména: zabezpečení střelnice:

- nové oplocení s podhrabovými deskami VC. žiletkového drátu (baboletu),
- betonové oplocení v místě dopadiště,
- dvě vjezdové brány.

Všechny práce budou prováděny při dodržení všech platných předpisů a technologických
postupů a s co největším ohledem na provoz domu, včetně úklidu, odvozu a likvidace sutí,
stavebních zbytků - prováděno průběžně.

(3) Místem plnění je areál objednatele - Střelnice V Krnči, katastrálni území Libušín
683582 (okres Kladno), parč. číslo: 2279/1, 2279/2, 2279/4, 2284, 2285, 2286, 2287/1,
2287/2, 2288/1, 2288/2, 2288/3 (dále též jako ,,staveniště"). Přesná specifikace prováděných
prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 20. 5. 2019 včetně příloh a včetně výkazu
výměr, který je přIlohou č. 3 této smlouvy a v projektové dokumentaci M

7a architektonická kancelář s.r.o. ze srpna 2018, dokumenty uvedené
v tomto odstavci jsou nedílnou součásti této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob provádění díla

(l) Zhotovitel je při prováděni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,
které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zaháji práce nejpozději do deseti (IQ) kalendářních
dnů od účinnosti této smlouvy.

(3) věcný a časový průběh stavby bude určen harmonogramem stavby, který přIlohou č.
4 této smlouvy.

(4) Termin provedení díla je do dvanácti (12) týdnů od předání staveniště. Dílo bude
protokolárně předáno objednateli v místě plnění.
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(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode
dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použiji výše uvedená ustanovení
tohoto článku.

Článek lV.
Cena díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 3 264 222,8 KČ bez DPH, tj.
3 949 710,00 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná
cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním
díla.

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po
řádném provedení díla. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č.
235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Po]icejní prezidium ČR, Správa
logistického zabezpečení PP, Odděleni programového financování, P. O. BOX 6, 150
05 Praha 5, kontaktní osoba: Ing. Martin Benda). Faktura bude obsahovat registrační
číslo a název investičního projektu - konkrétně: 014V12100 8009 - PP ČR - SLZ -
Kladno - Krnči, provedení stavebních úprav v areálu střelnice - realizace. Přílohou
faktury budou písemnosti, soupis skutečně provedených prací a dodávek, zjišt'ovací protokol
podepsané kontaktní osobou objednatele uvedenou v ČI. l této smlouvy, a protokol o předání
a převzetí díla, podepsaný oprávněnými (kontaktními) osobami smluvních stran uvedenými
v ČI. l této smlouvy.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v ČI. !1 smlouvy neuskutečňuje žádnou
ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5
zákona o DPH. Při poskytnuti stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této
smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručeni faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 4, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku se
lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů.
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Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel
není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna
nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edující pracovní den.

(7) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(B) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení
souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě
je možné provést dodatek o vypořádáni víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces
schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(9) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve
lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(10) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály písemnostI soupis skutečně provedených
prací a dodávek, zjišt'ovacľ protokol a protokol o předání a převzetí díla, dle odst. 4 tohoto
článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
její části.

Článek V.
Kontrola provádění díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v
průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto
připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace
o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a
předložit objednatelem požadované dokumenty.

Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(l) Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do
provedení díla zhotovitel.
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(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a za použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619
občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním
díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud
objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně
odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě
určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování
vady se prodlužuje záruční doba.

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem
tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámeni zhotoviteli, které
zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku l této smlouvy, odstranit sám
nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu
přÍs|UšÍ na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VIl.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(l) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 %
z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za
každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení s terminem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku
VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 KČ za každou vadu a každý započatý
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 15 000 KČ za
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 5 pracovních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem) se sjednává smluvní pokuta ve výši 2
000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení
za každý započatý kalendářní den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od
data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou
oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařIzenI nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které
vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při
realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(B) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody,
a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
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b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo
v případě, že vady díla nelze odstranit,

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byt' jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad
na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručeni písemné výpovědi
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednáni ze smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla

b) zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací a zpracuje "dňčí
konečnou fakturu"

C) zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do
tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dílčí přejímací řízení"

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy
na základě vystavené faktury

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a
splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto
smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými
odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozÍcÍho
úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plněni, dle této smlouvy využije poddodavatele, se
zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky
stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními
a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy,



u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel
využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je
vykonal sám.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v či. l. této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ s plněním předmětu této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z
této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek lX.
Závěrečná ustanovení

(l) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze
písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto
smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny oko|nostj,
zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným,
neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a
vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné
ustanoveni smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá
obsahu a smyslu ustanovení původního

(7) Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považuji jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.



(B) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva
stejnopisy obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součásti této smlouvy je zadávací dokumentace včetně všech příloh
a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu
zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list cenové nabídky
Příloha č. 2 - Rozsah plnění veřejné zakázky
Příloha č. 3 - Oceněný položkový výkaz výměr
Příloha č. 4 - Harmonogram stavby

1 4 -Ub- 2019
V Praze dne ...

Za objednatele:

pIk. I . Michal Keřka
řed" el SLZ PP ČR

V Praze dne ......1.2.:9.§:.?Qi9

Za zhobvitele:
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Příloha č. 1

Krycí list cenové nabídky

'Í ¶'W¶ Í 1 P 4 Í l kW k ' " l' Bi' }· "" " '
W-

Položka cena ,
l [KČ] BEZ DPH I

i*t,.Oplocení areálu 3 264 222,8 Kč

Celková cena bez DPH 3 264 222,8 kč

k . . ,.. h.. a L mk ' &b. k&&' u sAt K l

' E
Celková cena včetně DPH 3 949 710,00 kč É
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Příloha č. 2
Rozsah plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je především realizace díla dle projektové dokumentace ve
stupni pro provádění stavby - 7a architektonická kancelář
s.r.o. ze srpna 2018 v tomto členění:

- Nové oplocení s podhrabovými deskami vC. žiletkového drátu
- Betonové oplocení v místě dopadiště
- Dvě vjezdové brány

Všechny práce budou prováděny při dodržení všech platných předpisů a technologických
postupů a s co největším ohledem na provoz areálu, včetně úklidu, odvozu a likvidace suti,
stavebních zbytků - prováděno průběžně.

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu MV ČR střelnice v Krnči, Vinařice
- realizace bude prováděna za plného provozu areálu a bude řízena režimem

v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele,

- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s provozním
řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své
zaměstnance i případné poddodavatele,

- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před
samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel
zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné
údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a
seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště,

- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem
staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci
pohybovat,

- všichni pracovníci zhotovitele včetně poddodavatelů musejí být trestně bezúhonní,
v opačném případě nebudou do objektu mv ČR vůbec vpuštěni,

- zadavatel nebude zajišt'ovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani
samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty
likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů VC. dokladů o jejich likvidaci,

- práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 - 16:00 hod, v odůvodněných
případech je úprava pracovní doby možná pouze po předchozí dohodě s uživatelem a
správcem objektu a ostrahou

- zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy
bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa
(voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,

- po rekonstrukci budou prostory předány ve stavu finalniho úklidu včetně umytých oken,
utřeného prachu, podlahovin apod. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek
v celém objektu



TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba
specializovaných technologii se neuvažuje

- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle závazného stanoviska dotčených
orgánů a dle stanovených požadavků objednatele a uživatele

- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- zhotovitel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s
technickou specifikací objednatele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně
použitých materiálů a povrchových úprav

- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před
zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize.
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajÍcÍm
stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- zhotovitel po dobu provádění stavebních prací povede stavební deník, který po
dokončení stavby předá objednateli

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy

Další povinnosti zhotovitele:

a) umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle
ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na
pravidelných kontrolních dnech stavby

b) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech") a doloženI
dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím
řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel,
skládkovné je součástí ceny díla.

C) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okenní rámy,
parapety, komunikace, chodníky)

d) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení
kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými
právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a
prováděcími předpisy

f) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb

Zařízení staveniště, manipulační prostor:

a) objednatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné
pro zařízení staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody



'.'

b) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přistup k odběru vody a elektřiny a to přímo
v místě staveniště

C) zhotoviteli bude umožněno užívat sociální zařÍzení v rekonstruovaných prostorách,
v období rekonstrukce tohoto zařízení zhotovitel zřidl vlastní mobilní sociální zařízení
jako součást zařízení staveniště na určeném místě na vlastni náklady.
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Rekapitulace dIlčich částí
;='"""'"'"" Ť'Ĺ 2áktad prD Základ pro zákšadnl DPH ce!kem Cena celkem 'l:;.,"'":..' Č"": "',: Ú." '. . . :·,, · ·" · ' : :a !9 :1 mlženou DPH " DPH ' '°

-.,,h .'.: : -"-::'. :-·-.. .;' '".- :.- ":·,

o Ostatní a vedlejší náklady O 195 000 40 950 235 950 6

1 Ostatní a vedlejší náklady O 195 000 40 950 235 950 6

lO 01 Příprava území o 823 464 172 928 996 392 25

1 Příprava území o 823 464 172 928 996 392 25

SO 01 Oploceni O 2 245 758 471 609 2 717 368 69

1 Oplocení O 2 245 758 471 609 2 717 368 69
"3 ,,.,:' ' =:,. "' ':' ',';' -'.. ' "' ·' · ., .. :' í;.'; ;,2 -: - ·: Ž-.."" ' " ' - · '· -' . "-:.' '

"O 3 264 22j -" "" 68f 4'}7 1QŮ

Rekapitulace dílů
"-E ': "" ' " " "' " '. .:. .' ::< ,": - : ' . ' ' · "": '" ' , .. . . . '. . ". ' - . ' ' ' ', :' .' " :' ' " · : - " ' ·· ." " , ::a Y' ." '," ," "'" '-'" " ," " , " Typ dílu '" .Čefkěm ' "%

""N'"'-" ' ": ·.:""", "'.:'.·'". .'": ;·Z ·'.: '- ·' . . . '." . . .. ,. . ·" ..· .-.. .' ..' ·' ·"" " ' ,'. ... ' "' ...':' ·,- """ ' '·"·' ' " ::"' .'.. ".. .'. ·, ':'!š "' ., .' · -. -. ,

1 Zemní práce HSV 728 676,26 22

2 Základý a zvláštní zakládáni HSV 738 543,05 23

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 803 319,75 25

96 Bouráni konstrukcí HSV 24 100,00 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 243 722,92 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 501 201,32 15

D96 Přesuny suti a vybouraných hľňot PSU 29 659,50 1

VN Vedlejší náklady VN 65 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 130 000,00 4
L"" ".·'.,..i·č;·'.·":..·"···."- ." " .· ' · ·': "·'.":: :' ;·'.· " "' ""::. ': '· '""' .' : .· , .' : . .'.' : ::. Ž. ;'. :5 ::|; """ ".';';:"' 'í' :'y: .'E.- ::-"::.'."-' "" """ ": " :""A:'. .".":.' :' ;':, ..'"}š3'264 222:80 ·-.i0(j=:1' ,+ú'·::' .· "..Z·.-Z,....-;., ..:....

-.. ..Ž...-. . . ·.

l
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položkový rozpočet
S: 18-08.04 SLZN - Kladno-Krnči, oplocení v areálu střelnice

O: O Ostatní a vedlejší náklady

R: 1 " Ostatní a vedlejší náklady

P.Č. Číslo položky
Díl: VN

1 !005111020R

2!005111021R

31005121 R

Díl: ON -' .
4j005211080R

Název položky
Vedlejší náklady
jvytyčení stavby
jvytyčeni inžený'skýGh síti

jzařizenl staveniště

Ostatní náklady
Bezpečnostní opatřeni na staveništi

včetně:
- umisEěni varct'ných nápisu a označeni sta'.·enišíě

- zabezpečeni stavby

Dokumentace skutečného provedení, výrobní a dílenská
jdokumentce
)Provozni vlivy

MJ množství cena l MJ

!SQubor:
!S[)ubori

iSoubor:

!Soubori

1 ,00000! . ' 40 ocKj,G0j
1,00000i.'i'"'-. -'·5-083,%|
1,00000il :"" 2Q 000,wj

1,00000! ' ·3EJ

Celkem -
65 000,00

40 000,00

5 000,00

20 000,00

130 000,00
30 000,00

5 005241010R

6j00s122 R

Ĺsouborj

l I
isčmborj
l '

1,000cj0j .", ,. 3ťS
l .' - : '""' É , i

30 000,00

70 000,00

:á ii IkeŕŕíQ u. '- '. '"·"-' -""' "..' .'"·--'-· "..-"-.'.' '"": :""." ·'195.000,00'

Poznámky uchazeče k zadání
'" .':"" '"""' ""'":i 'g :i"iš

.2' F E7 í'"; " '" -£

;' :'&.' ..ä 'g,'.'
.7 .m

,E""'-: :.-..2 ;, .:. -:Z- ·:C.; .'.-C
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položkový rozpočet
S: 18-08.04 SLZN - Kladno-Krnčí, oplocení v areálu střelnice

O: lO 01 Příprava ú2emí
'; ". . '.' 'C'::. Ly":. 'S;' :" '. ;.: '., .' .. . . ' ;'-' ' " ,: " '..' '",. ,' " . ' : · ·· . . · , ., ,': ť. ' , ' . · , .

:j'.,""' ;,:,',', -: PřipraVa území ' 'Í,"' '".ú .:,

' ,. ,' ·.,' :; '· '. ·. ' . " '. ',l', ;", ,'..':' .', ·,,. ., :' '. " S ". ;..2 '.,' . ' ' '.- :'.; ' ' :: :' ' ' ' ·: i-, ' · . .. ':' ' . · .·- ',: . '.' u . ' ·. ' '. ,

P,,Č.'ČÍSŤCJ položky Název položky. '.'"Mj."': ;.'í céiiä}iúj""!.: ¢iikéŕň'"
Dí.t:1 '.'. "'-. ' ' . Zemní práce . . ':"-' .' j", ".·í ·' ·4-',.,.-',' z.; '": .. ". !.,,'1""··:,,, ,,, .'." "' , ,"7'28 :6'7.6,26

1 . 111301111R00 1Sejmutí drnu ti. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 l 2 :j 195 378,70
01 přípravné práce :
odstraněni travnatě plochy : 291 6,1

2j1131 08305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pLdo SCI m2, ti. 5 cm

01 přípravné práGe : 50,U
3|121101101R00 !sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

01 přípravné práce :
odstraněni travnaté plochy VC. ornice : 2916,1*0,2

41132201112rq0 HlQubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROjNĚ

! 02 HTŮ :

A - úprava pod sioupky nploceni : 175,0-11,0
B - úprava pod stěnou dopadiště : 14,0+80,7

5 132201119R00 Přípl,za lepivost,hhubenI rýh 60 cm,hor.3,STROjN É
Položka POřadí 4 : 258,7Ó000

61162201102r00 jvodorovms přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5u m
02 HTÚ:

B - úprava pod stěnou dopadiŠtě : 14.0+80,7
7|162301102RClO jvodorovné přemístěni výkopku z ho;.:-4 do 1000 m

02 HTÚ:

A - úprava pod sloupky oplocení: 175,0-11,0
8j167101102R00 jNakládárú výkopku z hor.1-4 v množství nad IDO m3

Položka pořadí 6 : 94,70000
Položka pořadí 7 : 164,00000

91171101101r00 |Ubžen1 sypaniny do násypů zhutněných na 95% ps

Položka pořadí 11 : 258,7(10QO
10|561301115R00 lStabi|i2ace podkladu hydraul.pojivem ti. do 300 mm

02 HTÚ :

B - úprava pod stěnou dopadiště : 20,0+211,512
11j56130111 |Stabilízace podkladu hydraul.pojivem

Položka pořadí 6 : 94,7ClOjO
Polažka pořadí 7 : 164,00000

12|111200001RAO jodstraněM křovin a stromů do 100 mm
01 přípravné práce : 2651,0

13)112100001RA0 jKácení stromů do 500 mm a odstraněni pařezů
Ĺ

01 přípravné práce :
jehličnany : 15
listnáče : 54

Dil:"2. : . · '.,' ·"zákiädý'"a'Zvľáštní z'äkfá"dam ' " ,. .'
14Ĺ215901101 RT5 'Zhutnění podlaží z hornin nesoudržných do 92% PS,

i vibrační deskou
02 HTÚ :

A - úprava pod sloupky oploceni : 2D6,U-"I 3,0
B - úprava pod stěnou dopadiště : 28,0+291),33

15j271571111 ROD |Polštář' základu Ze štěrkopísku tříděného
lj2 HTŮ :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2 916,1OU00
m2 l 5(jjj0000ííz?%'

50,00000
l m3

i m3
if

583,2200U
258,70000F:! :

,l

164,00000
94,70000

258,70oooNi

258,70000
{

94,70000

164,00000
258,700OO[:",."
94,70000

164,(JC!QDQ
258,7(m*::-'t=SNl
258,70000
231,51200R=s:6$m

4000,00

37 326,08

56 914,00

i m3 )

l m3 l

m3 !

l m3 j

i m3 Ĺ

l m2 l

231,51200
i m3 l

94,70000
164,00000

i m2 ! 2 651,OOOQQĹ ·á .',--S-

2 651,00000
l kus i

32 596,20

3314,50

15 580,00

12 935,00

9 054,50

15 048,28

56 914,00

172 315,00

117 300,00

f

k
S

l
l
t

j

15,QOCJ(JO
54,00000

:, ,,m1.z.igu|
i m2 l 511,3300c'j, }' 25 566,50
, ľ F ...-..,u t

193,00000
31 8,33C!OO

i m' l 9,06425j, 7 251,40
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položkový rozpočet
S: 18-08,04 SLZN - Kladno-Krnčí, oploceni v areálu střelnice

O: IQ 01 Příprava území

R: 1 Příprava území

P.Č. ČÍslo položky Název položky '.". " - Ml " množství cena l MJ Celkem
A - úprava pod slcupky oploceni : (420,0- 3,98925
26,0)'0,45*0,45"Cl,05
B - Úptava pod stěnou dopadiŠtě . (18,D+185,0)"'0,5"0,05 5.07500

Díl: 96 Bourání konstrukci 24 100,00
161966067111r00 |RDzebráni plotu tyč. lat. prken. dčátěného, plech. ! m l 1 205,00000j. . ."'"·,.2Q,OCJ) 24 100,00

01 přípravně práce : 1205 1 205,0G000

Dit: 99 Staveništní přesun hmot 8 210,76
17j998151111Rw ĹPřesun hmot, oploceni a zvláŠtni obj. zděné do lOm t l 17,58193 ;· ',, ' , . " '"4Eí7,®) 8 210,76

Dit D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 29 659,50
18!979081111 ROD jodvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ! t i 17,55000! . · ·. -·'i9cl,cHjj 3 334,50

19|979081121R00 jpňplatek k odvozu za každý další 1 km ! t i 333,4500OĹ , ' ' ,: "l 2,OO| 4 001,40
2OĹ979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m l t i 17,55000j · ,. ·' ·' 232,00j 4 071,60
21 '979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ' t 351µjoo(jLÉmm% g 828,00

22 979999999R00 Poplatekza skládku 10 % přiměsí t 17,55000% ě¶ 8 424,00

'"""wµ"" '"%- m ' '" j" "' .A" 'z" '%~- .?7- "d "í 7 "'""'""""' ' '':" e ^ Z* »m.M$i: .:..., jZ

Poznámký,uchazeče k zadán,ľ
;";' "t 'Š;Z .JME ! Y:Č "U' ::'?'" Ť

C -; :c7 " -"

""' = "'"": "i"' á""" ia,íj" ái""ij):"'
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S: 18-08.04 SLZN - Kladno-Kmčí, oplocení v areálu střelnice

O: SO 01 Oplocení

,' '::,;,.' u' ,'."-.'·"· '. ·.' W. "'l.. '.. ."·' "..' ·. . . . ..p:, . ,1, :, 1)jš' É:'::,,':.;::.::,ť.'. ";;', ;":..",';
" ' '- ' ·' ' ' · ' ' .'""' ' ' '"· ' ·' · ' · '· ..' " ' " · '. · " '· ' '. .: ' ' ' · ' ' · .· ' ·M·". ' """ .'. " · ' '·'., " '. ,.: \': '·;" . . , . .... ;;' ,:. ;.'. "

položkový rozpočet

Ĺ

·'-. " -" - ' "' . . . . · ' ', ·. . , · . · . .' . . . . · . . · .' ·. . . . ·.'.. · . · .:' '.'.'. ' , ·' ' '."-".:"' ' ' . i' ., ' ,: -.· . ·...

.:; ,.' ,;1' ·:,·.'..,.' . ' , ..,, . , . .' "' " '.. '."' ·. "".·· :·' -:.',": · '·': :' :.· ·'·. .' ... · ·

tá' e. čÍgiÁj:i)óioiky Ňáiey:položky ' ' " ' ' MJ
Díl: 'Z.'".' y ,, ;.' """" ".zákíadý'"a Máštní zakládáni

1 j274313611R® jBeton základových pasů prostý c 16/20 l m3 i

'.'. ·.' ,·".·.: · ·:. '",' .",R '·: .'"';":':'.;i' ." ':.' " '·' .'
, . ..., ' ·: . '· :' :' '. . ' . ".: .·' . . "' ; · ··,. ., . , ,

·.·;.:":: ':·'7: ,,, ': ·Ž, .·. ."'.'.·:' ""' ' i. '

iňňôžšM'.'":','. eeňá:'ÍMj'·'i!:'
' '· :q·,, · ·: , ·. ·" ' · " " .' ·.'.,' ,

cl,471001':itggě':í j! : l

-:. i'.".'."·:',. .. ,.. ,,. ,.ť, ·,.:'.. ','.· ,
.. . . .,..., .. .. .... ...:,,. ': .. .' ' ;' ' . .' ' :, " "'ceikkn".""' '".

"70$"·7-25;15
1 010,30

podkladní beton tl.1Cícm :
B- oploceni se stěnou dopadiště : (25,0··9,3)'0,3'0,1

2j275313611R00 jBeton základových patek prostý c 16/20
podkiadni beton tl.1 óem :
A - oplocení s patkami : 89,3"0,1

3)349121001 rod jMontáž prefa, betQrlo\ľých patek

l m3 !
0,47100

8,93000

4j 59232538R
A - oploceM s patkami : 420,0-26,0
!Betclnová patka s kotevním otvorem 450/4SD/600
Položka pořadí 3 : 394,00000

Ĺ kus

394,00000
l kus i

19 154,85

252 160,00

433 400,00
394,00000

Dí!' 3' ':.""' ': : ""sÝišfé"ä,'kômřléťn'í·kóň'štrúkcěÉ" 'i'ň ;,""t""í, ,,,,'",!.!",,:".'".;'."";, ;';::=:::==:,m:,;:=,:':.:i8'03'Mg75
1311112130RT3 :::,',",'mt'Cá'2'::2:"""'ého bednění, ti. 3Ci cm, zaliti tvárniG l řn2 l 375,70000É ,t 2!S ,} 368 186,00

' %'?w"" ""si
C - Dp|ocenl se stěnou dcpadiště : 54,0+321,7

6j311361821R00 jvjktuž nadzák!ad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) ! ' l
C - oploceni se stěnou dopadiště :
0,1922+0,4325+1,14525+2,57682

375,70000 2,00
i

4,34677

7!338171122R00 jcjsazenÍ skupků plot,oce1, do 2,6 m, zabet.C 25/30 i kus l 472 ooooq'z

108 669,25

129 800,00
A - oplocení $ patkami :
Slnupek plotu TR 38X4 ŕňň), základní délka VC. kotveni - 1.72
m s plast záslepkou a nab'ařenou pasovinou pro uchycení
poli. 3.37 kg/m, 150 ks : 420-26
2x šikmá vzpěra po 27 metrech TR 38X4 mm, VC. Montáže v
délce 1.1m : 43"2-4'2

394,00000

78,00000

8!345232122R00 ĹStňška plotu ze zákrytových desek, Šířka 400 mm i m !

B - oploceni se stěnou dopadiště : 28,8+91 ,41
9Ĺ389381001 RT3 DobdonováňÍ prefabrikovaných Kanstrukci, betonem třídy C l m3

l ,25/30
B- oplocení se stěnou dopadiště : 1 ,3+4,5

101553462014r j:|;:pc'k plotový d 38 mm, výška 240 cm, pozinkovaná ocel kus

A - oplocení s patkami : 420-26
11 1553462041R íVzpěra platová d 38 mm, výška 150 cm, pozinkovaná ocel + i kus

,PVC, i ks hlava l
?

120
120,21000

5,80000

54 094,50-

22 520,00

98 500,00

21 450,00

A - oploceni s patkami : 43'2-4'2

394,1)0000
78µ)0c]D!:&>íi-i??š,i I

'rm
78,0£)DíjO

Dil'i gši"". .j; .,",-; :'- '::',' i; ',,:'.'."·;':.' -.:"". .'.:.' '-."' . ';'.: '.,='.2355j'u"6
121998151111r00 !Přesun hmot, oplocenĹ a zvláštní obj zděné do lOm l t i 523 235 512,16

Ďi|':;"767 Kôn,strukC'é .zámečnické' ",, ,' ,- ·'. ',':' ' ',, ', : ':" 1 5.01./2Ó1i'32'
13|76791113CJR00 |Montaž opbcení z pletiva v.do 2,CJ m,napinac[ drát ' m l ľ 230,290ooE 135 331,90

A - DplocenÍ s patkanň : 1343,0-112,71 1 230,29000
14j'7679951wR00 lvýrclba kov. atypických konštr., sloupky oplocení kg l 60 260,92

VC. povrchové úpravy :
A - opbcenl s patkami :
Sloupek plotu TR 38x4 nim, navýšení na základě převýšení
terénu u celk. délce : 385,3-30,824

í
:

É

F ,

354,47600

15í76792026(jR01 1Mcjntáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2, VC.
ldodávky brány viz. speciňkace v PD

kus
r :. .- í, n xu A

140 000,QQ
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položkový rozpočet
S: 18-08.04 SLZN - Kladno-Krnči, oplocení v areálu střelnice

O: SO 01 Oplocení

R: 1 Oploceni"

P.č. ČÍslo položky Název položky . , MJ množství cena l MJ Celkérň - .
vjezdcvá brána p!eti'.'Q plech a tyčové p{Úfiiy se vsazenou brankou ľoznj 54DOX25GCX55G mm. Mat. ocel, TiZn ','Č..
rmníáže. sp'ojw"áha mareriáiu a dŕátu

16'31327534R

17'31478154R

18j31479o12R

19 998767201ROCl

Pletivo 4hr, 50/3,2 Zn+PVC, v.1750mm, bez napinadho
drátu
Polažka pořádi 13 : 1230,29000"1,1
Drát napínací PVC pr. drátu 29 mm
Pddžka pořadí 13: 1230,29000'3.3

'|Napinaci strojek - PVC

B - opIocerií s patkami : (43-4)"2'3
Přesun hmot pro zámečnické konštr.. výšky do 6 m

l m l 1 353.3190OL ·'-. .n
l ! '^"'

1 353,31900
! m ! 4 059,957001?' :::

4 059,95700

l ku' l
234,00000

% &,00'

121 798,71

20 299,79

3510,00

20 000,00

¶1

g UšE a

Poznámky ucha,ťeče k zadáni

::%í==y'nj:)!)i:,)
: : . '- .- .-W :.. r. 'M' ,PC 7 ":" : ä:..' :ÉČ. &$&
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r__""
.'", A |jí'i!. DATA

LĹ . -..= STAVEBNÍ

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM
STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU STŘELNICE
KLADNO - KRNČĹ
STAVEBNÍ ÚPRA VY AREÁLU STŘELNICE KLADNO - KRNČĹ

červen/červenec

dny Z4týden 25týden 2 G,týden 2Q'.týden 2gtýden 2q/týden %.týden 3í,týden %Ztýden
Předání staveniště
Zemni práce

, . .' l' !..., I' l L " :X'a: 'Oplocení ':., ·'\ g ,':ŕ" " ""' . i '
" '","' "i ' . "SQ ŕ*' ,,,,NÍ' í ·ziäŕ' '

Stavba stěny z tvárnic ze ztraceného bednění

Montáž zámečnických prvků ' ""'Nu
l '"íť ir'"m fäř' e""Dokončovací práce

Předání stavby T7T.

P
ag

e 
1/

1

Termín zahájeni praci¶[6.2019
Předpokládaný termín dokončení:?8.2019

V Praze 20.5.2019

'''.'· '·
Á


