

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Tuto smlouvu o dílo uzavírají:

**Zadavatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí**

Se sídlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

IČ: 49468952

DIČ: CZ49468952

zastoupena ve věcech smluvních Bc. Jiřím Charvátém, MSc., MBA,  
předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú. [REDAKCE]

a

**Zhotovitel: ENVI-AQUA, s.r.o.**

se sídlem Blatného 1, 616 00 Brno

IČ: 60753404

DIČ: CZ60753404

tel: [REDAKCE]

fax: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

zastoupena jednatelem: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19465

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Revize (optimalizace) ochranných pásem vodního zdroje Spešov

### 1. Zpracování hydrogeologického posouzení lokality a návrh na změnu OP VZ

Hydrogeologický podklad bude zpracován podle ustanovení §30 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon). Rozsah jednotlivých stupňů a území OP (OP I. st., OP II. st.) a návrh ochranných opatření v nich bude v průběhu prací dodavatele konzultován s provozovatelem infrastruktury – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice (dále jen provozovatel).

Pro každý JO bude stanoveno samostatné OP I. stupně.

Rozsah a režim OP II. stupně (jednotlivých území) bude stanoven tak, aby byla vyloučena legislativou povolená kvalitativní i kvantitativní rizika (polní hnojiště, zasakování odpadních vod, díla hluboko zasahující do podloží, sklady nebezpečných a závadných látek apod.).

Omezované činnosti a stavby budou členěny na:

- Omezeně možné – hnojení jen určitými látkami, pěstování jen některých plodin apod.
- Možné v případě kladného HG posudku
- Zakázané

Návrh změny OP bude minimálně obsahovat:

- Úvod
- Popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody
- Základní charakteristika území navrhovaných ochranných pásem
  - Geomorfologické poměry
  - Meteorologické a klimatické poměry
  - Hydrografické a hydrologické poměry
  - Pedologické poměry
  - Geologické a hydrogeologické poměry
  - Ostatní ochranná pásma
- Analýza rizik ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje
  - Zhodnocení dosavadního vývoje kvality podzemní vody z provozních rozborů a předpokládaný vývoj jakosti
  - Ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů
  - Množství a jakost podzemních a povrchových vod ovlivňujících vodní zdroj
  - Nakládání s vodami ovlivňující přirozené hydrologické poměry vodního zdroje
  - Charakteristika zástavby a hospodářské využívání území
  - Bodové a plošné zdroje znečištění
- Shrnutí a zhodnocení účinnosti současných PHO a dosavadních poznatků pro změnu ochranného pásma vodního zdroje
- Návrh stanovení ochranných pásem vodního zdroje
  - Ochranná pásma I. stupně
    - Popis ochranných pásem
    - Návrh konkrétních ochranných opatření a režimu hospodaření
    - Návrh ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje
  - Ochranná pásma II. stupně
    - Popis ochranných pásem (podle situace jednotlivých území)
    - Návrh konkrétních ochranných opatření a režimu hospodaření
- Závěr
- Přílohy
  - Situace s navrhovanými ochrannými pásmy

Návrh změny OP bude písemně odsouhlasen provozovatelem.

## 2. Zhotovení mapových podkladů

Vyhotovení podrobných mapových podkladů rozsahu OP, které budou následně sloužit jako přílohy vydaného Opatření obecné povahy (dále jen OOP) sestávajících z přehledné situace chráněných území a podrobných situací jednotlivých OP na podkladu KN map. Maximální měřítko podrobných situací 1:2880.

Hranice OP budou v maximální možné míře vedeny po hranicích KN parcel.

Hranice OP budou rovněž zpracovány digitálně ve formátu DGN.

## 3. Zhotovení geodetických podkladů

Vypracování (geodetem) záznamů podrobného měření změn pro zápis ochrany části pozemku v katastru nemovitostí pro úseky hranic OP, které nepovedou po hranicích KN parcel (ve smyslu vodního zákona §20).

Sestavení seznamů dotčených parcel pro jednotlivá území OP obsahující:

- Identifikaci území OP

- Katastrální území
- Parcelní číslo
- Podíl parcely v OP

#### 4. Vyřízení vydání OOP

Zajistit stanovení OP opatřením obecné povahy příslušným vodoprávním úřadem včetně případné další součinnosti (doplnění podkladů, vyjádření apod.) s vodoprávním úřadem. Kompletní žádost bude před předáním na vodoprávní úřad odsouhlasena provozovatelem.

#### 5. Předání zakázky

Zakázka bude ukončena protokolárně sepsaným předáním min. těchto dokladů a to v 5-ti vyhotoveních zadavateli + CD obsahující doklady ve formátu uvedeném v závorce:

- Pravomocné OOP na změnu OP VZ (PDF)
- Mapové přílohy OOP potvrzené vodoprávním úřadem (DGN bez potvrzení)
- Hydrogeologický návrh OP včetně příloh (DOC příp. PDF s možností výběru textu)
- Záznamy podrobného měření změn (PDF)
- Seznam dotčených parcel (DOC nebo XLS)
- Další doklady (mimo korespondenci) vzniklé při zpracování zakázky

## II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je regionálně Blansko a související katastrální území odpovídající rozsahu ochranných pásem.

Termín realizace: 365 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

Harmonogram prací bude následující (od data podpisu SOD):

Zpracování hydrogeologického posouzení lokality a návrh na změnu OP VZ	do 3 měsíců
Zhotovení mapových podkladů	do 4 měsíců
Zhotovení geodetických podkladů	do 5 měsíců
Vyřízení vydání OOP	do 11 měsíců
Předání zakázky	do 12 měsíců

## III. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA NA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle této smlouvy a dle závazných právních předpisů. Objednatel se zavazuje sledovat průběh provedení díla.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce po dobu 24 měsíců od data předání a ukončení díla.

## IV. CENA ZA DÍLO

Dohodnutá cena díla je pevná a činí 80 000,- Kč bez DPH + 16 800,- Kč DPH, celkem 96 800,- Kč včetně DPH. Sjednaná cena Díla je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné a včasné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku I. této smlouvy.

Cena díla bude vyúčtována po dokončení a předání díla. Faktury budou splatné do 30 dnů po předání faktur objednateli. Podmínkou vystavení dílčího daňového dokladu – faktury a jeho uhrazení je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčímu daňovému dokladu – faktuře.

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně z dlužné částky.
3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
4. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

#### VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či zrušit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných ve změně jejich právní subjektivity.

V ..... dne ..... 2015

.....

Za zhotovitele  
Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.  
Jednatel společnosti

.....

Za zadavatele  
Bc. Jiří Charvát, MSc., MBA  
předseda představenstva

.....