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I. Smluvııí strany: 

Objednatel: statutámí město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše l 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a 

veřejného prostoru 

/dále jen Objednatel/ 

Zhotovitel: Technické služby města Liberce a.s. 

se sídlem: Erbenova 376/2, 460 08, Liberec 8 

zastoupený: Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva 
IČ; 25007017 
DIČ; CZ25007017 
bankovní spojení: 639461/0100 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
Vložka 877 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na Své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí kompletní repase universálních sestav na dětském hřišti (dále 
jen DH) Vlnařská a DH Dobiášova. 

2. Na sestavě umístěné na DH Vlnařská budou provedeny následující práce
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a) Demontáž sestavy a odvoz do skladu TSML 
b) Demontáž řetězů a břevna (části určené k likvidaci) 
c) Demontáž kovových částí 
d) Přebroušení starého nátěru dřevěných částí 
e) Pískování kovových částí 
Í) Montáž nového břevna a řetězů (ze skladu objednatele) 
g) Lakování kovových částí práškovou vypalovací barvou (stávající odstín) 
h) Dvoj násobný nátěr dřevěných částí (barva ze skladu objednatele) 
i) Montáž sestavy zpět na dětské hřiště 

Na sestavě Lunístěné na DH Dobiášova budou provedeny následující práce 
a) Demontáž sestavy a odvoz do skladu TSML 
b) Demontáž kovových částí 
c) Demontáž provizomího zabezpečení 
d) Demontáž skluzavky 
e) Demontáž podlážek 
Í) Přebroušení Starého nátěru dřevěných částí 
g) Pískování kovových částí 
h) Lakování kovových částí práškovou vypalovací barvou (stávající odstín) 
i) Dvojnásobný nátěr dřevěných částí (barva Ze skladu objednatele) 
j) Montáž nove' skluzavky ze skladu objednatele 
k) Montáž podlážek ze skladu objednatele 
1) Montáž hracího pultu ze skladu objednatele 
m) Montáž sestavy zpět na dětské hřiště 
n) Přeložení pryžové dlažby V prostoru přístupového schodiště (10 desek) 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle této smlouvy O dílo, ČSN EN 1176, ČSN EN 1177 a požadavků objednatele. 

Místa plnění: 

a) DH Dobiášovaz pozemek p.č. 1586/89 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec 
b) DH Vlnařská: pozemek p.č. 1429/116 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých Zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: ...................................... .. 
e-mail:..... 
tel.: ................................. .. 

Zástupce zhotovitele ..................... _. 
odpovědný za e-mail: ......... .. 
instalaci herních prvků: tel.: ................................ _.
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Zástupce objednatele 
ve věcech technických: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
sekprováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN EN 1176, ČSN EN 
1177 atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů 
a správců sítí apokynů objednatele, a to vše sprofesionální análežitou odbomou péčí 
a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený V obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doponıčujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými kprovedení díla, Sfaktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a S ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 
a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 
souvisejících S dílem) a za podmínek V nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo v předané projektové dokumentací), ato nejpozději před zahájení prací na 
příslušné části díla. 

Při provádění díla musí zhotovitel používat a dodat pouze nové materiály, výrobky 
atechnologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě 
odpovídající zadávací dokumentaci a pouze Schválené pro použití V ČR a splňující, dle platných 
právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení O shodě, certifikáty, pokyny anávody). 
Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace S nimi a zpracování do díla musí být 
provedeno v souladu S technickými a teclmologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. 
Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla lze pouze po odsouhlasení s objednatelem. 
Použití materiálů avýrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů, nebo 
nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při 
zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé 
součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností 
stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění 
nezpůsobilých Součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady abezodkladně, nárok objednatele na 
smluvní pokutu tímto není dotčen. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v nonnách 
vztahujících se kprováděnému dílu, Zejména pakvČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech avtéto smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 
zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
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všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvida! odpadů, znečišťování ovzduší ahygienickě předpisy O ochraně okolí stavby před nadměrný, hlukem; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, ktere' je oprávněn použít pouze V případě, že Objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 
Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Staveništë, stavební deník 

Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí jednotlivých míst plnění (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní situací místa plnění. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání míst plnění. 

O předání staveniště Objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený ve výzvě objednatele. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění Stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrarmými prostředky a odpovídá za jej í bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby. 

Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, ktere' V souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

4



Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniste) do náležitého stavu, tj. zejména Odklidit veškeré zbytky. O vyklizení 
staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a 
pıůkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm Záznamy v rozsahu a O 
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. Zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje O počtu pracovníků, počasí, O denní teplotě, 
o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 
staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam 
Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

Pro připadne' montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatele' vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět V něm Záznamy 
mají: 
Zástupce zhotovitele 
zástupce zhotovitele odpovědný za instalaci prvků 
zástupce objednatele ve věcech technických 
další osoby S právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů 
při provádění stavby. 

Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 103.188,80 Kč S DPH, a to na 
základě cenové nabídky zhotovitele Ze dne 30.5.2019. Jde O částku maximální a pevně 
stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 
cena celkem bez DPH 85.280,- Kč 
DPH l7.908,80 Kč 
cena celkem s DPH l03.l88,80 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje. že proveıil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu česke' měny vůči 
zahraničním mčnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
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VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků 
do 30.8.2019. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolámího předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené V této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací Z kterékoli Z následujících příčin: 
- neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele Z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
- pozastavení prací Z důvodů výlıradně na straně objednatele (které nej sou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 
- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 

pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí V jednotlivých místech plnění provede zástupce 
objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v jednotlivých místech plnění díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, resp. dílčí písemné protokoly. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. , 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle této 
smlouvy, ČSN EN 1176, ČSN EN ll77, ostatních podkladů či pokynů objednatele, platnými 
technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, a dále předání 
níže uvedených dokladů (dále jen ,,doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), 
a to zejména: 
- doklady O provedených zkouškách s kladným výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, 

a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů, popř. 
jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou; 

- zápisy O prověření prací a konstrukcí Zakrytých V průběhu prací; 
- stavební deník Stavby; 
- případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů Zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.
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IX. Platební podmínky 

Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 
stranami pověřenými vyhotovený nejméně Ve Z stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 
Sb., O dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je Ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné Stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, jejichž potřeba 
Vyvstala Vdůsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a 
jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % 
Z původní ceny, musí být před Vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány Ve stavebním 
deníku, Zhotovitelem oceněny Ve změnovém listu a dohodnuty fonnou písemného dodatku ke 
smlouvě. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze V okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 
dle čl. X. Sankce. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve Výši 0,5% Z celkové ceny díla Za každý započatý den prodlení, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. 

V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny související S odstraněním případných vad V předmětu 
plnění dle čl. XIII., Odst. 4. a 6., Zaplatí objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,5% Z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že Zhotovitel nepředá dílo ani V dodatečné l5 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má 
objednatel právo od Smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není 
dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 3% Z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 
V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů V tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové ceny 
díla za každý den prodlení ajednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozoměn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu Za provedené dílo Ve lhůtě dle čl. IX. Odst. 1., zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení Ve Výši 0.05 % Z dlužné částky Za každý den prodlení. Objednatel
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není V prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel V prodlení plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno vpísemné fonně, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí dø stavebního deníku. 

V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 5% Z celkové ceny díla, nárok objednatele na náhradu škody není uhrazením pokuty dotčen. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo obj édnatele na náhradu škody. 

Vpřípadě nedodržení ČSN EN 1176-(1-ll), ČSN EN ll77, má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo Samostatně, odborně a V souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti S prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak Za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnute' ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
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Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a tenniny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných vrámci kontrolní čimiosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které maji vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí S předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu Smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen označit misto plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 
veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě S objednatelem) se 
stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmi přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dni, nebo na 
více než celkem deset dni vprůběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvidatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 
k zdámému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce mista plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou čimosti nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musi být odborně způsobili, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 
pro výkon praci vrámci provádění dila a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy V souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účimiém znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy O provádění dila a O tom, jak naložil s veškerými 
odpady vzniklýrni při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedeni jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 
plnění. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu praci pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjisťovaci protokoly), změn během výstavby (dodatky) a 
faktur za Stavební práce v průběhu realizace stavby také V elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetmě 
S ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
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K provedení kontroly prací, které budou V průběhu Výstavby zakryty, vyzve 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem 
stavebního deníku S uvedením terınínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese Veškeré náklady S 
tím spojené. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis vę 
stavebním deníku, Včetně popisu zjištěných vad. Vpřípadě zjištění vad při kontrole kvality 
provedených prací před zakıytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit apřizvat 
objednatele k opakované kontrole. 

Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli Výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy O jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 
uvedené doktunenty ohledně těchto částí díla. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění; a Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu Státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), V platném znění. 
Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle dohody. Zápis Z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při provádění 
stavby, zjištěných V rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považovánai 
opatření apožadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí Staveniste harmonogram prací. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 
díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této Smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců ode dne 
protokoláıního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím 
zámční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den zánıční doby.
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Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla v souladu S příslušnými 
právními předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky 
objednatele uvedenými V zadávací dokumentaci, Smlouvě o dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele S popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Texmín pro odstranění vad a nedodělků Z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný tennín 
Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty Vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je obj ednatel 
oprávněn: 
- nárok na Slevu Z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

,,sleva“).; anebo 
- zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jinýrn 
profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů > 

vyčíslených jiným zhotovitelem obj ednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli Objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, Objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- odstoupit Zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen ,,oznámení vady“). V oznámení vady je Objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat j ejí projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 
- odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 
- požadovat vůči zhotoviteli Slevu Z ceny díla; anebo 
- požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem V oboru na účet zhotovitele; 

přičemž Objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 
dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat Slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má Objednatel právo požadovat: 
- sjednanou Smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 
odstoupit (zcela či zčásti) od této Smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nej méně jednou v minulosti.
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XIV. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele' budou disponovat potřebnými oprávněními, odbomou kvalífikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky Sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kteıýmkoliv poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto čimıosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povimıosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě: - prodlení zhotovitele S termínem ukončení plnění O více jak 30 dnů dle smlouvy O dílo; - porušení jakékoli povimost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetiderıní ( l0dem1í) lhůtě; 
- porušení smlouvy zhotovitelem byt' jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povirmosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 
- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele; 
- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kteıých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
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Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle Smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení dila V souladu se smlouvou. 

Má-li Objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a Současně zhotovitel neplní 
sj ednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu S předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se Smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost Odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude Objednatel ve zpoždění S úhradou faktury delší než 120 dní a Z důvodů uvedených 
V právních předpisech, jimiž se řídí tato Smlouva. 

XVI. 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto' smluv 
a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
0 registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účirmostí 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
Stvrzují svými podpisy.
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2. Změny a doplňky Smlouvy jsou možne' pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se Smluvní vztahy této Smlouvy občanským zákoníkem. 

5. Smluvní Strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (Www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

V Liberci dne. . . ...... _. V Liberci dne. . . ..... _. 

Ing. Lucie Sládková Ing. Petr Šimoník 
Vedoucí odboru ekologie předseda představenstva 
a veřejného prosto 

H/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Za obje natele Za zhotovitele 

Přílohy: 
1 . Nabídka zhotovitele

l4
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-_n= TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s. _ Erbenova 376/2, 460 08 Liberec B, Česká republika nm L 
, Ž/‹ „_ tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068. e-mail: tsm|@tsm|.cz, www.tSmI.cZ 

Ň M5450, vłv /M Společnosl zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem. oddil B, vložka 877 

CENOVÁ NABÍDKA 
na poptávku email ze dne 14.5.2019 

Odběraıel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru 
âdľesâl Nám. Dr. E. Bcncšc l, 460 59 Libcrcc 
IČ: 00262978 
kontaktní osoba: Trejbal Tomáš 
telefon.“ 

E-mail: 

Zakázka: DH Dobiášova - rcpas unisesıavy dle emailové poptávky 
Čisıø nahiøıkyz cNˇrı9003ó 

Datum vystavení: 30.05.2019 

Platnost nabídky: 30.06,20l9 

položka MJ počet MJ cena za MJ cena celkem 

l ID!-ł Dobiášova - rcpas uniscstavy kpl 1 43 750.00 43 750,00 

cena celkem bez DPH 43 750 Kč 
DPH 21°/-n 9 188 Kč 
cena celkem včetně DPH 52 938 Kč 

Poznámka: 

1 nvfláønè jzánøıhnvć øzny jxøn hzz DPH 

IČ: 25007017 Bank. spojení: KB L›berec, ć.ú. 639-461/0100 DIČ: CZ25007017
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1 M . 

5,50, W Kala' Spnlečnosł zapsána v OR vedeném Krajskym soudem v Usłı nad Labem oddıl B. víožka 877 

CEN OVA NABÍDKA 
na poptavku cmaıl ze dne 27 5 20I9 

Odběratel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru 
adresa.“ Nám, Dr. E. Beneše l 460 59 Lıhcrıc 
IČ: 002ó2978 
kontaktní Osoba: Trejbal 
telefon: 
e-mail: 

Zakázka: DH Vlusřská - repas unısestnvy dle emsıłu ze dne 27 5 2019 
Číslo nabídky: CNTI90035 
Datum vystavení: 30.05.2019 

Platnost nabídky: 3().06,20l9 

položka 

1 'DH Vlnařská - repas unisestavy 

eena celkem bez DPH 
DPH 21% 
cena celkem včetně DPH 

Poznámka: 

1 nvøđęnêjøánvxıflxvć ønnyjšnn bez DPH 

MJ počet MJ cena za MJ cena celkem 

41 53 00 41 430 00 

IČ: 25007017 Bank Spojenı KB Lıberec, Č u 639461/0100 DIČ CZ25007017


