



U objednatele evidované pod číslem: Ev. č.: 2178/19-CSMV

Č. j.: TS- 2031/2019

U zhotovitele evidované pod číslem: 2019 0520

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

### Smluvní strany

Název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Jiří Běranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

(dále jen „objednatel“)

**a**

Název: **SHEL ENERGO, s.r.o.**

Sídlo: Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec

Kontaktní adresa: Sokolovská 839/31c, 460 01 Liberec

IČO: 25477889

DIČ: CZ25477889

Jejíž jménem jedná: Jan Smutník, jednatel společnosti,

Kontaktní osoba: Jan Smutník

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19977.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“



## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy, a to tak, jak je specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání příslušné veřejné zakázky a zadávací dokumentace na níže specifikované dílo, dále převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr, nejasné podmínky pro realizaci stavby (díla) si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle smlouvy, které z ní vyplývají a nejsou zde uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění.
2. Specifikace díla: „**MV - Jablonec nad Nisou - Přípojka VN k retenční nádrži**“, jedná se o výstavbu nové vysokonapěťové přípojky včetně sloupového trafa a NN přípojky pro zařízení určené k umělému zasněžování z důvodu nedostatečného příkonu. Ze stávajícího příhradového podpěrného bodu VN bude provedena kabelová přípojka odbočením z kmenového vrchního vedení přes trojpólový venkovní odpínač. Vrchní vedení VN je stávající a nový svislý úsekový odpínač VN- 35 kV bude vybudován v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s. Nová přípojka VN bude cca 200 m dlouhá a bude ukončena na technologickém zařízení nové stožárové BTS- 400. Vedení bude uloženo v zemi v kabelových žlabech. Z rozvaděče BTS budou taženy NN kabely k nové kontejnerové čerpací stanici (není součástí dodávky) a k napojení stávající technologie a rozvodů NN. Nová přípojka NN bude cca 35 m dlouhá. Tato stavební akce bude provedena **ve sportovním areálu Břízky a přilehlé pozemky dle projektové dokumentace, Sportovní 4659/46, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno.**

Výše rozepsaná výstavba bude provedena dle projektové dokumentace a v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“). **Tato stavební akce bude nadále pro účel této smlouvy označována jen jako „dílo“.**

Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínu dle této smlouvy, v odpovídající kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a současně dle podmínek ve smlouvě. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti dalšího případného poddodavatele na plnění předmětu této smlouvy, před zahájením plnění té části smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele doručená dne 24.05.2019, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS-1767/2019 vybrána jako nejvhodnější.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase (viz. Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených ve smlouvě, na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR. Součástí dodávky je rovněž zřízení, provoz a vyklizení zařízení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod., nutných k převzetí díla dle příslušných zákonných opatření.



5. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

### Článek III.

#### Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací.
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho částí dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla viz. čl. II. odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že **celkové dokončené dílo** (viz čl. II. odst. 2 smlouvy) **bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.09.2019.**

Do termínu konečného dokončení a předání díla se pro účely této smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na díle a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se objednatel se zhotovitelem dohodnou na termínu opětovného zahájení prací na díle, tak, aby dílo bylo řádně dokončeno a předáno. Nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na díle, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od této smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušení prací na díle bude stvrzeno mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě ve smyslu čl. X. smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a předaného díla, jak je uvedeno ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

6. Místem plnění díla je adresa: **Sportovní areál Břízky a přilehlé pozemky dle projektové dokumentace, Sportovní 4659/46, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno.**
7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému předání díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na díle. Výše specifikovaný



písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu nejpozději do dne podepsání protokolu (viz čl. III. odst. 7 smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla** v souladu s § 2615 a násl. občanského zákoníku dle volby objednatele kdykoli **ve lhůtě minimálně 36 měsíců od řádného předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Objednatel je oprávněn **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě minimálně 36 měsíců se vztahuje na dílo jako celek. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve výše uvedené zákonné lhůtě dle toho, o co konkrétně se bude jednat, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. VIII. smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. smlouvy.

#### Článek IV.

##### **Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu**

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničení při zhotovování díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí díla (tj. až do okamžiku podepsání protokolu uvedeného v čl. III. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.



#### Článek V.

##### **Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **celkovou cenu díla** v následující výši:  
**Celková cena díla 1.358.559,- Kč bez DPH**  
(slovy: jedenmilióntřístapadesátosmtisícpětsetpadesátdevťkorunčeských)  
**DPH 21% 285.297,39 Kč**  
**Celková cena díla 1.643.856,- Kč včetně DPH po zaokrouhlení**  
(slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicettřítisícosmsetpadesátšestkorunčeských),  
jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %.
2. Tato sjednaná celková cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. V případě, že během prací na díle upraví obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou platnou právní úpravou a cena díla bude tak upravena písemným dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. X. smlouvy.
3. Podkladem pro stanovení ceny je Oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu výměr jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré



náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje úplnost oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k smlouvě.

4. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:  
na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu (tj. podle Oceněného výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 1 ke smlouvě, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulací zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává odpovídající právní subjekt zabývající se touto problematikou, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. X této smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových listů druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se uzavře příslušný dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy.
6. Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, přičemž se předpokládá, že zhotovitel bude tyto dílčí faktury vystavovat měsíčně. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.
7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.
9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání příslušné dílčí faktury rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na email:  (v kopii na email: 
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v Kč.

## Článek VI.

### Kontrola a podmínky provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
3. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením či při zhotovování díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací na díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.
5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
6. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací na díle musí být předem informován zástupce objednatele tj. příslušné kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 1 smlouvy.
7. Kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 1 smlouvy, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené v provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele uvedeného v čl. XIII. odst. 2 smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními stavebního zákona.

## Článek VII.

### Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### **Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení**

1. Zhotovitel v souladu s čl. III. odst. 10 smlouvy **odpovídá za vady díla ze zákona po dobu minimálně 36-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy). Zhotovitel **současně poskytuje** objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku **záruku za jakost díla**, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy **a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu minimálně 36-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě minimálně 36 měsíců, a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě minimálně 36 měsíců, se vztahuje na dílo jako celek.
2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy **záruku za jakost díla po dobu minimálně 36-ti měsíců** ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7.
3. Výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění reklamované vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně jako bránící provozu do 48 hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
6. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v čl. VIII. odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských), za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

#### Článek IX.

##### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či nedodělků díla (viz čl. III. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné jednotlivé dílčí faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v čl. III. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž i zde objednatel umožňuje zaslání příslušné faktury uvedené v předešlé větě tohoto odstavce rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: zx5ks9a nebo také na email: [REDACTED] (v kopii na email: [REDACTED]).
9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené (viz. čl. IX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a čl. VIII. odst. 6 smlouvy) a zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.
10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. smlouvy;
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
  - d) nezpracování připomínek objednatele do díla podle čl. VI. odst. 5 smlouvy.
12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;



- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - d) nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní ve smyslu čl. III. odst. 5 smlouvy;
  - e) zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou ve smyslu čl. VI. odst. 7 smlouvy.
13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
  14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
  15. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
  16. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
  17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

#### Článek X. Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

## Článek XI. Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich neoprávněnému použití.
2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez zbytečného odkladu povinná vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.
3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.

## Článek XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změnu na pozici vedoucího realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze po předchozím oznámení objednateli, novým vedoucím realizačního týmu může být tak pouze osoba splňující veškeré požadavky objednatele týkající se vedoucího realizačního týmu. Zhotovitel je povinen provést změnu vedoucího realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele (zejména pokud vedoucí realizačního týmu opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo neposkytuje dostatečnou součinnost), a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele, zhotovitel se zavazuje tuto výměnu uskutečnit do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, schválení výměny vedoucího realizačního týmu podléhá postupu dle věty první tohoto odstavce.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla doklad o proškolení BOZP osob provádějících stavbu dle NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat s objednatелеm jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci díla.

7. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským zákoníkem.
8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

#### Článek XIII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:

Jan Smutník,



#### Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj. záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla (viz. čl. III. odst. 10 a čl. VIII. smlouvy).
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. XIII. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání smlouvy v jeden (1) den, nabude smlouva platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní

strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě dle čl. X. smlouvy.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.  
Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (5 listů).  
Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek (1 list).

V Praze dne .....1.7.2019.....

V Liberci dne 12.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Název stavby:	Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou, část biatlonového areálu Kabelová přípojka VN - 35kV Trafostanice 35/0,4kV - 400kVA
Místo stavby:	Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou
Investor:	Olymp centrum sportu MV, odd. biatlonu
Číslo nabídky:	
Vypracoval:	
Datum:	duben 2019

### REKAPITULACE ODHADOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

HLAVA I	Montážní práce provozní soubory
	Montážní + zemní práce trafostanice
	Materiál
	<b>Nová BTS 35/0,4kV - 400kVA celkem</b>

HLAVA II	Montážní práce stavební objekty
	Montážní práce přípojka VN + zemní práce
	Materiál VN
	Montážní práce přípojka NN + zemní práce
	Materiál NN
	<b>Přípojka VN-35kV a NN-0,4kV celkem</b>

#### ZRN CELKEM - HLAVA I+II

HLAVA III	Ostatní náklady
	závěrečná měření , vychozí revize VN+NN
	koordináční činnost zhotovitele
	závěrečné zkoušky , uvedení do provozu
	dokumentace skutečného provedení stavby
	doprava podružného materiálu + montážní vozy
	doprava hlavního materiálu a strojů
	betonová konstrukce BTS, transformátor, rozvaděč
	NN-RST, RK
	jeřábové práce
	pronájem montážní plošiny - MP14
	<b>HLAVA III CELKEM</b>

HLAVA IV	Jiné investice
	koordináční činnost s ČEZ Distribuce
	- manipulace VN - zajištění vypínání , příkazy "B"
	- připojení nové TS k distribuci
	koordináční činnost s ČEZ MĚŘENÍ
	- osazení elektroměru
	<b>HLAVA IV CELKEM</b>

<b>NÁKLADY NA STAVBU CELKEM bez DPH</b>	<b>1 358 559,00 Kč</b>
DPH 21%	285 297,39 Kč
<b>NÁKLADY NA STAVBU CELKEM vč. DPH po zaokrouhlení</b>	<b>1 643 856,-Kč</b>

Sportovní areál Břizky Jablonec nad Nisou, část biatlonového areálu  
 Kabelová přípojka VN - 35kV  
 Trafostanice 35/0,4kV - 400kVA

## SOUPIS MATERIÁLU

### NOVÁ JEDNOSLOUPOVÁ BETONOVÁ TRAFOSTANICE BTS - 35/0,4kV - 400kVA

Materiál	JEDN	Počet	Cena	Cena celkem
<b>část elektro</b>				
NOVÝ olejový hermetický transformátor TRANSFORMÁTOR 400KVA 35/0,4KV , ECODESIGN	ks	1,00		
Rozvaděč nerez. RST 0663/4824 (In=630A) ve skříni B/N na samostatném podstavci NKP B 8x lištový odpojovač FSD2 (400A), GG 315A Úřední měření 300/5A, 5VA, 0,5 cejch 300/5A, 5VA, 1% pro kompenzaci	ks	1,00		
Rozvaděč nerez. P8-S-200/6 ve skříni B/N kompenzační, nechráněný na samostatném podstavci NKP B 6 pňů (25+25+25+12,5+6,3+3,15kVar) 4 stupně (4x25) prostorová rezerva	ks	1,00		
lano ALFE 42-AL1/7ST 1A nem.duše	m	12,00		
oko ALU-F 70/12 lisovací	ks	6,00		
pojistka VN 38,5 kV 16A ETI TERMO	ks	3,00		
spodek pojistkový 35kV (VL-O 3545/N1D vnější)	ks	3,00		
izolátor podpěrný VPA 216/0,8A	ks	6,00		
kabel 1-AYKY-J 3x240+120mm <sup>2</sup> SMRM (svod do RST)	m	30,00		
kabel 1-CHBU 1x150mm <sup>2</sup>	m	28,00		
kabel CYKY 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	7,00		
Oko KABEL.PLNÉ 120X12 ALU-F-LE GPH	ks	4,00		
Oko KABEL.PLNÉ 150X12 Cu GPH	ks	8,00		
Oko KABEL.PLNÉ 240X12 ALU-F-LE GPH	ks	12,00		
vodič CYY 50mm <sup>2</sup> - pospojení	m	10,00		
vodič CYY 16mm <sup>2</sup> - pospojení	m	15,00		
trubka s hrdlem PVC 90/4,3/6000	ks	2,00		
k. vývodových trubek PLAST. 60-90 mm	ks	2,00		
sběrnice Al40/5m	kg	5,00		
Tabulky smaltované	ks	2,00		
Tabulky plastové	ks	2,00		
<b>část strojní</b>				
sloup betonový 10,5/20 čep 220 mm	ks	1,00		
ochrana 3 m mechanická -BANDIMEX	ks	1,00		
přichytka kabelová KPZ 44/3	ks	6,00		
konzola ke KPZ upevnění páskou	ks	6,00		
BTS-J 400 konzola rovinná VN pro izolátory VPA	ks	2,00		
BTS-J 400 konzola pod transformátor do 400 kVA	ks	1,00		
BTS-J 400 konzola pojistek VN	pár	1,00		
BTS-J 400 Držák trubek RST SMS-zády	ks	4,00		
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	65,00		
svorky uzemňovací SPOJ.PÁSEK 30X4	ks	6,00		
Svorka zkušební SZ	ks	1,00		
páska B 167 PETITJEAN 16X0,7	kpl	1,00		
spona SCHL16 PETITJEAN	kpl	1,00		
podružný materiál	kpl	1,00		
<b>NOVÁ JEDNOSLOUPOVÁ BETONOVÁ TRAFOSTANICE BTS - 35/0,4kV - 400kVA</b>				

Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou, část biatlonového areálu  
 Kabelová přípojka VN - 35kV  
 Trafostanice 35/0,4kV - 400kVA

KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN - 35 kV				
Materiál	JEDN	Počet	Cena	Cena celkem
kabel 35-AXEKVCEY 1x120	m	690,00		
koncovka POLT 42D/1XO venkovní	sada	2,00		
omezovač přepětí 39M-NHH 2 šrouby	ks	3,00		
držák omezovače přepětí	ks	3,00		
ochrana kabelu VN , 3 m mechanická -BANDIMEX	ks	1,00		
přichytka kabelová KPZ 44/3	ks	6,00		
konzola ke KPZ upevnění páskou	ks	6,00		
kabelový žlab PVC ZEKAN 2 vč.víka	m	180,00		
kabelová chránička korugovaná Kopoflex DN 160	m	10,00		
deska zákrytová KAD PE 1000X300/4 červená	m	190,00		
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	50,00		
svorky uzemňovací SPOJ.PÁSEK 30X4	ks	5,00		
pásek B 167 PETITJEAN 16X0,7	kpl	1,00		
spona SCHL16 PETITJEAN	kpl	1,00		
dlažba-20% náhrada za zničené při demontáži	m2	6,00		
zámková dlažba betonová H-profil 8 cm přírodní				
podružný materiál	kpl	1,00		
<b>KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN - 35 kV - CELKEM</b>				

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN - 0,4 kV				
Materiál	JEDN	Počet	Cena	Cena celkem
kabel 1-AYKY-J 3x240+120mm2 SMRM	m	30,00		
kabel 1-AYKY-J 3x120+70mm2	m	30,00		
deska zákrytová KAD PE 1000X300/4 červená	m	30,00		
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	50,00		
svorky uzemňovací SPOJ. PÁSEK 30x4	ks	10,00		
Oko KABEL.PLNÉ 120X12 ALU-F-LE GPH	ks	2,00		
O' - KABEL.PLNÉ 240X12 ALU-F-LE GPH	ks	6,00		
podružný materiál	kpl	1,00		
<b>KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN - 0,4 kV - CELKEM</b>				

Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou, část biatlonového areálu  
 Kabelová přípojka VN - 35kV  
 Trafostanice 35/0,4kV - 400kVA

**SOUPIS PRACÍ**

**NOVÁ JEDNOSLOUPOVÁ BETONOVÁ TRAFOSTANICE BTS - 35/0,4kV - 400kVA**

Materiál	JEDN	Počet	Cena	Cena celkem
<b>část elektro</b>				
nový olejový hermetický transformátor TRANSFORMÁTOR 400KVA 35/0,4KV	ks	1,00		
Rozvaděč nerez. RST 0663/4824 (In=630A) ve skříni B/N na samostatném podstavci NKP B 8x lištový odpojovač FSD2 (400A), GG 315A Úřední měření 300/5A, 5VA, 0,5 cejch 300/5A, 5VA, 1% pro kompenzaci	ks	1,00		
Rozvaděč nerez. P8-S-200/6 ve skříni B/N kompenzační, nechráněný na samostatném podstavci NKP B 6 pňů (25+25+25+12,5+6,3+3,15kVar) 4 stupně (4x25) prostorová rezerva	ks	1,00		
lano ALFE 42-AL1/7ST 1A nem.duše	m	12,00		
oko ALU-F 70/12 lisovací	ks	6,00		
pojistka VN 38,5 kV 16A ETI TERMO	ks	3,00		
spodek pojistkový 35kV (VL-O 3545/N1D vnější)	ks	3,00		
izolátor podpěrný VPA 216/0,8A	ks	6,00		
kabel 1-AYKY-J 3x240+120mm <sup>2</sup> SMRM (svod do RST)	m	30,00		
kabel 1-CHBU 1x150mm <sup>2</sup>	m	28,00		
kabel CYKY 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	7,00		
Oko KABEL.PLNÉ 120X12 ALU-F-LE GPH	ks	4,00		
Oko KABEL.PLNÉ 150X12 Cu GPH	ks	8,00		
Oko KABEL.PLNÉ 240X12 ALU-F-LE GPH	ks	12,00		
vodič CYY 50mm <sup>2</sup> - pospojení	m	10,00		
vodič CYY 16mm <sup>2</sup> - pospojení	m	15,00		
trubka s hrdlem PVC 90/4,3/6000	ks	2,00		
k vývodových trubek PLAST. 60-90 mm	ks	2,00		
sběrnice Al40/5m	kg	5,00		
Tabulky smaltované	ks	2,00		
Tabulky plastové	ks	2,00		
<b>část strojní</b>				
sloup betonový 10,5/20 čep 220 mm	ks	1,00		
ochrana 3 m mechanická -BANDIMEX	ks	1,00		
příchytka kabelová KPZ 44/3	ks	6,00		
konzola ke KPZ upevnění páskou	ks	6,00		
BTS-J 400 konzola rovinná VN pro izolátory VPA	ks	2,00		
BTS-J 400 konzola pod transformátor do 400 kVA	ks	1,00		
BTS-J 400 konzola pojistek VN	pár	1,00		
BTS-J 400 Držák trubek RST SMS-zády	ks	4,00		
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	65,00		
svorky uzemňovací SPOJ. PÁSEK 30x4	ks	6,00		
Svorka zkušební SZ	ks	1,00		
páska B 167 PETITJEAN 16X0,7	kpl	1,00		
spona SCHL16 PETITJEAN	kpl	1,00		
podružný materiál	kpl	1,00		
<b>zemní práce</b>				



## Sportovní areál Břízky Jablonec nad Nisou, část biatlonového areálu

Kabelová přípojka VN - 35kV  
Trafostanice 35/0,4kV - 400kVA

trubka korugovaná PE ohebná v kruhu prům. 110/94 mm - černá	m	15,00
výkop základu BTS - jíly , hlíny pevné	m3	7,00
zához základu BTS	m3	1,60
odvoz výkopku ze základu BTS	m3	5,00
bednění pro základový beton 20/25	m2	2,00
základový beton 20/25 pro BTS	m3	4,90
výkop kabelové rýhy 50/100 cm vč. záhozu a hutnění	m	8,00
<b>NOVÁ JEDNOSLOUPOVÁ BETONOVÁ TRAFOSTANICE BTS - 35/0,4kV - 400kVA</b>		

## KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN - 35 kV

Materiál	JEDN	Počet
kabel 35-AXEKVCEY 1x120	m	405,00
koncovka POLT 42D/1X0 venkovní	sada	2,00
omezovač přepětí 39M-NHH 2 šrouby	ks	3,00
držák omezovače přepětí	ks	3,00
okružnice kabelu VN , 3 m mechanická -BANDIMEX	ks	1,00
přichytka kabelová KPZ 44/3	ks	6,00
konzola ke KPZ upevnění páskou	ks	6,00
páska B 167 PETITJEAN 16X0,7	kpl	1,00
spona SCHL16 PETITJEAN	kpl	1,00
kabelový žlab PVC ZEKAN 2 vč.víka	m	180,00
kabelová chránička korugovaná Kopoflex DN 160	m	10,00
deska zákrytová KAD PE 1000X300/4 červená	m	190,00
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	50,00
svorky uzemňovací SPOJ.PÁSEK 30X4	ks	5,00
výkop kabelové rýhy 50/120 cm vč. záhozu a hutnění	m	190,00
protlak pod komunikací vč. startovací a koncové jámy	m	11,00
demontáž a opětovná montáž zámkové dlažby	m2	30,00
obnova pojezdové plochy po kabelovém výkopu	m2	10,00
obnova travnaté plochy po kabelovém výkopu	m2	190,00
ostatní různý materiál	kpl	1,00

## KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN - 35 kV - CELKEM

## KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN - 0,4 kV

Materiál	JEDN	Počet
kabel 1-AYKY-J 3x240+120mm2 SMRM	m	30,00
kabel 1-AYKY-J 3x120+70mm2	m	30,00
Okno KABEL.PLNÉ 120X12 ALU-F-LE GPH	ks	2,00
Okno KABEL.PLNÉ 240X12 ALU-F-LE GPH	ks	6,00
deska zákrytová KAD PE 1000X300/4 červená	m	30,00
uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	50,00
svorky uzemňovací SPOJ. PÁSEK 30x4	ks	10,00
výkop kabelové rýhy 50/85 cm vč. záhozu a hutnění	m	50,00
zajištění kabel. vstupů do objektu proti vlhkosti	ks	2,00
podružný materiál	kpl	1,00

## KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN - 0,4 kV - CELKEM

## Harmonogram prací TS-1767/2019 MV-Jablonec nad Nisou Přípojka VN k retenční nádrži

24.6. předání staveniště

25.6. až 31.7. Vytýčení podzemních zařízení, získání zvláštního užívání komunikace,  
oznámení vstupů na dotčené pozemky

1.8. až 15.9. zemní práce, pokládka kabelů, výstavba TS, zához, terénní úpravy

15.9. až 30.9. Funkční zkoušky, revizní zpráva, předání uživateli

