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SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

Objednatel;

zastoupené;

„Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti"

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ:
DIČ:
bankovní spojení; 
č. účtu:

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Zdeněk Maňásek, odbor správy majetku města, tel.: 572 525 385 
mobil: 721 654 467, e-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

Lentus Agilis, spol-s.r.o.
Školní 809, 681 10 Kobylí

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl 
C,vložka 47603
zastoupen; Ing. Libor Loveček

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

26955016 
CZ 26955016 
35-4552380257/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Libor Loveček
mobil: 723 279 500, e-mail; lovecek@lentus.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek 
dle zákona.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.
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Článek II. 
Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce kašny v Bastionu 
v Uherském Hradišti". Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
(např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného 
užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou 
společností LENTUS AGILIS, spol. s r.o.. Školní 809, 691 10 Kobylí, datum vyhotovení 
listopad/2017..

3. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích

3.2. pro zajišténí řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné

3.3. kromé jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
3.3.1. Vlastnosti dodaného výrobku
3.3.2. Povinnost povrchů

3.4. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství a zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikace

3.5. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla

3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody

3.7. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
3.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
3.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků

3.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - 
prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla,

3.11. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

3.12. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

3.13. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

3.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací)

3.15. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
3.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů

4. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad:
4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
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4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek III.
Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: 03.06.2019
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději 

do 27.09.2019.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 

stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Článek IV. 
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek die zákona a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čí. íl. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

1 214 308 Kč 
255 005 Kč 
1 469 313 Kč

2.

3.

5.

7.

Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle piatných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkíadů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 02.04.2019. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.
Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného včl. III. odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je

6.2.

6.3.
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zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smíuvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové 
soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká 
právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to 
výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou 
ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky 
MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.

6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součástí konečné faktury.

7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
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1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitei 
povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště

5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

6. Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodlení.

7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.
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3.

4.

5.

6.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sděíit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

6.2.

6.3.

Článek Vlil. 
Provádění díla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, 
kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díía třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smíouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.
Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další
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7.7.

7.8.

osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis zjednání, který následně předává všem zúčastněným.
Staveniště
7.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště.

7.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
7.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
7.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. V případě 

financování díla z dotačního titulu zajistí zhotovitel publicitu díla - označení díla dle pravidel 
publicity poskytovatele dotace.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 
ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných mědií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

7.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytněm rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDI) a provádění kontroly díla.

7.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojená 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

7.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannámu podpisu příslušného protokolu.

7.12.Zhotovitel bere na vědomí, že kašna V Bastionu bude mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí 
provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován mimo staveniště.

Stavební deník
8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, po celou dobu provádění prací.

8.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.
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8.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejměně 10 let ode dne protokolárního předání 
stavby objednateli má objednatel.

9. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
10. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

10.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

10.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Subdodavatelé
11.1. Zhotovitei je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
11.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům řádně předat staveniště, své subdodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých subdodavatelů pravidelně informovat o 
podmínkách provádění díla.

12. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí
díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami
smlouvy.
K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 4.
4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, 

doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.

4.3. osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla
4.4. stavební deník
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků.
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5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiněm způsobu 
narovnání,

5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, 
že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou 
důvodem k nepřevzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

Článek X.
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(subdodavatelů).

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho subdodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smiouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII.
Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanýmí osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.

2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou 
přijetí či poskytnutí plnění.
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Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubě poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě.
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala
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v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou 
poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění těto, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví táto smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšná doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Uherská Hradiště 
svým usnesením č. 238/13/RM/2019 dne 20.05.2019.

Článek XVI.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy; 
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny, položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne

Za objednatele

V Kobylí dne .... 

Za zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

Ing. Libor Loveček 
jednatel
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Stavba: Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti Rozpočet:
Objekt: Technoiogie a hydroizoiace kašny Kašna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 9 258,02
2 Zakládání 117 205,04
3 Svislé a kompletní konstrukce 478 304,85
5 Komunikace pozemní 3 848,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 923,00
711 Izolace proti vodě, vlhkoti a plynům 125 311,90
997 Přesun sutě 3 209,25
M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 130 208,00
M35 Montáž čerpadel, kompresorů 50 700,00
M99 Ostatní dodávky a práce "M" 222 840,00

CELKEW OBJEKT 1 189 808,06

strana 1



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

stavba; Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt: 01 Vedlejší a ostatní náklady

P č typ Název poiožky MJ množství cena MJ ceiHer-í iKč'

Dii: VN Vedlelši náklady
1 Zařízení staveniště kompi 1,00 9 500,00 9 500,00

Náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště

2 Kompíetační činnost kompi 1,00 3 000,00 3 000,00

3 Zviáštní užívání veřejných prostranství kompi 1,00 12 000,00 12 000,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 24 500,00



krycí list rozpočtu

Objekt; Název objektu;
TechnologíB a hydroizoiace kašny

JKSO;

Stavba: Název stavby; SKP:
Rekonstrukce kašny v Bastionu
v Uherském Hradišti

Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu ; Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízeni staveniště 9 500,00
Z Montáž celkem 0 Kompletační činnost 3 000,00
R HSV celkem 1 189 808 Zvláštní užívání komunikace 12 000,00
N PSV celkem 0
ZRN celkem 1 189 808

HZS 0
RN ll.a lll.hlavy 1 189 808
ZRN+VRN+HZS 1 214 308 VRN celkem 24 500,00
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno:
Datum : Datum ; Datum :

Podpis; Podpis;

Základ pro DPH 21% činí; 1 214 308 Kč
DPH 21% činí: 255 005 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 469 313 Kč

Poznámka;
Naceňování je nutné prováděn na základě celkově projektové dokumentace. Jedná se o orientační 
výkazy výměr, které je nutno ověřit dodavatelskou firmou. V případě nesrovnalostí je nutné 
kontaktovat projektanta.
Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž.
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Výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt; Technologie a hydroizoiace kašny

P^J íl® Název položky MJ množstv cena/MJ celkem (Kč)
DB: 1 Zemní práce

1 Vytyčení stávajících podzemních sítí kompi 1,00 6 000,00 6 000,00

2 Rozebrání stávající kamenné dlažby v místě odvětrání m2 3,70 79,00 292,30

3 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 1,15 1 083,00 1 245,45

odvětrání: 4,6*0,5*0,5 1,15

4 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1,15 244,00 280,60

5 Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm m3 0,23 1 086,00 249,78

odvětrání: 4,6*0,5*0,1 0,23

6 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce
0 - 4 mm

m3 0,35 1 032,00 356,04

odvětrání: 4,6*0,5*0,15 0,35

7 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 0,58 182,00 104,65

odvětrání: 4,6*0,5*0,25 0,58

8 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. 
Vodorovné přemístění výkopku

m3 0,58 326,00 187,45

odvětrání: 4,6*0,5*0,25 0,58

9 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 0,58 242,00 139,15

10 Uložení sypaniny na skládky m3 0,58 100,00 57,50

11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 0,87 330,00 287,10

12 Výstražná folie š 300 mm bm 4,00 14,50 58,00

Celkem za 1 Zemni práce 9 258,02
Díl: 2 Zakládání
13 Beton základových desek prostý C12/15 m3 9,45 4 870,00 45 998,61

dno kašny:32,57*0,29 9,45

14 Základová deska ŽB C20/25 | m3 7,49 7 820,00 58 580,40

dno kašny: 32,57*0,23 7,49

15 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t 0,3224 39 160,00 12 626,03

dno kašny:2x síť 6x100x100mm : 2*32,57*4,44/1000 0,2892

dno kaSny-příložky R8 déíky lOOOmm á250mm:83*1,0*0,4/1000
0,0332

Celkem za 2 Zakládáni 117 205,04
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 Betonáž nadzákladových zdí tl.lSOmm m3 1,55 4 950,00 7 647,75

stěny kašny:20,60*0,5*0,15 1,55

17 Bednění nadzákladových zdí (zaoblené) - zřízení | m2 10,30 2 120,00 21 836,00
[stěny kašny:2d, 6Ó*b,'5 10,30

18 Bednění nadzákladových zdí (zaoblené)- odstraněni m2 10,30 340,00 3 502,00

19 Výztuž nadzákladových zdi ze svařovaných sítí t 0,0457 45 900,00 2 099,10
stěny kašny.lx síť6x100x1 OOmm: (20,6*0,5)*4,44/1000 0,0457

20 Výroba sádrových modelů obrub kus 20,00 2 090,00 41 800,00

21 Výroba forem obrub pro betonáž, materiál dvousložkový 
silikonový kaučuk

kus 20,00 2 200,00 44 000,00

22 Výroba výdusků obrub z umělého kamene, šedá barva kus 40,00 2 790,00 111 600,00

23 Odvzorkování struktury a barvy umělého kamene obrub pro 
odsouhlasení investorem

kompi. 1,00 5 000,00 5 000,00

24 Doprava a montáž obrub z umělého kamene kompi. 1,00 52 000,00 52 000,00

25 Nový středový kámen o rozměrech cca 2,3x0,7x0,8m, imitující
hřbet ryby, materiál žula šedomodré barvy, povrch trhaný, hrubě
opracovaný, osazeno na žulové řezané
sokly 0 rozměrech cca 0,6x0,12x0,12m a vyklínováno

kus 1,00 72 500,00 72 500,00

26 Nový středový kámen o rozměrech cca 2,1x0,7x0,7mm, imitující 
hřbet ryby, materiál žula šedomodré barvy, povrch trhaný, hrubě 
opracovaný, osazeno na žulově řezané 
sokly 0 rozměrech cca 0,6x0,12x0,12m a vyklínováno

kus 1,00 69 300,00 69 300,00

27 Žulový řezasný sokl o rozměrech cca 0,6x0,12x0,12m kus 4,00 1 930,00 7 720,00

28 Doprava 2ks kamenu, montáž pomocí mobilního portálového 
eřábu

kompi. 1,00 39 300,00 39 300,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 478 304,85
Díl: 5 Komunikace pozemní
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Výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt: Technologie a hydroizoiace kašny

Pt typ Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
29 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 130 mm m2 3,70 189,00 699,30

30 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm t! 200
mm

m2 3,70 211,00 780,70

31 Kladení dlažby komunikaci pro pěší z původních kamenných 
kostek

m2 3,70 640,00 2 368,00

Celkem za 5 Komunikace pozemní 3 848,00
Díl; 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
32 Demontáž středového kamene jeřábovou technikou, rozměry 

kamene 2,3x0,8x0,87m, hmotnost cca 1,5t
kompi 1,00 9 250,00 9 250,00

33 Demontáž stávajících litinových poklopů 600x600mm- 2ks kompi 1,00 1 100,00 1 100,00

34 Odstranění stávající betonové mazaniny obruby stěn kašny- 
plocha cca 9,4m2

kompi 1,00 2 920,00 2 920,00

35 Odbourání prostupu 500x585x250mm stěnou strojovny a kašny, 
objem bouracích prací cca 0,073m3

kompi 1,00 3 580,00 3 580,00

36 Dočasné odstranění betonové dlažby v ploše 3,7m2 vč. 
podkladní vrstvy

kompi 1,00 1 375,00 1 375,00

37 Odbourání části železobetonového stropu strojovny v 
rozměrech 600x300x200mm pro osazení žebříku, objem 
bouracích prací cca 0,036m3

kompi 1,00 1 930,00 1 930,00

38 Vysekání ŽB stěny v místě poškození v rozměrech cca
1000x250x250mm, objem bouracích prací cca 0,063m3

kompi 1,00 3 580,00 3 580,00

39 Jádrové vrtání- celkové režijní náklady, doprava kompi 1,00 2 040,00 2 040,00

40 Jádrové vrtání prostupu 015Omm do stěny strojovny, 
předpokládaná tloušťka stěny 300mm

kus 2,00 2 250,00 4 500,00

41 Vybourání části betonového dna strojovny v rozměrech 
400x400x1 OOmm pro osazení kalového čerpadla, objem 
bouracích prací cca 0,016m3

kompi 1,00 620,00 620,00

42 Odstranění ocelového žebříku strojovny kus 2,00 240,00 480,00

43 Očištění vnější plochy betonových stěn kašny otryskáním m2 9,80 860,00 8 428,00

44 Impregnace vnější plochy betonových stěn kašny 
vodoodpudivým nátěrem

m2 9,80 650,00 6 370,00
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Výkaz výměr

Stavba : Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt; Technoiogie a hydroizoiace kašny

Pč typ Název položky MJ rr.nožsív cena MJ ceiKerr (KČ!

45 Oprava poškozené ŽB stěny kašny- osazeni betonových
tvarovek ztraceného bednění stávajícího typu a vybetonování, 
rozměry cca 1000x250x250mm

kompi 1,00 2 750,00 2 750,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 923,00
DH: 711 Izolace proti vodě, vlhkoti a plynům
46 Dilatační pružný pás z pěnového PE tl.lOmm, výšky 500mm 

- dilatace betonové mazaniny od stávajících stěn
m 20,60 155,00 3 193,00

47 Nanesení spojovacího můstku - dvousložkového epoxidového 
lepidla pro napojení pracovních spár, vč.dodání materiálu

m2 53,17 364,00 19 353,88

48 Penetrace podkladu akrylovým penetračním nátěrem, vč. 
dodání materiálu

m2 42,87 176,00 7 545,12

49 Aplikace první vrstvy dvousložkové hydroizolační cementové 
stěrky s vloženou netkanou textilii pro vyztužení hydroizolačních 
membrán,vč. dodání materiálu

m2 42,87 1 120,00 48 014,40

50 Aplikace druhé vrstvy dvousložkové hydroizolační cementové 
stěrky, vč. dodání materiálu

m2 42,87 950,00 40 726,50

51 Opatření koutu mezi dnem a stěnami pogumovanou rohovou 
hydroizolační páskou vtlačenou do vrstvy hydroizolační hmoty, 
vč. dodání materiálu

m 23,56 275,00 6 479,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkoti a plynům 125311,90
Díl: 997 Přesun sutě
52 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím 

mechanizace
t 1,65 750,00 1 237,50

53 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
odpadnu- vzdálenost cca lOkm

t 1,65 810,00 1 336,50

54 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 1,65 385,00 635,25

Celkem za 997 Přesun sutě 3 209,25
Díl: M21 Elektromontáž, řkení, osvětlení
55 00001 Rozváděč fontány pro napojení technologie označený RIVI1, v 

provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku krytí 
IP55

kus 1,00 29 600,00 29 600,00

56 00002 Úpravy vystrojení stávajícího elektroměrného rozvaděče kompi. 1,00 4 360,00 4 360,00

57 00003 Jištění čerpadla průtokovou klapkou kus 2,00 2 530,00 5 060,00

58 015302 Přívodní kabel CYKY-J 5x2,5mm^ bm 16,00 35,00 560,00

59 Kopo 40 Kabelová chránička D40 bm 24,00 17,00 408,00

60 MF188820 Frekvenční měnič 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, 
fr=0,2-400Hz

kus 1,00 17 550,00 17 550,00

61 00004 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič kus 1,00 1 480,00 1 480,00

62 MF22288 OdrušovacI filtr pro frekvenční měniče do výkonu 10 kW kus 1,00 3 770,00 3 770,00

63 FX3U-32WIR/ES Řídící systém, napájeni 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,00 11 500,00 11 500,00

64 SW1 Aplikační sw PLC kompi 1,00 10 000,00 10 000,00

65 00005 Oživení systému, naprogramováni, provozní zkouška kompi 1,00 8 000,00 8 000,00

66 00006 Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako 
plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 
380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru

kus 1,00 3 540,00 3 540,00

67 00007 Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení 
ako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,

kus 1,00 8 500,00 8 500,00

68 00008 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kompi. 1,00 1 860,00 1 860,00

69 00009 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 2,00 380,00 760,00

70 00010 Elektroinstalační materiál kompi. 1,00 6 900,00 6 900,00

71 00011 Elektroinstalační práce kompi. 1,00 12 860,00 12 860,00

72 00012 Revizní zpráva kompi. 1,00 3 500,00 3 500,00

Celkem za M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 130 208,00
Díl: M35 Montáž čerpadel, kompresorů
73 315111114 Montáž technologie kompi. 1,00 45 900,00 45 900,00

74 03511234 Tlakové zkoušky hod 6,00 400,00 2 400,00

75 03511235 Uvedení do provozu hod 4,00 400,00 1 600,00

76 03511236 Zaškolení obsluhy hod 2,00 400,00 800,00

Celkem za M35 Montáž čerpadel, kompresorů 50 700,00
Díl: M99 Ostatní dodávky a práce "M"
77 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompi. 1,00 2 000,00 2 000,00
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Výkaz výměr

Stavba : Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt: Technoiogie a hydroizoiace kašny

P t typ Název položky MJ množstv cena / MJ celkem (Kd)
78 3519999 Vedlejší náklady kompi. 1,00 1 000,00 1 000,00

79 3511239 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kompi. 1,00 7 500,00 7 500,00

80 3511240 Autorský dozor kompi. 1,00 5 000,00 5 000,00

81 3511241 Přesun hmot kompi. 1,00 17 000,00 17 000,00

82 50986 Nerezová napěněná tryska typu Vřídlo 0 ústí 50mm, připojení 
G1"

kus 1,00 5 180,00 5 180,00

83 16325 Nerezová recirkulační tryska G6/4" s nastavitelným směrem kus 2,00 1 860,00 3 720,00

84 atyp.plast/nerez 01 PP šachtička odvětrání s nerezovou krýcí mřížkou kus 1,00 2 400,00 2 400,00

85 atyp.plast 01 PP podstavec pod čerpadlo kus 2,00 650,00 1 300,00

86 atyp.nerez 01 Nerezový prostup tryský Gl", délka cca 900mm, vč. kotvení kus 1,00 2 890,00 2 890,00

87 atyp.nerez 02 Nerezový prostup recirkulační trýský G6/4'' kus 2,00 2 240,00 4 480,00

88 atyp.nerez 03 Nerezová dnová vypouštěcí armatura 300x300x130mm, 
připojení G3'', nerezová krycí mřížka, vč. kotvení

kus 1,00 8 630,00 8 630,00

89 atyp.nerez 04 Nerezový skimmer 400x200x150mm s vyjímatelným 
zachýcovacím košem nečistot, sání G2", přepad G6/4" 
dopouštění Gl” s plovákovým ventilem

kus 1,00 17 360,00 17 360,00

90 atyp. nerez 05 Nerezový prostup Gl" pro případné doplnění osvětlení kašny kus 4,00 1 680,00 6 720,00

91 570441 Plastové čerpadlo trysky s integrovaným zachýcovačem
nečistot připojení DN80/DN80, výkon 2,20kW; Q=12mVh pří 
18mvs, 230V

kus 1,00 38 471,00 38 471,00

92 570418 Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachýcovačem
nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45kW; Q=8m®/h při 
12mvs, 230V

kus 1,00 10 149,00 10 149,00

93 15782 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr 
D500, průtok 9m^/h

kus 1,00 9 680,00 9 680,00

94 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,00 9,00 900,00

95 20569 Ovládací 6-ti čestný ventil s bočním připojením na filtr, připojeni
11/2", s ručním ovládáním

kus 1,00 1 599,00 1 599,00

96 24429 Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4" kus 1,00 2 180,00 2 180,00

97 DOC3GT Ponorná kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h 
při 3,7mvs, 230V

kus 1,00 4 550,00 4 550,00

98 AQ-20018 Potrubní sýstémový oddělovač DN25 kus 1,00 8 540,00 8 540,00

99 WGME-200 Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 
200"dHxm=

kus 1,00 19 800,00 19 800,00

100 SD-1" Sestava dopouštění včetně By-passu -1" kompi. 1,00 7 560,00 7 560,00

101 EVPI 2020 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,00 2 430,00 2 430,00

102 RA109P421 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,00 1 370,00 1 370,00

103 0560090 Kohout kulový D 90 PVC kus 1,00 2 788,00 2 788,00

104 0560075 Kohout kulový D 75 PVC kus 1,00 2 049,00 2 049,00

105 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 3,00 598,00 1 794,00

106 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 5,00 421,00 2 105,00

107 0567063 Ventil zpětný D 63 PVC kus 1,00 609,00 609,00

108 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,00 432,00 1 296,00

109 0501090 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 6,00 231,00 1 386,00

110 0502090 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 3,00 227,00 681,00

111 PV01063AP Koleno D 63/90° PN 16 PVC kus 16,00 45,00 720,00

112 PV02063AP Koleno D 63/45° PNI6 PVC kus 8,00 48,00 384,00

113 PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PNI6 kus 20,00 29,00 580,00

114 PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 12,00 33,00 396,00

115 0503090 T-kus D 90 PVC lepení kus 2,00 368,00 736,00

116 7503063 T-kusD63 PVC,PN10lep kus 3,00 63,00 189,00

117 PV03050AP T-kus D 50 PVC PN 16 kus 4,00 42,00 168,00

118 0505850 Nátrubek D 50x6/4"int, kov kus 2,00 111,00 222,00

119 0505832 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 1,00 65,00 65,00

120 0505863 Nátrubek D 63x2"int.kov kus 2,00 145,00 290,00

121 0551463 ároubení D 63x2"ext.PVC kus 1,00 172,00 172,00

122 0551250 Sroubení D 50x6/4"ex.těsn kus 7,00 144,00 1 008,00

123 0503075 T-kus D 75 PVC lepení kus 1,00 200,00 200,00

124 0225609075 Redukce kr.D 90x75 PVC kus 2,00 63,00 126,00

125 0506091 Redukce kr.D 90x63 PVC kus 1,00 94,00 94,00

126 0506112 Redukce kr.DI 10x63 PVC kus 1,00 181,00 181,00
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Výkaz výměr

Stavba: Rekonstrukce kašny v Bastionu v Uherském Hradišti
Objekt: Technoiogie a hydroizoiace kašny

Pt typ Náz«v položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kfi)
127 0506092 Redukce kr.D 90x50 PVC kus 1,00 95,00 95,00

128 0506065 Redukce kr.D 63x32 PVC kus 1,00 37,00 37,00

129 0506110 Redukce kr.DI 10x90 PVC kus 1,00 161,00 161,00

130 HT100/1000 Trubka PPHT DNIOOlOOOm kus 8,00 97,00 776,00

131 HT100/250 Trubka PPHT DN 100 250m kus 4,00 41,00 164,00

132 02712 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 5,00 179,00 895,00

133 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 16,00 88,00 1 408,00

134 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 20,00 57,00 1 140,00

135 02711 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 1,00 125,00 125,00

136 02724 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 1,00 49,00 49,00

137 HTB100/87 Koleno PP HT DN 100 87° kus 6,00 43,00 258,00

138 HTEA100/100/87 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100 kus 2,00 70,00 140,00

139 HTEA100/40/87 Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40 kus 4,00 70,00 280,00

140 0590300 Čistič PVC litr 2,00 250,00 500,00

141 900102 Teflonová páska kus 12,00 7,00 84,00

142 0590101 Lepidlo PVC-U litr 2,00 540,00 1 080,00

143 KIVI pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 20,00 250,00 5 000,00

Celkem za M99 Ostatní dodávky a práce "M" 222 840,00
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