

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190028  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 239190009

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **2G geolog s.r.o.**  
Adresa sídla: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí

Statutární orgán: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel  
Mgr. Helena Hájková, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel  
Mgr. Helena Hájková, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27529517  
DIČ: CZ27529517  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 24345  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.05.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum**“.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení inženýrsko-geologického průzkumu odstaveného labského ramene v k.ú. Dříteč a Hrobice.
- 2.3. Inženýrsko-geologický průzkum (dále jen „**IGP**“) bude zahrnovat 4 ks vrtaných sond z pevného povrchu a 6 ks z trvalé hladiny v rameni. Cílem IGP je určení úrovně původního dna ramene, zjištění základových poměrů v místě založení brodu a upozornění na možná negativa provedení odbahnění na hydrogeologické poměry přírodní památky.

Součástí inženýrsko-geologického průzkumu bude:

- a) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných povolení k vrtným pracím (stavba se nachází ve zvl. chráněném území PP Tůň u Hrobic – dle z. 114/92 Sb.),
- b) zrnitostní rozbor vzorku (sediment), zatřídění zemin podle ČSN 731001, určení třídy těžitelnosti,
- c) stanovení únosnosti základové půdy v místě stávajícího výpustného objektu, poloha propustných a těsnících vrstev zeminy v místě,
- d) inženýrsko-geologické doporučení pro navrhovanou stavbu, s ohledem na předpokládané hydrogeologické poměry v území (na základě terénního průzkumu a rešerše dřívějších vrtných prací v území bude komentován vztah HPV - hladina v rameni - hladina v hlavním korytě Labe, a to jednak ve stávajícím stavu a jednak prognóza vývoje po provedení odbahnění),
- e) fotodokumentace vrtných jader,
- f) uvedení lokality do původního stavu, zahlazení terénu, zajištění bezpečnosti lokality během prací.

IGP musí výstižně a určitě charakterizovat hydrogeologické poměry pro potřeby prováděcího projektu. Součástí technické zprávy bude dokumentace sond a jejich mapový zákres (v měřítku cca 1:1000) včetně souřadnic JTSK.

K vrtným pracím budou přizváni projektanti objednatel (XXX, Povodí Labe, státní podnik, OIČ).

- 2.4. Předmět díla bude odevzdán v digitální podobě (formát pdf).

## 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2019.  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli **do 50 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.

## 4. Cena díla

- 4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele ze dne 29.05.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 104 985,- Kč,

slovy: jednostočtyřtisícdevětsetosmdesát pět korun českých bez DPH.

## 5. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
- Přehledná situace, číslo přílohy C. 2 v měřítku 1:10 000,
  - Katastrální situace – podklady pro IGP, číslo přílohy C. 3 v měřítku 1:1000,
  - Investiční záměr „Revitalizace odstavného ramene Tůň u Hrobic“ zpracovaný XXX v 02/2019.
- 5.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2018.

## 6. Zvláštní ustanovení

- 6.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 14.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 18. a 20.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. – 12.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 20.,
  - čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. – 5.,
  - čl. 2. Cena, odst. 5.,
  - čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.,
  - čl. 4. Součinnost objednatele, odst. 1.,
  - čl. 6. Záruka za jakost díla, odst. 1. - 4.
- 6.2. Geologické práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 62/1985 Sb. o geologických pracích v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění (vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce a vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací).
- 6.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
- Čl. 5. Smluvní pokuty

- 5.10. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. prodloužené lhůty správních řízení, aj.
- 6.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 6.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 6.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 6.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce