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MINISTERSTVO 
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

0 Olomoucký kraj

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Klíč - centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby 
s poruchou autistického spektra"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Olomoucký kraj1. Objednatel:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11.2016

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

Provádění staveb Olomouc, a.s.,2. Zhotovitel:

KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

25385551

CZ 25385551

Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

Stránka 2 z 11



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nabídka nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

1.

„Klíč - centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby 
s poruchou autistického spektra11

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0068386, Zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 23. 5. 2019.

3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností A2 ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 26834995, se sídlem 
Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc v 08/2018.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací před podpisem této 
smlouvy seznámil.

5. Místem provádění díla jsou pozemky pare. č. 623/5, č. 287/5, č. 592/1, č. 623/17, 
č. 623/16, ó. 623/13, č. 287/3 v k.ú. Nové Sady u Olomouce.

Předmětem plnění této smlouvy je novostavba objektu pro pobytovou sociální 
službu - domov se zvláštním režimem (dále „DOZP nebo také „objekt"") a jeho 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Řešené území se nachází v 
Olomouci v městské části Nové Sady na parcele 623/5 a na parcele 287/5. 
Řešená lokalita sousedí severozápadní hranicí se zahradou Dětského centra 
Ostrůvek a jihozápadní hranice se přimyká k areálu Povodí Moravy a je chráněné 
protipovodňovou hrází.

6.

Objekt DOZP je řešen jako částečně dvoupodlažní bez podsklepení. První 
nadzemní podlaží zahrnuje dvě samostatné domácnosti, kde jedna zahrnuje pět 
pokojů klientů s vlastním hygienickým zázemím, druhá domácnost zahrnuje pět 
pokojů bez vlastního hygienického zázemí, ale se dvěma oddělenými koupelnami 
s WC a pokoj určený pro odlehčovací službu s vlastní koupelnou 
a WC, a společnou vstupní halu. V každá domácnosti je místnost bezpečného
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

pobytu, kuchyně, prádelna, šatna, úklidová místnost, hygienické zázemí, 
operační místnost, společné prostory klientů jako je obývací pokoj, terapeutická 
místnost a kuchyně, a přes krytou terasu domácnosti navazují na zahradu. Druhé 
nadzemní podlaží slouží jako zázemí personálu a je zde situována technická 
místnost a skladovací prostory. Do objektu se vstupuje dvěma samostatnými 
vchody.

Objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách 04OOmm, které nesou 
dvoustupňové železobetonové základové pásy. Obvodové nosné stěny objektu 
budou vyzděny z cihelných tvárnic broušených tloušťky 300mm a vnitřní stěny 
jsou navrženy z cihelných broušených tvárnic a akustických příčkovek. 
Vodorovné nosné konstrukce objektu tvoří železobetonové monolitické stropní 
desky. Střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové ploché na 
železobetonové stropní konstrukci. Vodorovné konstrukce tvořící střechy budou 
zatepleny tepelnou izolací EPS ve dvou vrstvách o celkové minimální tloušťce 
160 mm. Obvodové stěny budou zatepleny minerální vatou o mocnosti 180 mm 
a omítnuty tenkovrstvou omítkou na organické bázi. Část obvodového pláště je 
navržena jako obklad z kompozitních sendvičových desek. Pod úrovní terénu je 
navržen hydroizolační asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4mm s vložkou ze 
skleněné rohože, natavený k podkladu. Ve snížení části 1.NP bude provedena 
hydroizolace, která bude tvořena dvojicí hydroizolačního pásu. Výplně otvorů 
jsou řešeny hliníkovými okny a dveřmi, střešní světlíky jsou navrženy z tvrzeného 
PVC a skleněné plochy jsou doplněny bezpečnostním sklem. Oplocení areálu je 
navrženo částečně zděné ze skořepinových tvárnic a částečně z pletiva o výšce 
2 m. Na severní hranici je situováno stanoviště domovního odpadu.

Řešené území bude napojeno jak na technickou, tak i na dopravní infrastrukturu. 
Objekt bude napojen na zdroj elektrické energie, vody, plynu, na splaškovou a 
dešťovou kanalizaci.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO01 Objekt DOZP
SO 02 Stanoviště TDO
SO 03 Oplocení a brány
IO 01 Vsak + požární nádrž
IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
IO 03 Sadové úpravy
IO 04 Terénní úpravy

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.

Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a 
následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:

7.

8.

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti,

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidi a majetku v místech dotčených 
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí,

3.1.5.7. projednáni a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištěni dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN,
vztahujícíchTIČR (případně jiných 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
norem

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení 
na inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3.1.5.15. oznámeni o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodrženi podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky"), vyjma bodu 
3.1.5.19.

ill.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
do 15 měsíců od zahájení prací

1. Termín zahájení prací: 
Termín dokončení díla:2.

Odchylně od či. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši."

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

3.

IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

.34 596 744,06 Kč 

...5 189 511,61 Kč
39 786 255,67 Kč

Celkem cena díla včetně DPH : třicet devět milionů sedm set osmdesát šest 
tisíc dvě stě padesát pět korun českých, šedesát sedm haléřů

Cena díla bez DPH....................
15% DPH...................................
Celkem cena díla včetně DPH

Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

V.
PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) 
v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývajíc! z ČI. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že 
má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 
7720920031 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše 
pojistné částky uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, 
jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je 
rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této 
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VII.
VADY DÍLA

Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4, 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsáníposledního zápisu 
o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla. “

1.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. 
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené 
v bodě 4. 2. 7.“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VII. této smlouvy platí příslušná ustanoveni 
Obchodních podmínek.

Vlil.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný 
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k 
tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 
pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury 
musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně 
elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře 
shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu případně požadavkem 
poskytovatele dotace. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a 
převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla.

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí 
Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 
6.2.6.

j

4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu.

Název projektu: Klíč - centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro 
osoby s poruchou autistického spektra.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008996.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

IX.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 
bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH;

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

c) a platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku 
provedení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.

Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 
během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájeni prací.

V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání 
prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle 
náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. 
Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele.

Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na 
bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky 
a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: Klíč- 
centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby s poruchou 
autistického spektra, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez 
DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli 
bankovní záruku.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.

8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Stránka 9 z 11



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/02879/OI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

X.
JINÁ UJEDNÁNÍ

5. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen.

Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN.

Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na 
plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2028. Součástí uvedené dokumentace jsou i 
dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro 
místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s 
projektem v průběhu realizace stavebních prací.

6.

7.

8.

9.

10.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

1.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
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se zákonem č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne
č. UR/66/69/2019 ze dne 3. 6. 2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

Příloha č.5: Technická specifikace určených materiálů a dodávek

1 3. 06, "TOV Olomouci dne:V Olomouci dne: 1 7 -06- 2019

Z

předseda představenstva
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
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