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Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění kontroly technického stavu okolních objektů z důvodu

negativního vlivu stavební činnosti, použití stavebních mechanismů apod. V průběhu realizace stavby

„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská á Gorkého“ v k.ú. Mor. Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou
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známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci provádění monitoringu vlivu stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a

Gorkého“ na okolní objekty (dále jen „monitoring“ nebo „dílo“) pro účely dle obsahu této smlouvy,

tzn. umístit na např. projekt monitoringu, závěrečné zprávy, vyhodnocení a další dokumenty nezbytné

V průběhu provádění monitoringu V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem,

uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností

V samotné smlouvě, znám.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická,

Valchařská a Gorkého — Monitoring vlivu stavby na okolní objekty“ V k.ú. Mor. Ostrava, obec

Ostrava.

2. Podkladem pro provedení monitoringu vlivu stavby na okolní objekty je příslušná část projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace

pro provádění stavby (DSP+DPS) (technické zprávy, výkresy), kterou zpracovala společnost

KONEKO spol. sr.o. vlistopadu 2011, rozhodnutí č. 247/12/VH, o povolení odstranění stavby

vodního díla ze dne 21.03.2012, rozhodnutí č. 265/12/VH, o povolení knakládání s podzemními

vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla ze dne 16.04.2012.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

&) Vstupní pasportizaci dotčených objektů

- provedení prohlídky objektu se zmapováním poruch (trhlin, deformací, jiných nedostatků jako

jsou např. vadné svody, odpady, oplechování, vlhkost, stav omítek apod.), a to formou

technického popisu a video/fotodokumentace, včetně zápisu o stavu nemovitosti s jejím

majitelem (29 objektů) a provedení prohlídky a zmapování poruch uličních fasád

vzdálenějších objektů bez zápisu s majitelem (4 objekty),

 

- vyhodnocení a vypracování zprávy — výše uvedené práce budou vyhodnoceny a zpracovány

do písemné formy s grafickou přílohou, vč. návrhu umístění měřicích (deformometrických a

nivelačních) bodů pro sledování.

Celkem bude provedena pasportizace exteriéru 33 obj ektů.

b) Monitoring

— vypracování projektu monitoringu, který bude obsahovat základní údaje o monitorovaných

objektech (druh, adresu, umístění apod.), počty a umístění deformometrických měřicích

bodů, způsoby měření, popř. použité přístroje

— instalace 20 deformometrických bodů pro sledování posunu na trhlinách, vč. nulového

(počátečního) měření — podle provedené pasportizace

— sledování výškových poklesů vozovky a tramvajových kolejí podél výkopů metodou přesné

nivelace na 40 nivelačních bodech

— 3 opakované odečty, vč. závěrečného na všech měřicích bodech podle postupu výstavby

— provedení repasportizace, včetně zápisu o stavu nemovitosti s jejím majitelem (29 objektů) a

bez zápisu s majitelem (4 objekty), vyhotovení závěrečné zprávy z monitoringu
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c) Kontrolní měření dynamických účinků

- kontrolní měření dynamického zatížení na jednom stanovišti

— vyhodnocení, stanovení dynamické odolnosti objektu - dle ČSN 73 0040 — Zatížení stavebních

objektů technickou seismicitou a jej ich odezva

- zpráva z měření dynamického zatížení

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnou dokumentací a správními rozhodnutími

vztahujícími se k předmětné stavbě a provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je V této smlouvě

odkazováno.

5. Projekt monitoringu v požadovaném rozsahu, zpráva a vyhodnocení vstupní pasportizace a

kontrolního měření dynamických účinků a závěrečná zpráva monitoringu budou objednateli dodány

ve třech vyhotoveních.

Případné vícétisky budou účtovány zvlášť.

Textové a výkresové části zpráv a vyhodnocení monitoringu budou dodány i v elektronické podobě

na CD-ROM, ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy

budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdí), popř. ve formátu,

kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg)

8. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky č. 88/2019, nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce, s příslušnými

právními předpisy, bezpečnostními a hygienickými předpisy, ostatními platnými směrnicemi a

technickými podmínkami a pokyny objednatele.

9. Předmět smlouvy může být v průběhu provádění monitoringu rozšířen o práce a činnosti, které

vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na

základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce)

10. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých v

kalkulaci nákladů, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

11. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací při realizaci předmětné stavby

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele dle

čl. XIV. odst. 16. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu

díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

14. Objednatel je povinen dílo V souladu s touto smlouvu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV.

této smlouvy.

čl. |||.

Místo plnění

1. Místem plnění díla je místo stavby, uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy.

2. Místem plnění díla pro předání projektu monitoringu, zpráv a vyhodnocení monitoringu je sídlo

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční.
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čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

 

Vstupní pasportizace, vč. zprávy a

vyhodnocení, projekt monitoringu,

instalace 20 deformométrických

bodů, vč. počátečního měření

Monitoring vlivu stavby na okolní

objekty, vč. závěrečného odečtu a

kontrolní měření dynamického

zatížení, vč. zpráv a vyhodnocení

CENA CELKEM 422 700,00 88 767,00 Sll 467,00

248 850,00 52 258,50 301 108,50

 

173 850,00 36 508,50 2lO 358,50

 

     
 

2. Cena bez DPH uvedena V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů.

4. Sjednana smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět smlouvy, předpokládané

inflační vlivy, apod. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně ceny díla bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. 11. této smlouvy

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Terminy plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. Termín provedení vstupní pasportizace objektů, vč. vyhodnocení a zprávy, zpracování a předání

projektu monitoringu v požadovaném rozsahu a instalace deformométrických bodů, vč. počátečního

měření činí 7 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Vlastní monitoring vlivu stavby na okolní objekty, vč. závěrečného odečtu na všech měřicích bodech

a kontrolní měření dynamického zatížení budou prováděny v průběhu realizace a po ukončení stavby

dle požadavků objednatele v závislosti na průběhu výstavby.

4. Termín provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu, vč. zprávy a

vyhodnocení měření dynamického zatížení objednateli činí 5 týdnů od provedení závěrečných odečtů
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na měřicích bodech.

5. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

6. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu provozních,

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, vyhotoví smluvní strany o této skutečnosti

zápis. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé

klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a

venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané práce a činnosti

v souladu s harmonogramem provádění díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným

způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

8. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle

než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

11. V případě přerušení prací dle odst. 7. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG),

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu
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10.

11.

12.

13.

14.

Smlouva o dílo: Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého - monitoring

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

j) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),

k) sazbu DPH.

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech

předání a převzetí jednotlivých plnění uvedených V odst. 18. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

vystaví na každé zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

V souladu s oceněním položek V kalkulaci nákladů a předávací protokol podepsaný zhotovitelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací dle jednotlivých plnění uvedených V odst. 18. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zastupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví vpřípadě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vratit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se

k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.
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15. V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a odstavec

14 tohoto článku smlouvy neužijí.

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

17. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení vstupní pasportizace, vč. vyhodnocení a předání zprávy, předání projektu

monitoringu v požadovaném rozsahu a instalaci deformometrických bodů, vč. počátečního měření

vystaví zhotovitel fakturu na částku: 248 850,- Kč bez DPH + DPH V zákonné výši,

b) po provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu vč. zprávy a

vyhodnocení měření dynamického zatížení vystaví zhotovitel fakturu na částku: 173 850,- Kč bez

DPH + DPH V zákonné výši.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací vyžadujících zvláštní oprávnění držiteli příslušného

oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo

objednatele poškozují. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě

požadovat. Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout

veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast

nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy

zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích měření prováděného

díla.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy.

2. Předání a převzetí projektu monitoringu, vč. vyhodnocení a zpráv dle čl. II. této smlouvy bude

provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č.8, 729 30

Ostrava, odbor investiční.
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3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.

O provedení díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

e) technický popis provedeného díla,

Í) datum a místo sepsání předávacího protokolu

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se

považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedene za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

surčitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitel povinen

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel vrozsahu

sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

V předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší

smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, V němž objednatel prohlásí, že dílo,

nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2609 OZ.

6. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel, případně jím

pověřený oprávněný zástupce.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání bez

ohledu na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se

sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly

zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití

ustanovení § 2618 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla objednatelem. V případě,

že bude dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části začíná

plynout ode dne jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba

poslední řádně předané části díla.

4. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada

bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného

plnění.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
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Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, jé objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovanem dílé, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek v místě realizace.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady

v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla vadným plněním předmětu

smlouvy V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této

smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo

jiný právní předpis.

6. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného plnění bez

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním příslušného plnění dle čl. IV. této smlouvy.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužně částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu kodstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

6. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,—Kč za každý

zjištěný případ.

7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

8. Vpřípadě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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čl. XIV.

Závěrečná ujednání

1.

10.

11.

12.

13.

14
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 1620/RM1822/25 ze dne 11.6.2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu a označené „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická,

Valchařská a Gorkého — monitoring vlivu stavby“, poř. č. 88/2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V odst. 6 a 7 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku

újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli cenu dodávek, prací, či služeb, které zhotovitel opatřil a které se staly

součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

15. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
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16. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

17. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného V čl. II. této smlouvy bude vykonávat společnost

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, Ostrava (dále „OVAK as“). Za OVAK a.s. je

oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jim pověřený pracovník.

18. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze

stran.

19. Tato smlouva byla uzavřena po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Kalkulace nákladů

č. 2 - Plná moc

Za objednatele Za zhotovitele

 

Mgr. Zuzana Bajgarová, Ing. Pavel Šural

náměstkyně primátora obchodní manažer

na základě plné moci na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č.1 ke sml. č.: 2058/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická,

 

 

          

 

 

          

 

 

          
 

 

 

 

Stavba: Valchařská a Gorkého

Objekt: Pasportizace a monitoring

Objednatel: Mésto Ostrava

- . _ Ing. Jiří
Zhotowtel. INSET s.r.o. Zpracoval. Tkáč

Místo: Ostrava Datum: 3.6.2019

- Kód . Množství Cena DPH Cena včetně

C“ položky P°'°'s M" celkem jednotková cena ce'kem 21 % DPH

1 2 3 4 5 6 7

PA Pasportizace 147 850,00 31 048,50 178 898,50

PA100 Před zahájením stavby - úvodní 147 850,00 31 048,50 178 898,50

Prohlídka uliční fasády objektu objektu,

dokumentace poruch, potvrzení majitele, návrh

umístění měřicích bodů, stanovení dynamické

1 10001205 odolnosti objektu, zpráva ve trojím vyhotovení kus 29,000 4 850,00 140 650,00 29 536,50 170 186,50

Prohlídka uliční fasády objektu, dokumentace

2 10001209 poruch kus 4,000 1 800,00 7200,00 1 512,00 8 712,00

MO Monitoring 274 850,00 57 718,50 332 568,50

Instalace měřicích bodů a nulové

M0300 měření 101 000,00 21 210,00 122 210,00

Sledování posunů na trhlině ve 2 směrech (kolmo

na trlhlinu a na "střih") s nejistotou měření 1 0,1 mm

včetně měření teploty konstrukce. Předmětem je

instalace deformometrickěho měřicícho bodu a

3 30003101 nulové/počáteční měření. kus 20,000 1 950,00 39 000,00 8 190,00 47 190,00

Měření výškových poklesů objektu metodou přesné

nivelace s nejistotou měření 10,5 mm. Předmětem

je instalace nivelačního bodu a

4 30003102 nulové/počáteční měření. kus 40,000 1 550,00 62 000,00 13 020,00 75 020,00

M0400 Opakovaná měření 139 850,00 29 368,50 169 218,50

Opakovaný odečet na měřicím bodě; celkem 3

5 40003105 opakovaná měření kus 60,000 2080,00 124 800,00 26 208,00 151 008,00

Průběžné výsledky po každém odečtu v

6 40003198 elektronické podobě kus 3,000 2850,00 8 550,00 1 795,50 10 345,00

Závěrečná zpráva z monitoringu ve trojím

7 40003199 vyhotovení kus 1,000 6500,00 6 500,00 1 365,00 7 865,00         
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- Kód . Množství Cena DPH Cena včetně

C“ položky P°'°'s M" celkem jednotková cena ce'kem 21 % DPH

1 2 3 4 5 6 7

M0500 Kontrolni měření dynamických účinků 34 000,00 7 140,00 41 140,00

Kontrolní měření dynamického zatížení objektu na

8 50003201 jednom stanovišti kus 1,000 16 500,00 16 500,00 3 465,00 19 965,00

9 50003203 Vyhodnocení měření podle ČSN 73 0040 kus 1,000 8 000,00 8 000,00 1680,00 9 680,00

10 50003204 Protokol z měření dynamických účinků kus 1,000 9 500,00 9 500,00 199500 11 495,00

Celkem 422 700,00 88 767,00 511 467,00
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2058/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 2058 l 2019 l OI IVZKU na provedeni monitoringu vlivu

stavby

Rekonstrukce kanalizace uI. Soukenická, Valchařská a Gorkého

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zastoupena: Ing. Pavlem Šuralem, obchodním manažerem, na základě plné moci

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za objednatele písemnosti, spojené s provedením monitoringu apod.

b) zastupovat objednatele při jednáních s vlastníky pozemků a objektů za účelem provedení vstupní

pasportizace před zahájením stavby a monitoringu dotčených objektů v průběhu výstavby a

po dokončení stavby. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem obj ednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do provedení konečných odečtů měřicích bodů po dokončení stavby „Rekonstrukce kanalizace ul.

Soukenická, Valchařská a Gorkeh0“, popř. provedení kontrolních měření při případných

deformacích dotčených objektů při provozu předmětné stavby .

za objednatele:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

Ing. Pavel Sural

obchodní manažer

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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