



SPOL. S R.O. NOVÉ SADY 28, 602 00 BRNO
ZÁPIS OR: KOS odd. C, vl. 2375

Smlouva o dílo č. 16099

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění mezi smluvními stranami

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: **Integrovaná střední škola Slavkov u Brna**, příspěvková organizace
Tyršova 479
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 49408381
DIČ: neplátce
zástupce: Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka školy
bankovní spojení:
e-mail:

Dodavatel: **TEVOX spol. s r.o.**
Nové sady 28, 602 00 Brno
IČ: 41602731
DIČ: CZ41602731
zástupce: Ing. Jaromír Trnka, jednatel společnosti
tel. 543232245
fax: 543211418
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. [REDACTED]
e-mail: tevox@tevox.cz

Článek 2 – Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení „Rekonstrukce tepelného zdroje – havarijní stav, odloučené pracoviště Rousínov“
2. Předmět díla je podrobně specifikován v odsouhlaseném nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3 – Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace díla :
 - a) Zahájení montážních prací.....19.12.2016
 - b) Dokončení montážních prací a zprovoznění kotelny30.12.2016

Bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. [REDACTED]
Telefon/fax: +420 543 211 418
e-mail: [REDACTED]
IČO: 416 02 731
DIČ: CZ 416 02 731



SPOL. S R.O. NOVÉ SADY 28, 602 00 BRNO
ZÁPIS OR: KOS odd. C, vl. 2375

2. Předání díla objednateli.....30.12.2016

Článek 4 - Místo plnění

1. Místem plnění je kotelna v objektu Integrované střední školy v Rousínově.

Článek 5 – Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit po předání díla jeho cenu, která byla po dohodě stran stanovena na základě předloženého nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo s výhradou práva zhotovitele požadovat zvýšení ceny díla v případě, že se objeví potřeba nezbytných víceprací (viz bod.6.5.)

2. Cena díla činí:

- C E L K E M (bez DPH).....755.861,-Kč
- DPH (21%).....158.731,-Kč
- **C E L K E M (vč. DPH).....914.592,-Kč**

(slovy: devětsetčtrnácttisíc pětsetdevadesátdvě koruny české)

Článek 6 – Převzetí díla, Finanční ujednání

1. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Při předání díla se sepíše předávací protokol, kde se uvede, zda má objednatel k dílu nějaké výhrady, či nikoliv. V případě, že se objednatel k převzetí díla nedostaví, má se za to, že dílo bylo převzato dnem stanoveným k převzetí bez výhrad.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že po předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura na sjednanou částku a objednatel tuto částku uhradí nejpozději do 31.12.2016.
3. V případě nesplnění termínu z viny zhotovitele se tento zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

Bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. [REDACTED]

Telefon/fax: +420 543 211 418

e-mail: tevox@tevox.cz

IČO: 416 02 731

DIČ: CZ 416 02 731



S.R.O.

SPOL. S R.O. NOVÉ SADY 28, 602 00 BRNO

ZÁPIS OR: KOS odd. C, vl. 2375

4. V případě nesplnění finančních závazků se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě, že v průběhu provádění díla vzniknou nezbytné vícepráce, které nebylo možné při uzavření smlouvy předpokládat, bude rozsah a cena těchto víceprací zapsán do stavebního deníku, toto bude bez prodlení oznámeno objednateli a jejich cena bude projednána a odsouhlasena objednatelem.

Článek 7 – Záruka za dílo, servis

1. Zhotovitel poskytne po dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednateli záruku na kvalitu provedení montážních prací s tím, že na instalovaná zařízení je poskytnuta záruka v délce poskytované výrobcí těchto zařízení (viz. záruční listy jednotlivých výrobků) – nejméně však 24 měsíců.
2. V době trvání záruky má objednatel právo na bezplatné odstranění vad dodaného materiálu ze strany zhotovitele, s výjimkou vad, které vznikly na věci neodborným zásahem objednatele či třetí osoby. Objednatel je povinen nahlásit vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů ode dne nahlášení vady, v případě havárie potom dle závažnosti nejpozději do 24 hodin po nahlášení vady (nebo dle dohody).
3. Objednatel může se zhotovitelem po skončení záruční lhůty uzavřít smlouvu o pozáručním servisu, podmínky této smlouvy budou upřesněny v případě zájmu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost provádění preventivních periodických servisních prohlídek zařízení a potřebných revizí, bez jejichž provedení nemusí zhotovitel popř. výrobce zařízení uznat případnou záruční reklamaci.
5. Záruka se nevztahuje na běžné práce spojené s běžnou provozní údržbou instalovaných zařízení a rozvodů.

Článek 7 – Ostatní ustanovení

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při provádění díla bezúplatně:
 - o možnost připojení na zdroj el. energie (220V) vč. odběru v průběhu montážních prací
 - o možnost připojení na rozvod studené vody
 - o přístup k základním hygienickým podmínkám (WC, umyvadlo)
 - o vstup do kotelny

Bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. [REDACTED]

Telefon/fax: +420 543 211 418

e-mail: tevox@tevox.cz

IČO: 416 02 731

DIČ: CZ 416 02 731



SPOL. S R.O. NOVÉ SADY 28, 602 00 BRNO
ZÁPIS OR: KOS odd. C, vl. 2375

- o uzamykatelný prostor pro uložení montážního materiálu a nářadí (prostor kotelny)


Článek 8 – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení této smlouvy o dílo.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění.
6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
7. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, včetně faktur odpovídajícím způsobem.

Ve Slavkově u Brna dne: 

.....
Int 
Mgr. Vladislava Kulhánková

.....
TEVOX spol. s r.o.
Ing. Jaromír Trnka

Bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. 
Telefon/fax: +420 543 211 418
e-mail: tevox@tevox.cz
IČO: 416 02 731
DIČ: CZ 416 02 731

Položkový rozpočet stavby

Datum: 16.12.2016

Stavba : MX16/20

Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101.1 STROJNÍ ČÁST					
101.2 PLYN					
101.3 ZTI					
101.6 Stavební připomoci					
Celkem za stavbu					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.1	Kotelna strojní část	JKSO	
Objekt			SKP	
101.1	STROJNÍ ČÁST		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
MX16/20	Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
------------------------------------	-----------------------------------



Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet :	101.1
Objekt :	101.1 STROJNÍ ČÁST	Kotelna strojní část	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
700 170	0	14 850	0	0	14 850
[REDACTED CONTENT]					

Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.1
Objekt :	101.1 STROJNÍ ČÁST	Kotelna strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------



Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.1
Objekt :	101.1 STROJNÍ ČÁST	Kotelna strojní část


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.1
Objekt :	101.1 STROJNÍ ČÁST	Kotelna strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.2	Plynoinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
101.2	PLYN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
MX16/20	Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.3	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
101.3	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
MX16/20	Rekonstrukce tepelného zdroje Rousinov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

--	--	--	--	--

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet : 101.3
Objekt :	101.3 ZTI	Zdravotechnika


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.3
Objekt :	101.3 ZTI	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101.6	Stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
101.6	Stavební přípomoci		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
MX16/20	Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady		
-----------------------------	----------------------------	--	--



Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet :	101.6
Objekt :	101.6 Stavební připomoci	Stavební práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

[REDACTED]									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.6
Objekt :	101.6 Stavební připomoci	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------




Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.6
Objekt :	101.6 Stavební přípomoci	Stavební práce

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov
Objekt :	101.2 PLYN

Rozpočet :	101.2
	Plynoinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/20 Rekonstrukce tepelného zdroje Rousínov	Rozpočet: 101.2
Objekt :	101.2 PLYN	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

--	--	--	--	--	--	--

