



02

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 19 Praha 4
DS: i2cegr3

Č. j.:
MHMP 1055424/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1055424/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Hubálovská / 236 005 668
Počet listů/příloh: 4/0
Datum:
04.06.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/06/00220/2019 (INV/MZ/0070/19)

Kontrolní číslo: P19V00157519

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní s
Číslo účtu:

Ve věcech technických: Ing. Jana Hubálovská

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 140 19 Praha 4

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081

Zapsán/Registrován u:
Spis. značka:

Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 7326

Zastoupený:
Ing. Stanislav Hanák

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby: 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově
Číslo a název etapy: 0004 Nátokový labyrint – levý břeh

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	290 000,00 Kč
DPH 21%	60 900,00 Kč
Cena včetně DPH	350 900,00 Kč

IV. Platební podmínky

Zhotovení dokumentace změny stavby před dokončením představuje dvě dílčí plnění.

a) Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání. Zhotovení dokumentace bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80% ceny za zpracování dokumentace a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a zajištění pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Předložení schválené dokumentace a pravomocného rozhodnutí potvrdí objednatel formou „Protokolu“.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20% ceny za zpracování dokumentace a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktur – daňových dokladů. Faktura bude vždy vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

FID

**Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1055424/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00220/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0070/19 ze dne **4.6.2019** na stavbu:

6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 290 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo:	Táborská 31, 140 19 Praha 4
IČ:	26475081
DIČ:	CZ26475081
Bankovní spojení:	
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Stanislav Hanák

V dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jan Tuvora, Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMP08Y0BBN

Číslo jednací: MHMP 1154003/2019

Doručeno dne: 13-06-2019

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: 1
Počet a druh nelistinných příloh: 1
Identifikační číslo zprávy: 1154003/2019

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1055424/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00220/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0070/19 ze dne 4.6.2019 na stavbu:

6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 290 000,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Tábořská 31, 140 19 Praha 4
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: [redacted]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Stanislav Hanák

V Praze dne 12.6.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

Číslo jednací: MHMP

Doručeno dne: 17-06-2019

Počet listů dokumentu: INV 1903
Počet listinných příloh: 1
Počet a druh nelistinných příloh: 1
Převzat: 121

Ing. [redacted]
členka představenstva
předseda představenstva
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jan Tuvora, Ing. Jana Hubálovská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR