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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb.; občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

ií v
Objednatel: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Sídlo: Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
1Č: 60075775
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 249441469/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Sekvrka (asekvrka@evmeeska.cz,

tel.728 940 214)
Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek irostoudek@evmceska.cz. 

tel.737 306 824)
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
1Č:
DIČ:

KAVAS a.s.
Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
26111454
CZ26111454

Bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s*, pobočka Tábor
Číslo úětu: 1022024753/5500
Zastoupen ve věcech smluvních: Včelák Jiří, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Václav Rychlý, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

II,
Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení - Oprava omítek, klenby, výmalba a výměna obkladů a 
dlažby -  dílna školníka PP, Gymnázium, České Budějovice, Česká 142/64, 370 21 České 
Budějovice.

2. Místo provádění díla -  budova v majetku Jihočeského kraje Česká 64, 370 21 České 
Budějovice.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky pří respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách veřejné obchodní 
soutěže. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty, platí pořadí:

• smlouva o dílo
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• zadávací dokumentace
• výkazy výměr

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1. které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, a funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést dle 
pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti 
na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho 
požadavky respektovat. V těchto případech však objednatel je povinen řešit otázku 
výše ceny a případně dohodnout změnu doby plnění. V případě prodloužení doby 
plnění provedení díla platí ustanovení čl. III. odst. 4 obdobně.

5. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele vlastnické právo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III.
Doba plnění

1. Dílo vymezené v čl. II. této smlouvy bude dokončeno nej později: 
do 60 dní od podpisu smlouvy

2. Bude-H objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z důvodů: 
provozních, technických nebo bezpečnostních, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 
na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak. aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a 
dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-11 k dohodě, resp. nesplní-H 
zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné Ihůtě 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůíy, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla, pokud nedojde kjiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

IV.
Cena díla

Cena za dílo - celkem: 192 450,-- KČ bez DPH, 232 865,- Kč vč. DPH

l. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 
vyplý vající z jeho činností vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady
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vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu) jsou zahrnuty v navržené ceně. Součástí díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) nakládky na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

2. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH 
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena 
dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

2. Úhrada prací bude prováděna v české měně. na základě faktur, které budou vystaveny 
v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc. Fakturami vystavovanými měsíčně 
mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
jednotlivých etap a dodávky do výše 90% celkové ceny jednotlivé etapy za provedení celého 
díla včetně DPH. Doplatek ceny díla za poslední dílčí plnění ve výši zbývajících 10% ceny za 
realizované práce a dodávky jednotlivé etapy bude uhrazen na základě poslední faktury, 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení, předání a převzetí stavby 
samostatným předávacím protokolem a odstranění případných vad a nedodělků z předání a 
převzetí díla dle této smlouvy, tj. po protokolárním převzetí díla objednatelem. Předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude stvrzeno předávacím protokolem po každé 
jednotlivé etapě, podepsaným oběma zúčastněnými stranami, který bude tvořit přílohu 
poslední faktury jednotlivé etapy. Před proplacením musí být faktury odsouhlaseny zástupcem 
objednatele -  oprávněnou osobou -  uvedeným v čl. VIIL Faktura vystavená zhotovitelem 
musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku a jejich splatnost je stanovena 
v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do konce lhůty splatnosti faktury' a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec 
smlouvy', se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, 
jestliže objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případech kdy zhotovitel:
>  přeruší práce bez příkazu objednatele,
> přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele.
> nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
> provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VI.
Součinnost objednatele
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1. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
Dodávky nebudou účtovány zhotoviteli.

VIL
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, včetně likvidace demontovaného zařízení.

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 
zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a 
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

5. Objednatel zavazuje zhotovitele stavby a všechny jeho dodavatele k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nesplnění povinností 
zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany objednatele podle cl.
XIII. odst. 4. této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude na stavbě denně přítomen 
stavbyvedoucí, v době jeho nepřítomnosti zástupce stavbyvedoucího.

VIIL
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
> ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, tel. 
737 306 824

> Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
> Stavbyvedoucí: Ing. Václav Rychlý

3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali a jejich 
právní nástupci.

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
dodatkem k této smlouvě.

4



Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé
prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního předání díla objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod. které jeho činností při provádění 
díla vniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní 
oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a 
ani v následujících 14 kalendářních dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jsou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
jsou obsažena v projektu stavby nebo byl zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

7. Objednatel žádá zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy, a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontroly.

8. Případné vícepráce /dodatečné stavební práce/, ci méněpráce, provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného 
dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

9. Změny materiálů, výrobků konkrétních firem, subdodavatelů a způsobu provádění díla 
stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a 
objednatelem a musí být upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.

10. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatním 
osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do dne předání a převzetí 
díla.

IX.

XI.
Předání a převzetí díla



L Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků, včetně likvidací staveniště.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zapíšu o předání a převzetí 
díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 
podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady,

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nej později do 3 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno 
a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení
• účast autorského dozoru projektanta
• účast stavebního dozoru
• účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného objektu (část stavby).

7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby.
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• revizní zprávy.

9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V zápise bude 
uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá nebo 

nepřejí má,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř, sleva z ceny díla,
• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-ll k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

10. Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání
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XII.
Záruční lhůta, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady. jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě nebo 
je zhotoveno v rozporu splatnými právnímu předpisy. Vadami se rozumí í nedodělky a 
použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruční lhůtu v délce 60 
měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla, resp. jeho částí. Po dobu 
záruční Ihůty odpovídá zhotovitel za to. že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, technickými normami, právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato 
záruka se však nevztahuje na vady vniklé neodborným užíváním nebo případným 
poškozením, které nezpůsobil zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a 
výměny spadají do rozsahu řádné údržby. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním 
řízení uplatnit, je povinen ji také prokázat.
Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro:

*> rozvod elektroinstalace

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
*í* při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při 

vynaložení odborné péče při prohlídce,
<• bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné 

péče a to nejpozději do konce záruční lhůty.

4. Vady a nedodělky, zjištěné pří přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel 
povinen odstranit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy 
neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo 
zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a 
závad na technologickém zařízení včetně výtahu bude zahájeno do 24 hodin od jejího 
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či 
elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

6. Uplatní-li objednavatel během záruční lhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje 
jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu 
reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednání vady se sjednaná 
záruční lhůta prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravítelnou. začíná běžet nová 
záruční lhůta).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobě ustanovení čl. XI.

8. Případná práva z odpovědností za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese 
uvedené v čl. I této smlouvy.

7



XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1- Dojde-1 i ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla jednotlivé etapy za každý 
započatý den prodlení.

3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla jednotlivé etapy za čtvrtý a každý další 
započatý měsíc prodlení.

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné pří 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý nedodělek a den prodlení.

6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada 
ušlého zisku objednatele.

7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak 
objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XIV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, či uplynutím doby, na kterou byla 
sjednána, i výpovědí s tříměsíční lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran.

2. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový' rok - Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka z krajského rozpočtu následujícího roku. která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

XV.
Závěrečná ustanovení
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1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Jsou-lí v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran,

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a jejím zveřejněním v registru smluv.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tylo přílohy: 
Oceněný výkaz výměr

V Českých ............................

..............

... ...............................................2 . i.vi
;0O'. 600 75 775

Včelák Jiří, př..................................

za objednatele za zhotovitele
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P o ložkový ro zp o če t s tavb y

S tavb a : O p ra v a  o m íte k  s těn , k le n e b  a d la že b  d íln a -s k o ln ík a  č . d veří 206  - 1P P

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Gymnázium Česká IČ: 60075775

Česká 142/64 DIČ:

České Budějovice

Zhotovitel: KAVAS a.s. IČ:

Slapy 137 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis oeny Celkem

HSV 69 662,71

PSV 101 987 ,78

MON 0,00

Vedlejší náklady 16 300 ,00

Ostatní náklady 4 500,00

Celkem 192 450 ,49

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 192 450,49  CZK

Základní DPH 21 % 40 414,60  CZK

Zaokrouhlení -0,09 CZK

C e n a  c e lk e m 2 3 2  8 6 5 ,0 0  c z k

/
/  J /

v e  (ý ) f f f f  / /  dne / /  C .
¥

39 í 76 SÍa 
Tej/fos

/ d t - . t

a í  37
j f l t  J lé  320 

fr2^T1454_____
£a zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Č ís lo N á z e v T y p  d í lu C e lk e m %

6 0 Ú p ra vy  povrchů , o m ítky H S V 31 5 5 9 ,5 7 16

61 Ú p ra vy  p ov rchů  vn itrn í H S V 2 0  4 1 9 ,6 4 11

9 4 Lešen í a s ta ve b n í vý tahy H S V 4  0 2 5 ,0 3 2

9 5 D o ko n čo va c í kce  na  pozem .s tav . H S V 5 8 3 1 ,4 5 3

9 7 P ro rážen í o tvo rů H S V 4  6 6 3 ,5 8 2

9 9 S ta ve n ls tn í p ře su n  h m o t H S V 3  163 ,44 2

722 V n itrn í vo d o v o d P S V 12 278 ,42 6

725 ZarizovacS p ře d m ě ty P S V 13  0 1 6 ,0 0 7

771 P od íahy  z  d la ž d ic  a obk la dy P S V 5 9 4 9 8 ,3 6 31

784 M a lby P S V 15  364 ,09 8

D96 P ře su n y  su tí a  v y b o u ra n ých  h m o t PSU 1 830,91 1

V N V e d le jš í n á k ía d y VN 16  300 ,00 8

O N O sta tn í n á k ía d y O N 4 500 ,00 2

C ena ce fkem 192 4 5 0 ,4 9 100
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Položkový rozpočet
S: Oprava omítek stěn, kleneb a dlažeb dílna-školníka £. dveří 206 - 1PP

O:

R:

P .č . Číslo položky Název položky MJ Množství C en a / M J Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 31 559,57

t 1602021103 Před nástnk stěn 100% krytí, ručně m2 5 7 ,430001 94,70 5 438 ,62

stény:(6,70*2,10}*2 + (4 ,50*2 ,10)*2 + (0 ,60*4}*2 ,10  + 
(0,36*6,70)*2 -(0 ,80*1,97} -  (0 ,90*0 ,42)*Z  : 
osténí:0,60*4*0,3*2  :

57 ,43 57 ,43000

2 602021152 Om ítka sanační, Houšťka vrstvy 20  mm, první vrstva v  
rozsahu do 50 %

m2 54,43000 294,60 16 045 ,96

3 602021104 Adhezní nátěr stěn m2 54,43000 67,40 3 668 ,58

4 602021151 Stuk stěn sanační m2 54,43000 117,70 6  406,41

Dík 61 Úpravy povrchů vnitřní 20 419,64
5 601016193 Penetrace hloubková stropů m2 29 ,35000 74,60 2 195,38

6 611421431 Oprava váp.om ítek stropů do 50%  plochy - štukových m2 29 ,35000 339,00 9 949 ,65

klen by:2,178*6 ,738*2 : 

29,35 29,35000

7 602016193 PeneErace hloubková stěn m2 54 ,43000 64,50 3 510 ,74

8 612421431 Oprava vápen.om ítek stěn tfo 50  %  pl. -  šlukových m2 13,63912 315,70 4  305 ,87

sloupy:(0,911 +0 ,498)‘ 2‘ 2 ,42 ‘ 2 : 

13,63912 13,64000

9 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 10,00000 45,80 456 ,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 025,03
10 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 30 ,15000 133,50 4  025,03

6,70*4 ,5  : 

30 ,15 30,15000

Dík 95 Dokončovací kce na pozem.sta v. 5 831,45
l i 952901111 Vyčištění budov o výšoe podlaží do 4  m m2 46 ,15400 115,80 5 576,23

6 ,70*4 ,50  - dílna +2,8*6,43 - chodba : 
48,154 48 ,15000

12 952902110 Čistění zam etáním  v místnostech a  chodbách, vyčištění 
podlah pro položení díažby

m2 46 ,15400 5,30 255,22

6 ,7 0 *4 ,5 0 -d iín a  + 2 ,6 *6 ,4 3 -chodba : 
48 ,154 48 ,15000

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 6 6 3 ,5 8
13 976013161 Otlučen í om itek vnřtrri ích stěn v  nozsa h u do 50  % m2 71,06912 42 ,70 3 034,65

stěny: (6 ,70*2 ,10}*2 + (4,50*2,10)*2 + (0 ,60*4}*2 ,10  + 
(0,35*6,70)*2 -(0 ,80*1 ,97) - (0,90*0,42)*2  : 
ostěnhO,6 0 *4 *0 ,3 *2 : 
sloupy: (0 ,9 11+0,496}*2*2,42*2 :
71,06912 71 ,07000

| í 4 197S011161 Otlučeni omítek vnitmich vápenných stropů do 50  % m2 29,35000 55,50 1 6 2 8 ,9 3 1

kíenby: 2 ,176*6 ,738*2  : 
29,35 29 ,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3163 ,44
15(999281105  j Přesun hmot pro opravy a  údržbu do výšky 6  m t 8 ,64800 365,80 3 163,44

8.648 :
8.648 6,65000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 59 498,361
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Položkový rozpočet
S: Oprava omítek stěn, kleneb a díažeb dílna-školníka č. dveří 206 - 1 PP

O:

R:

P . í . Číslo položky Název položky M J Množství Cena/ M J Celkem
16 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 48 ,15400 47,00 2  263 ,24
17 771479001 Řezaní dlaždic keramických pro soklíky m 23,00000 93,50 2 1 5 0 ,5 0

sokl - vodorovná hrana:(6,7Q + 4 ,50)*2 +0,60 : 

23 23,00000
1fl 632421112 Potérsam onivelační 11. 2 mm m2 35,52000 236,80 8 4 1 1 ,1 4
19 965081713 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm nad 1m m2 35,52000 63,70 2 262 ,62
20 781415016 M ontáž obkladů stěn, porov., tmel nad 20x25 cm rrs2 2,50000 597,00 1 492 ,50
21 78101Rpoložka Obklad dle výběru ivestora, 15%  prořez m2 2,87900 475 ,00 1 367 ,53
22 771212113 Kladení dlažby keramické včetně TM, vel. do 400x400 mm m2 35,52000 545,00 19 358 ,40

6,70*4 ,50+0.30*0 ,80  *1 ,0 5 :  

sokl: (23*0 ,15)*1,05 :

35,52 35 ,52000
23; 771579793 Přípíatek za spárovací hmotu - pleš né,keram .dlažba m2 35,52000 [ 11,00 390,72

35.52 :

35.52 35 ,52000
24 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 23,00000 54,00 1 242,00

podláhateokl a soktfstěna:(6,70+ 4,50)*2 +0 ,60  : 

23 23,00000
25 59764203 Dlažba 300x300x9 mm m2 40,80000 399 ,00 16 279,20

3 5 ,52 *1 ,15 :  

40,8 40,8O0D0
26 998771201 Přesun hmot pro podlahy z  dlaždic, výšky do 6 m % 658,54000 6,50 4  280,51 :

D ík  7 8 4 Malby 1 5  3 6 4 .0 3
27 764402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,6  m m2 100,41912 33,50 3  364,04

stěny:(6,70*2, 10)*2 + (4,50*2,10)*2 + (0,60*4)*2,10 +
(O,35*6,70)*2 -{0,80*1,97) - (0,90*0,42)*2 : 
oslěn í: 0,60*4*0,3*2: 
sloupy:{0,911+0,4961*2*2,42*2: 
klenby:2,178*6,738*2 :
100,41912 100,42000

28 784191101 Penetrace podkladu 1x m2 100,41912 19,50 1 958,17
29 764195122 Malba bílá bez penetrace, 2  x m2 100,41912 56,80 5 703,81
30 764161101 Penetrace podkladu nátěrem 1xna  sanační omítky m2 54 ,43000 21 ,70 1 181,13
31 784165222 Malba bírá bez penetrace, 2x na sanační omítky m2 54 ,43000 58,00 3 156,94

Díl: D36 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 830,91
32 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km E 2,67677 221 r00 591,57
33 979086112 Nakíádáni nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2 ,67677 163,00 436.31
34 979990101 Poplatek za sklád.suti * 2 ,67677 300,00 803,03

Díl: 722 Vnitřní vodovod 12 278,42
35 722130916 Přeřezání ocelové trubky pres DN 25 do DN 50 kus 2,00000 42,40 84,80
36 722131934 Propojeni dosavadního potrubí DN 32 kus 2,00000 525,00 1 050,00
37 722172311 Potrubí z PP R  P N  16 , studená, D  20x2,8 mm m 5,50000 314,00 1 727,00
38 722172331 Potrubí z PP R  PN 20, teplá, D 20x3,4 mm m 5,50000 321,00 1 765,50
39 72218121600 Ochrana potrubí termoizolačnímí trubicemi z PE tl. přes 6  

do 9 mm DN do 22 mm
m 11,00000 115,00 1 265,00

40 722190401 Vyvedení a upevněni výpustek DN 15 kus 2,00000 218,00 436,00
4 1 :722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí kus 2,00000 81,00 162,00
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Položkový rozpočet
S: Oprava omítek stěn, kleneb a dlažeb dílna-školníka č dveří 206 - 1PP

0:

R:

P .č Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / M J Celkem
42 722220111 Nástěnka pno výtokový ventil G  1/2 kus 2,00000 219,00 4 3 8 ,0 0

43 722220121 Nástěnka, pro bateriiG  1/2 pár 2 ,00000 441 ,00 882 ,00

44 722237110 Kohout kulový přímý R 250 D Giaminí G  1" kus 2,00000 487 ,00 974 ,00

45 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 12,00000 43,00 516 ,00

46 722290234 Praplach a dezinfekce vodovod .potrubí ON 80 m 12,00000 32,00 384 ,00

47 998722201 Přesun hmot pno vnititii vodovod, výšky do 6  m % 349,16660 2,10 733 ,25

48 722130801 Dem ontáž potrubí oceíových závitových DN 25 m 11,00000 65,00 715 ,00

49 722181812 Dem ontáž plstěných pásů z trub D 50 m 11,00000 27,50 302 ,50

50 722220862 Dem ontáž armatur s dvěma závity G  5/4 kus 2,00000 278,00 556 ,00

51 722290821 Přesun vybo u raných hmot -  vodovody, H do 6  m t 0 ,17860 1 609 ,00 287,37

Díí: 725 Zařizovací předměty 13 016.00
52 725219401 Montáž umyvadeí soubor 1,00000 813,00 813 ,00

63 725219503 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor 1,00000 195,00 195 ,00

54 725819401 Montáž ventilu rohového s trubičkou G  1/2 soubor 2 ,00000 153,00 306,00

55 725829202 Montáž baterie nástěnné pákové kus 1,00000 336,00 336,00

56 725869214 Montáž uzávěrek zápachových dvoudílných D 5 0 kus 1,00000 241,00 241,00

57 55144206 Baterie umyvadlová páková nástěnná 1/2"x150 mm s 
doFním ram énkem dl. 300 mm

kus 1,00000 2  200,00 2  200,00

5B 55144206 Rohový ventil k baterii Z ttiT x V Z "  chrom {2ks} kus 2,00000 989,00 1 978,00

59 55161202 Umyvadlová výpusť s rotační zátkou antivandal 5/4" kus 2,00000 950,00 1 900,00

60 64214201 Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii uprostřed 
velikost 600x410 mm

kus 1,00000 2  999,00 2  999,00

61 64214202 Kryt na sifon s instalační sadou kus 1,00000 87,00 87,00

62 64221303 Instalační sada pro umyvadlo kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

63 64221306 Zvukoizolační podložka umyvadlová m ezi obklad a  desku kus 1,00000 385,00 385,00

64 725210821 Dem ontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00

65 725810811 Dem ontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,00000 43,00 86,00

66 725820801 Dem ontáž baterie nástěnné soubor 1,00000 82,00 82,00

67 725991811 Dem ontáž konzol jednoduchých vysekáním  ze  zdi kus 2,00000 32,00 64,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500.00
68 00512401OR Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 4 500.00
69 00554 Ostatní náklady Soubor 1,00000 4  500,00 4  500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 12 800.00
70 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

71 005 12-1810 R Vyklizeni a likvidace stávajícího vybavení díe požadavku 
investora

Soubor 1,00000 7 800,00 7 800,00

72 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3




