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2. Vychozi idaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 22.05.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 04.06.2019.

3. Pfedmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,P¥elozka parovodu v ulici
Maxima Gorkého v Klatovech® na pozemcich ¢&. k. 4120, 3405/35, 3439/1, 97/52,97/4 a
97/23 k. u. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované projektantem
Ing. Frantidek Zezule, K Letiti 908, 33901 Klatovy, CKAT : 0200384 (datum 03/2019) a
soupisu praci s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou souéasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky €. 62/2013 Sb. prilohou €. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dalsich dokumentli a zdroven spliiovat vSechny souvisejici pravni pfedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pii realizaci pielozky parovodu nesmi dojit k pteruSeni dodavky teplé uzitkové vody
mimo technickou odstavku; technickou odstavkou se rozumi ¢asovy usek podle pfedem daného
harmonogramu praci v déice 11 kalendainich dni (v této dobé zhotovitel neprerusi prace
v sobotu ani v nedéli). O pfesném terminu bude zhotovitel 7 kalendainich dni pfedem pisemné
informovat uzivatele dotéenych bytd (jednotlivd ¢&. p.), objednatele a KLATOVSKOU
TEPLARNU as. #Eaf%ieiua#%® Nedodrzeni objemu praci a dodavek vymezené
harmonogramem praci v dobé& technické odstavky je sankcionovano smluvni pokutou dle ¢l. 9.1
této smlouvy — nedodrZeni dil¢iho plnéni.

3.1.4. Pfedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda fadné uzivat. Provedeni téchto praci nezvysuje
cenu dila.

32
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti v€etné soupisu praci s
vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahdjenim dila a na ptipadné nedostatky bezodkladné
upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soulinnost pi1 provadéni dila, tadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét ¢innosti podle ¢lanku
3, bodu 3.1 Tuto &innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je v§ak opravnén plnit svij
zavazek z¢asti 1 za pomoci jiné odborn€ zpisobilé osoby, odpovida vSak objednateli vzdy, jako
by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondavat zivnost pro plnéni
pfedmétu dila této smlouvy. V ptfipad€, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel povinen
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predlozit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma zajisténu osobu (stavbyvedouciho) podle zakona ¢. 360/1992
Sb., kterd je povéfena odbornym vedenim realizace stavby - stavbyvedoucim, kterou je %
VLTSI 3 kterd bude Fidit provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle
zdkona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se mimo jiné zdrZovat na stavbé a ucastnit

kontrolnich dnud na stavbé.
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3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni pfedmeétu dila pouze poddodavatele uvedené
v ¢estném prohlaseni tvoricim prilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni predmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l1. 9. 6 smlouvy.

3.4.2 Zména poddodavatele je pfipustna pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele
a pouze v pfipad€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni casti kvalifikace
jako poddodavatel pivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat pfedmét plnéni
v rozsahu, kvalité¢ a zpiisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje pravo se
zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se zménou poddodavatele
bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi vedeni a pribézné aktualizace seznamu vech
poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1

Objednatel ptedd a zhotovitel prevezme stavenisté ve lhit€ nejpozdéji do 5 dni pred zahajenim
dila.

Zah3jeni plnéni dila (stavebni prace): 15.07.2019

4.2
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdéji: 20.08.2019

Dil¢i terminy plnéni dila: dodrZeni terminu odstavky dodavek tepla v délce 11 kalendainich
dni podle pfedem dané¢ho harmonogramu praci.

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fddné dokonéi a pisemnym protokolem piedd objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu prevezme.

4.4
Zaru¢ni lhiita zadinad bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doru¢enou zhotoviteli,
kterd ma u¢innost dnem nasledujicim po dni doruceni. Vypovédi smlouvy nebréni piedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych &asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokondit jiz zaplacené ¢asti dila. Objednatel nema povinnost
uhradit zhotoviteli naklady za nakup materialu pro provedeni predmétu plnéni, ktery
prokazatelné neni ke dni u€innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.



4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pferuSeni provadéni dila. Jestlize
k pferuSeni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu pro dokonceni a piedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k nafizeni preruseni provadéni dila dojde zjinych divodd nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté piekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zplisobem. Pferuseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozde€ji do 24 hodin od preruSeni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pfiinach a navrhovanych opatienich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem méa zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonceni a predani dila, a to o dobu skute¢ného trvani pferuSeni. Béhem preruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastaveného dila proti
zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatienych k provadéni dila. Pfi
preruSeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odivodnéné
nezbytné€ nutné néklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v ptipadé prodleni trvajicitho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatreni (napt. posileni kapacit, prodlouZeny rezim
pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnéani zpozdéni, a to minimalné¢ do doby, nez bude
prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokon¢eni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pfipustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 22.05.2019.

5.1
5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na z&klad€ ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, pfiloha ¢.
2) ¢ini celkem 1 787 595,43 K¢ bez DPH.

5.2.

5.2.1 Ptedmét plnéni podléha zadkladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z pfidané hodnoty na
zékladé radné vystaveného dariového dokladu vypocita a odvede spravci dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢€ini 2 162 990,47 K¢&.

5.2.2 DPH bude uctovano dle pravnich ptedpisi platnych v dobé vystaveni daiiového dokladu.
Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
ptedloZzeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 22.05.2019 tvoii piilohu €. 2 této
smlouvy.
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Zhotovitel prohlaSuje, Zze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.

5.2.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutednost bezodkladné
oznamit objednateli.
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5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
piipustna a prekrocitelna pouze ptfi splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovidé za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu zhotovitele
realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bodé¢ 5.2 lze zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni ke zmé€nam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsiteni nebo zkraceni dila oproti rozsahu stanovenému
v této smlouve,

c) bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skute¢nosti neptedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zpisob zmény ceny

5.4.1 ZvySeni ceny dila:

Nastane-li nékterd ze skutecnosti v ¢l1. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila, je
zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni
na vyplnéném formulafi zménového listu (pfiloha ¢&. 3), kde budou vydisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zmén¢€ provadét nebudou a prace, které je nutno provést
navic. V pfipadé¢ zmény u praci, které jsou obsaZeny v ocenéném soupisu praci, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich praci bude
jejich zhotovitelem vypoctena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.

Zhotoviteli vznikad prdvo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanikd jakykoli nérok na zvySeni ceny dila, jestliZe pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni bez zbytecného odkladu poté, co se 0o ném
dozve€dél nebo pti fadné péci mohl a mél dozvedét, nejpozdéji do 10 dnl. Pisemné oznameni
nezaklad4d narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
predchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouve, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2 SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim doru¢enym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v pfipadé, bude-li zjisténo, Ze n€které ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila zkratit.
Soucasti ptipisu o snizeni ceny bude specifikace praci nebo dodéavek, které oproti pivodnimu
rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulaii zménového listu (piiloha ¢. 3), kde
budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou. Ke snizeni
ceny dila podle tohoto odstavce muize dojit vZzdy jen o pomérnou ¢ast celkové ceny dila
odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V ptipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy 1 ¢astku, o
kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvée.
Vys$e uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zakona o zadavani vetejnych zakazek.

5.5

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré ndklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vyty¢enim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravcl siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenisté, uklidem
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a udrzbou prijezdovych komunikaci na staveni§té, dale naklady spojené s uvedenim
poSkozenych nemovitosti, jejich povrchd a porostit do pivodniho stavu, nédklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize, zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky Ix mési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen piedlozit nejpozd&ji do 5 pracovnich dnd od uplynuti
pfisluSného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némzZ uvede vyéet praci
a dodavek skutené a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede thradu na
zéklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za ptislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych &asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do S pracovnich dnd ode dne jeho pfevzeti, jinak se ma za
to, ze s protokolem souhlasi. V piipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vy$i uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, Ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zakladé kone¢ného tGcetniho dokladu, ktery je zhotovitel opravnén
vystavit aZz po odstranéni vSech vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, po pfedéani original stavebnich deniki a po spinéni podminky uvedené v bodé 6.1.2, 6.1.3
a této smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.12

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni vzniklého
odpadu, je piedlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené uhradé za
vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich
piedpist.

6.1.3

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je piedloZeni diikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pfic¢emz diikazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavateld o tom, Ze nemaji vi¢i zhotoviteli Zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele lze nahradit pouze
piedloZenim zddvodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele pfislusnému poddodavateli
0znameno.

6.2
Objednatel je oprdvnén zapocist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni smluvnich
pokut, eventuelné narok na nahradu skody vici zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v ceské méné.

6.4
6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:
- oznacen{ objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
- IC,DIC,
- Cislo faktury,
- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,



- datum uskuteénéného plnéni,

- oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s &islem uétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, poloZzkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,PFelozka parovodu v ulici Maxima Gorkého v Klatovech*

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z pfidané hodnoty,

- v piipadé pfenesené datiové povinnosti podle § 92e zékona o DPH bude doplnén tdaj
»Dan odvede zakaznik*.

6.4.2 V pripad¢, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé neplyne lhita
splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne plynout az dorucenim opravené faktury objednateli.
Zhotovitel je povinen predloZit objednateli fakturu ve 3 origindlech vetné pfiloh
(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, ze dilo se tyka ekonomické ¢innosti a pro vyse uvedené dilo bude
aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92¢ zakona o DPH. Zhotovitel je tedy
povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92e odst. 2
zakona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych d¢astek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych &asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhuta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zarucni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek smlouvy,
dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a Ze bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a
normami, jakoZz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se

projevi v zaru¢ni dobg.

7.3

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od pozadavku uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardli vyZzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedod¢lkem se rozumi nedokoncena prace proti pozadovanému rozsahu.

7.5 Délka zarucni doby
7.5.1 Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésictl.
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7.5.2 Zéaruéni doba zadina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel prévo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (napf. u vad materiali apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje ozndmit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotceno pravo objednatele uplatnit jiné zdkonem predpoklddané naroky z vady dila.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé poZadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pficemz béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7 pracovnich
dnti od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni thiity se povaZuje za véas uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady véas (byt ji tieba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnll po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych piipadech.

7.7.5 'V ptipadé¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat stanovisko
soudniho znalce, kterého spole¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho vybéru
opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném poméru k zadné ze
smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi zhotovitel, pokud posudek
uzna opravnénost reklamace, v opaéném piipadé hradi naklady objednatel. Prokaze-li se ve
spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré v souvislosti s
odstranénim vady prokazatelné vznikié a doloZené naklady, které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1 zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhiity pro zahajeni odstraiiovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou firmou
a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost odborné
firmy pfi odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved!l sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téz
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pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a provést
volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v
ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje ndklady a na vlastni nebezpeci.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pé¢i, zejména je povinen

a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecn¢ zéavazné pravni predpisy, zavazné i doporuCené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pied vznikem Skod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v piipadé vzniku
Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakdkoli povoleni ¢i schvdleni nutnd pro provedeni dila, v€etné
dokument pro budouci pfezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a piipadnou zménu stavby pied dokoncenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi €1 jinymi
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&hu provadéni dila,
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsazené v dokumentaci
pro provadéni stavby. JestliZze nevhodné pokyny brani fadnému provedeni dila, zhotovitel
prerusi provadeéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele; o dobu takového
preru$eni se prodluzuje Ihita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel neupozornil na
nevhodnost pokynti objednatele bez zbytecného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a mél
zjistit, nejpozdéji do 10 dni, odpovidéd za vady dila a jiné nasledky zplsobené takovymi
nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyteéného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét prabézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazéani kvalitativnich parametr pfedmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené svykonem
dodavatelské ¢innosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopt, zabor(, souhlasti
a oznamenf souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohldSeni o shod¢, atesty,
certifikdty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhim materialdi, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které preda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s pfedanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montdzni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na predchdzejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popf.

autorskému dozoru ptfedany k odsouhlaseni ve 3 tiSténych vyhotovenich nejpozdéji do 10
pracovnich dnu pfed zahdjenim ptislu§né prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb v¢etné jejich zmén vyhl. ¢ 62/2013 Sb., priloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skutecného provedeni stavby). Zmeény je povinen pfedem oznamit objednateli,
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nejpozdéji do 2 dnd od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy viak pied realizaci
téchto zmén. DSPS pieda =zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg pfipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli zmény
oproti smlouvé a podkladlim ptedanym od objednatele, a to ani v pouzitych materidlech ¢i
technologiich. Pokud v prabéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené materidly apod.,
pfipadné se prokéze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné
pouziti obdobnych materialt, technologii apod., pfi¢emz uvede dlsledek jejich uziti na cenu
dila. Nové navrZzené materidly a technologie muze zhotovitel pouzit aZ po odsouhlaseni zmény
objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem, technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pri nakladdani svécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem najemni smlouvu
k tomuto ucelu za uhradu ve vy$i stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky pfedani a pievzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pievzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na stavenidti jsou mu zndmy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonéeny zpisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zplisob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady v nezbytném rozsahu i zabor vetejnych
prostranstvi (v pfipadé chodnikii nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pfed
posSkozenim) a v piipadé potfeby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni§té (napf. mezideponie a jiné).

b) Pfipadné nutné dopravni znadeni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s pfisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

c) Provozni a socialni, piipadné dal$i zafizeni staveni$té si zabezpeéi zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy. :

d) Zhotovitel zabezpec¢i na své naklady dopravu a skladovani v§ech materiald, stavebnich hmot,
vyrobkd, stroji a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na staveni$té a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady stavenisté. Zhotovitel zodpovidda za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a opravnénych uzivateli stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost pfedmétu dila do
doby jeho pfedani a prevzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a potadek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho cinnosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit staveni$té v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$té oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera bude
obsahovat nazev stavby, identifikaéni udaje objednatele, identifikacni udaje zhotovitele,
termin zahdjeni a dokonceni stavby a dalsi informace dle pokynd objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveni§té jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez pfedchoziho pisemného souhlasu
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objednatele, s vyjimkou tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni v3ech opatieni proti $kodlivym vliviim pocasi, zv1a§té¢ zajisténi
proti mrazu, snéhu, desti, zdplaveé a bouice a rovnéz na své naklady odstrani pii nich vzniklé
Skody nebo zne€isténi na ptedmeétu plnéni do doby predani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim urenym tretim osobam a
zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sborti v souladu s CSN 730834,

J) Zhotovitel zajisti viechna na stavenisti se nachédzejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich prelozeni a zpétné ulozeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provddéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho soucasti,
bez ziskani predchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni staveni$té po piedani a pievzeti dila -
vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokonceno
a protokolarné predano objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. Nedodrzeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpedi Skody a zdniku
provadéného dila, jakoz i nebezpeCi Skody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpec¢i skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici mozZnost vzniku jakychkoli skod.

8.4 Kontrola zakryvanych casti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny pifedem ke kontrole vSech
praci a zaglgepl které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na ¢.
tel. Sl i ;'-f'“'*pracownka méstaiats "‘Tf;:: Lk

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se uéini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych casti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele

a technického dozoru objednatele a zhotovitel miize pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci €i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen prubézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich situaci
a detailti a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inZzenyrskych siti pred jejich zakrytim
veetné okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi pfedani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli souéinnost pii provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za Gc¢elem provéteni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pri svych kontrolach vady, dohodne kjejich odstranéni se
zhotovitelem piiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén poZadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dal$i, dodate¢nou lhiitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani ani
v tomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma pravo od
smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dni:
a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnil) bude u¢inén zapis do stavebniho
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deniku,

b) kontrolnich dnli se zaéastni opravnéni zéstupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

c) o zjiSténych zaveérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a pfedan zucastnénym.

8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2 Dokladem radného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZzeni vysledki
potfebnych individudlnich a komplexnich zkouSek a pozadavki piislusnych statnich organt.
Provedeni zkousek se Fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi Gdaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny predem. O vysledku zkousky se sepise protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za Uhradu naklad( provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutna méfeni, geometrické zaméfeni v tisténé a
digitalni podobé, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlasky meésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptaéni
protokol o prevzeti zaméfeni spraveem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méfeni.

8.7
8.7.1 Ptipadny postih za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich piedpist pfi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu vlastnictvi
a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti s porusenim
téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhladkou ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisq, dle ptilohy ¢. 9 k této vyhlasce. V pfipadé
nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pii vedeni stavebniho deniku mize objednatel ulozit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy pfipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich list. Do deniku zhotovitel kazdy
den zaznamenava udaje predepsané pravnimi predpisy a jakékoli dali udaje souvisejici
s realizac{ pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude ulozen na stavbé a bude vzdy na vyzadani k dispozici
opravnéné osobé objednatele. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni prlpis ptedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zaznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v piipadé ztraty nebo zni€eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pied ztratou, poSkozenim nebo zniCenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim orgdniim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z divodu urychleni feeni nastalé
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situace doruci zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele
k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadrit do 3 pracovnich dni. Jestlize
na zapis druha strana nereaguje ve stanoven¢ lhiité, ma se za to, Ze se zapisem souhlasi.

8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat viechny pfedpisy o bezpeénosti
a ochrané zdravi pii préaci, hygienické, pozarni a daldi zavazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu i za ¢innost poddodavateli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, ptip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpe€nosti prace v souladu s pfislu§nymi
ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dal§ich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou soudinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém ptipadném urazu, k némuz dojde
v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpisob predani a prevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokonéenim a preddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnl pted pfedanim dila vyzvat objednatele
pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé zhotovitele
vuvedené lhit¢ fadné dokondené dilo prevzit. Radnym dokonéenim dila je provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélk (ovéfuje se na mist€ provedeni dila
a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokument:
dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky & 499/2006 Sb. vcetné jeho zmén,
prilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméieni ve formé piedané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podob& CD ve formatu pdf a dwg pfipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby.

a) zapisy a osvé€dceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a veSkerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, ptislusnymi piedpisy, normami, ptipadné touto
smlouvou,

b) zkulebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od stroji a pfistroji, u nichZ je toto pfedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, strojii a pfistrojli dodavanych vrdmci pifeddvaného dila s prislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojd a pfistrojh
v 1 vyhotoveni a protokol o zaSkoleni obsluhy,

g) uplny a presny seznam predavanych ndhradnich dild jednotlivych zatizeni, stroji
a pristrojq,

h) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

J) originaly stavebnich a montéZznich denikl,

k) doklady vydané v souladu se zédkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

1) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila pfedd objednatel zhotoviteli pied
plédnovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prubé€zné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
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a popsanou,).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepfevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu ptfejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuZit, pokud vady jsou zplsobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4 V ptipadé sporu o to, zda pfedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednate]l muze dilo ptevzit i s vadami, které podle odborného ndzoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady odstranit
v objednatelem stanovené technologicky mozné lhuté.

8.10.6 O predéni a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim davoda
neprevzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdkladé¢ doruCeni pisemné vyzvy
zhotovitele po uplném odstranéni vad a nedodélka, ptip. doloZeni poZzadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k prejimacimu fizeni znalce. V pfipadé
neshody znalcl o tom, zda dilo vykazuje vady, mé se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodient,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zarucni
lhity, v terminu dle €l. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodieni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendéini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

9.5
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
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uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde k poruseni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy padesattisic
korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pifloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ¢&eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu porudeni smlouvy zhotovitelem, je opravnén
po zhotoviteli poZadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vii¢i objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu na
piipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendainiho dne po porudeni povinnosti,
jejiz dodrZeni sankcionuje.
9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu piipadné Skody.

9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k uhradé€ ceny dila podle této smlouvy. K zapo¢tu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Z4adnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1

Pro ucely této smlouvy se za vy$8i moc povazuji piipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti, jsou objektivné
neptekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napf. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane ptipad vy$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vy$s§i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dni, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty,
na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy88i moci dovolavat. Obdobné poté, co uéinky vys$i moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.
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11. Dorucovani, formy pravnich ikonua
11.1
Osobami opravnénymi k Gkoniim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni orgény a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2
Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou adresu.

11.3

Oznameni se povazuje za doru¢ené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na adrese
druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&znou pracovni dobu adresata, povaZuje se
za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pievzit ozndmeni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k postovni pieprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z davoda stanovenych
zdkonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipad¢, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolven¢ni nebo jiné fizeni,
kterym je fesen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale muZe odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy3si moc),
v jejimz dasledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnii nemuze plnit své zavazky
ze smlouvy.

Pti odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepisi protokol o stavu provedeni
dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech uskute¢nénych praci a
dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se neshodnou, nechaji vypracovat
znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k thradé ceny za zpracovani posudku je pfisluSny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapotem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnda.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepfevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k uhradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovanim vad a nedodélkt o vice nez 30 dnt,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
ptikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi ptedpisy nebo normami technické
povahy,
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d) Cinnosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym $koddm na
jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodlen€ po u¢innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen ptedat objednateli
staveniSt€ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny kprovedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly doCasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokongeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlistatek
ceny, kterou zbyvéa uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén piedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poc¢atku rusi. Zustavaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran

na zaplaceni zpsobené $kody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Divody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1
13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou smlouvu
na pojiSténi odpovédnosti za $kody zpusobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti pokryvajici
dilo jako takové vetné materidlu a zafizeni urenych k zabudovani do dila, pfi¢emz sjednané
pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé jakéhokoli poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od3kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, ktera miZe vzniknout v disledku provadéni dila;
zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky, fizen,
Skody a dalsi naklady.

13.1.3 Zhotovitel je déle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu

piipadné Skody zplsobené na zZivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem €innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za Skodu zplisobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tieti osob€, pokud tato $koda nebyla zplisobena konanim ¢&i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanct. Za vSechny ptipadné naroky ¢i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢1. 13.1 musi ¢init alespori 1.500.000,00 K¢.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi vrozsahu dle ¢l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.
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13.3.2 Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu ¢i
povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen pfizplsobit rozsah pojisténi tak, aby
pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti poZzadované touto
smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen
ptedlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo neptfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miiZze objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit a
udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavieni a udrZovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k ihradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
pfimo.

13.3.4 V pripadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrZeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy doruceny
druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt
pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatkt k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadrit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnl od doru€eni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem
véazéna strana, ktera ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tfeti osob€é nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etn¢ jejich pfipadnych ptiloh a dodatkd.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakoni
(z&kon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zédkonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatk( ¢astecné nebo uplné
neplatné nebo net€inné nebo ztrati svou platnost ¢i u€innost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) ddaji s ohledem na
natizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 2016/679 a zédkon ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich udajl, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na dobu
neurcitou pro Uely vnitini potieby poskytovatele a dale pro ucely informovani vetejnosti o
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jeho Cinnosti. Zaroven piijemce souhlasi s moZnym zpfistupnénim ¢&i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vech tikont a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovdna v &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan a
schvalen Radou mésta Klatovy dne 04.06.2019 usnesenim ¢&. 10/2019.

V Klatovech 19, 06. 2019
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Prilohy:

(:I 1 — Cestné prohlaseni — seznam poddodavateli v el. podobé& na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet) v el.podobé na CD

(} 3 — formular zménového listu v el. podob& na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. €. 499/2006 Sb. v el. podobg na

CD
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