
SMLOUVA O DÍLO 
uz.avfená ve smyslu ust. § 2586 a násl. :zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník") 

Číslo smlouvy objednatele 23/66493030/2019 

Smluvní strany 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Zastoupena: 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Zapsaná v obchodním rejstříku: 

Zastoupen/a: 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel") 

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední 

odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 

Jaselská 826, Kolín, 280 90 

66493030 

CZ66493030 

Ing. Miloš Holzl, ředitel školy 

Městské tepelné hospodářství Kolín spol. s r.o. 

Klenovecká 597, 280 02, Kolín II. 

62957872 

CZ62957872 

vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42087 

Hladík Jan, jednatel společnosti 

Ing, Miroslav Rys, jednatel společnosti 

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany" či jako „Strany" a každý 
samostatně jako „Smluvní strana" či jako „Strana" uz.avírají níže uvedeného dne, měsíce 
a roku tuto 

smlouvu o dílo 

( dále jen „Smlouva"f 



1. Článek
Předmět ,Plnění 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 
,,Výměna rozvodů ÚT na chodbě školy a výměna rozvodů vody ve škole", 
v rozsahu dle zadávací dokumentace a nabídky podané v rámci Veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele předmětu plnění. 

1.2 Předmětem díla je demontáž a montáž rozvodů ÚT a vody v budově školy a s ní 
související a navazující stavební práce. 
Předmětem plnění Veřejné zakázky je u rozvodů ÚT demontáž a ekologická likvidace 
stávajícího ocelového potrubí a připojovacích armatur otopných těles. Nový rozvod 
bude začínat u stěny kotelny napojením na stávající rozvod od rozdělovače-sběrače. 
Potrubí topné vody bude izolováno tepelnou izolací tvořenou kamennou vlnou s AL 
povrchem. Na nejnižším místě otopné soustavy musí být zabezpečeno vypouštění 
systému, v nejvyšším bodě soustavy musí být zajištěno odvzdušnění - ideálně 
automatickým odvzdušňovacím ventilem. U rozvodů vody bude demontován stávající 
páteřní rozvod v kolektoru a ekologicky zlikvidován. Přípojky k odběrným místům­
umyvadlům budou demontovány v přístupných prostorech nebo v rámci zhotoveni 
nových přípojek k novým nástěnným bateriím. Vnitřní vodovod bude napojen na 
stávající vedeni v kolektoru. Nové potrubí bude vedeno kolektorem k zadní častí 
pavilonu školy. Na konci trasy bude napojeno stávající potrubí PPR vedoucí k 
rekonstruovaným toaletám. Na trase rozvodu v kolektoru budou odbočky k odběrným 
místům. Odbočka bude vždy zvlášť k umyvadlům v I .NP a zvlášť k umyvadlům v 
2.NP. Připojeni k umyvadlům budou osazeny kulovými kohouty. Veškeré potrubí bude
izolováno.

1.3 Předmět díla zahrnuje: 

• přípravné práce, zakrytí nábytku a části podlah, demontáž starých rozvodů,
provedení průrazů zdmi vč. jejich zapravení a případné výmalby, montáž nových
rozvodů včetně izolací, provedení tlakových zkoušek a potřebných proplachů
dezinfekcí, ekologická likvidace vybouraných hmot,

• rozsah stavebních prací, montážních prací včetně dodávky potřebných
materiálových komponent k realizaci zakázky je stanoven projektovou
dokumentací,

• zajištění a předání podkladů dle technické zprávy v projektové dokumentaci,
certifikátů vybraných materiálů a výrobků, prokázání shody a prohlášení o shodě
dle platných právních předpisů,

• provedení zkoušek a zajištění protokolů o zkouškách dle platných ČSN/EN
a smlouvy o dílo,

• vyhotovení PD skutečného provedení/stavu včetně předání technické zprávy

a diskety,
• zřízení a likvidace staveniště.

1.4 Povinností Zhotovitele je pořídit v průběhu prací fotodokumentaci, která bude dokládat 
stav díla před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení díla. Pořízenou 
fotodokumentaci předá Objednateli v elektronické podobě při předání díla. 



1.5 Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými odbornými znalQstmi a kapacitami, které jsou k řádnému 
a včasnému provedení díla nezbytné. 

2.1 Cena díla je sjednána ve výši: 

Cena s DPH celkem 

2. Článek
Cena díla

1 584 0 18  Kč bez DPH 
332 644 Kč DPH 

1916 662 Kě 

2.2 Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle 
článku 1. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě 
nabídky, která je přílohou této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši 
platné v době vzniku zdanitelného p1nění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené 
s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní 
afunkční. 

2.3 Veškeré případné vícepráce/méně práce, jejichž nezbytnost se projeví až v průběhu 
provádění díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provést po jejich 
vzájemném odsouhlasení včetně určení způsobu jejich provedení a ocenění. 

3. Článek
Platební podmínky 

3.1 Objednatel neposkytuje žádnou zálohu. 
3.2 Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla, příp. odstranění všech vad 

a nedodělků, na základě konečné faktury se splatností 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury. 

3.3 Faktura musí obsahovat všechny údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jakož i číslo smlouvy. 

3.4 Zhotovitel uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, 
s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením. 

3.5 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli na 
adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo objednatele. 

3.6 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

3.7 Objednatel je.oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti podle smlouvy, není doložena přejímacím zápisem, nebo fakturu obsahující 
nesprávné cenové údaje, přičemž se lhůta pro zaplacení prodlužuje o dobu shodnou od 
odeslání vrácené faktury do doručení opravné fa.k.tury kupujícímu. 



4. Článek
Lhůta a místo plnění díla 

4.1 Termín plnění Veřejné zakázky je 1.7.20J9-12.8.2019. 
4.2 Místem plnění je sídlo objednatele - Jaselská 826, Kolín. 

5. Článek
Deník

5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, resp. montážní deník (SD, MD), do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
zadávací dokumentace apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

5.2 V deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele, 

seznam dokumentace zakázky - stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

seznam dokladů a úředních opatření týkající se zakázky. 
5.3 Veškeré listy deníku musí být očíslovány. 
5.4 Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, resp. vedoucí montér 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zájmu. 

5.5 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího/vedoucího montéra, jakožto odpovědného zástupce zhotovitele může 
do deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

5.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí/vedoucí montér se zápisem, který učinil objednatel nebo 
jiný pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.7 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 3 pracovních dnů. 

5.8 Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží pouze jako podklad 
k případnému vypracování písemného dodatku ke smlouvě . 

6. Clánek
Staveniště

6.1 Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem odsouhlaseným smluvními stranami pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před 
zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s předáním 
staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění. 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 



6.4 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob 
a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště. 

6.5 Objednatel má právo nez.ahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při montážních a stavebních pracích apod. 

6.6 Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit je tak, jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Článek
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1 Současně s odevzdáním díla zhotovitel předá objednateli: 

projektovou dokumentaci skutečného stavu, 

protokoly o tlakových zkouškách, 

návody na použití a údržbu, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 

výchozí revize plynu a elektroinstalace. 

7.2 Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla jen výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence realizovaných technologií byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná funkčnost, mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

7.3 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací 
v termínu sjednaném v článku 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost 
pracovníků nacházejících se oprávněně na staveništi a minimalizoval veškeré negativní 
vlivy vyplývající z provádění díla. Udržování pořádku v místě provádění díla 
a v místech souvisejících s dílem je povinností zhotovitele. Zhotovitel zajistí po celou 
dobu provádění díla na díle samotném i na staveništi dodržování předpisů BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany, hygienických norem 
a předpisů pro nakládání s odpady. 

7 .5 V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona 
č. 183/2006 Sb., vše v platném znění) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

8. Článek
Předání díla

8.1 Dílo bude předáno objednavateli v místě plnění. Převzetí díla potvrdí objednavatel 
zhotoviteli podpisem předávacího protokolu. 



Zmocnění pracovníci pro pfedání a převzetí díla jsou: 

Za objednatele 
Za zhotovitele 

Milan Lexa 
Pavel Koubek 

9. Článek
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm 

9.1 Vlastnické právo k předmětu smlouvy objednatel nabývá okamžikem převzetí díla. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu objednatele. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

10. Článek
Záruky

1 O. I Zhotovitel poskytne na provedené dílo jako celek záruku v trvání 60 měsíců od sepsání 
zápisu o předání a převzetí nebo odstranění vad ve smyslu článku 9.4. podle toho, která 
z těchto skutečností nastane později. V záruční době zhotovitel zajistí bezplatnou 
opravu díla, příp. výměnu nefunkčních zařízení a výrobků. 

10.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin nastoupit na odstranění havárie, tj. 
v případech, kdy následkem vady mohou vzniknout další škody na majetku 
objednatele. 

10.4 V ostatních případech je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě 
přiměřené lhůtě jejich povaze, nejdéle však ve lhůtě 15 dnů od nahlášení vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstranit reklamované vady nebo nedodělky je 
zhotovitel povinen i v případě, že má za to, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

10.5 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.6 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení 
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele. 

1 O. 7 Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. 
U nakupovaných komponentů se záruka poskytuje dle záručních lhůt výrobce, nebo 
distributora. 

10.8 Na základě oznámení objednavatele je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu vady 
díla, které se vyskytnou v záruční době, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas 
reklamovanou závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na 
náklady zhotovitele. 



10.9 Záruční doba neběží po dobu, kterou objednavatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel. 

11. Článek

Závěrečná ustanovení 
11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 
11.2 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.3 Doplňky nebo pozměňující návrhy mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to 
číslovanými dodatky, s nimiž svůj souhlas musí projevit obě Smluvní strany písemně. 

11.4 Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

11.5 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

V Kolíně, dne 12.6.2019 

Jan Hladík jednatel společnosti 
Ing. Miroslav Rys jednatel společnosti 

Ing. Miloš Hólzl 
ředitel školy 




