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SMLOUVA O DILO & OMI-VZMR-2019-75/1.kat.

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zék. £. 83/2012 Sb., Obansky zakonik

(ddle jen ob&ansky zdkonik)

Smluvni strany
Objednatel: Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské nameésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smiuvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou
— vedoucim odboru majetku a investic MmP
Zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Janem Picpauerem
—technikem odd. investic a technické spravy OMI MmP

Tel: 466 859 496, e-mail: jan.picpauer@mmp.cz
iC0: 00274046 DIC: CZ00274046
Bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo Uctu:

a
Zhotovitel: Projekce Vrbicky s.r.o.

Se sidlem: namésti T.G. Masaryka 24, 534 01 Holice v Cechach
Zastoupen:

Tel:

ICO: 04085086 DIC: CZ04085086

Zapis v obchodnim rejstiiku: spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedenym Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil C, vloZka 35119

Bankovni spojeni : Fio banka

Cislo Gétu :

Oddil I.
Pfredmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy jsou:

1) Demolice tribuny — PD - letni stadion
2)  Tribuna u kolbisté Il — PD — dostihové zavodi§té

Jde o zhotoveni dvou samostatnych projektovych dokumentaci — jedné k demontazi a demolici
tribuny na letnim stadionu v Pardubicich (dale jen ,PD 1“} a druhé ke stavbé tribuny na
dostihovém zavodisti v Pardubicich {dale jen ,PD 2“}.
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Projektova dokumentace 1) (PD 1) bude zpracovana jako dokumentace k odstranéni stavby, a to
vE. projednani s dotéenymi organy vefejné spravy a spravci sitf (IC) a podani ohlageni zdméru
odstranéni stavby.

Projektova dokumentace 2) (PD 2) bude zpracovana jako jednostupriovd dokumentace pro
provadéni stavby v&. souvisejici inZenyrské Cinnosti a poddni zddosti o vydani spoleéného
povoleni.

PD budou vyhotoveny v rozsahu dle zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu a provadécich vyhlasek, zejm. vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znéni vyhl. & 405/2017 Sh. a vyhl. & 268/2008 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v
platném znéni.

Projektové dokumentace budou zpracovany do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky
pro realizaci stavby dle zdkona ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazkach, v platném
znéni. Je tedy poZadovan stupen projektové dokumentace v rozsahu pro provadéni stavby vC.
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem — vyhl. & 169/2016 Sh., v platném znéni, kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni predméiu vefejné zakdzky na stavebni prdace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, v platném znéni. Neni-li to odivodnéno pfedmétem vefejné
zakazky, nesmi zaddvaci dokumentace obsahovat obchodni firmy, ndzvy, nebo jména a pfijmeni,
specifickd oznacleni zboZi a sluZeb, které plati pro urcitou osobu, popfipadé jeji organizacni
slozku za pfiznacné, patenty na vyndlezy, uiitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky
nebo oznaceni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni uritych dodavateld
nebo urcitych vyrobka.

Projektové dokumentace budou obsahovat u jednotlivych stavebnich objektd kad CPV, CZ-CPA
aCZ-CC. Paré ¢. 1 a 2 bude obsahovat ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb
s vykazem vymér dle vyhl. ¢. 169/2016 Sh., ve znéni platném v dobé dokonéeni dokumentace.
PouZitd cenové trover bude v komentari uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u viech
poloiek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vietné DPH. Soulasti projektovych
dokumentaci bude plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti zpracovany
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace a projekt ZOV.

Obé PD budou pPedédny v 6 ti§ténych vyhotovenich, z nichZ tfi budou opatfeny autorizalnim
razitkem, a jedno paré bude v elektronické podobé.

Rozsah praci — zadani PD 1:

PFedmétem projektové dokumentace je odstranéni tribuny na letnim stadionu v Pardubicich, j.
demontdz jeji ocelové konstrukce, demolice Zelezobetonovych patek, likvidace odpadu a tprava
terénu.

Soucasti projektové ¢innosti bude zaméfeni a vyneseni stdvajiciho stavu jake podklad pro
vypracovani jednostupriové dokumentace pro odstranéni stavby, postup praci a ndvrh na
likvidaci odpadu. V rdmci zpracovani projektové dokumentace bude rovnéZ zajiSténa inzenyrska
¢innost ukonéend podanim ohfadeni zaméru odstranéni stavby.

Specifikace praci:

Projektova dokumentace bude fesit

provedeni viech potfebnych prlzkumnych praci v zaméreni stdvajiciho stavu zdjmovych
prostor v rozsahu nutném pro zhotoveni projektové dokumentace;

projektova dokumentace bude zpracovadna v souladu se viemi pravnimi normami, dle platnych
CSN (§ 4 zékona €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakont, v pozdéjsim znéni), stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. a jeho provadécimi
pfedpisy (zejména dle vyhlasek ¢. 499/2006 Sh. ve znéni vyhl. ¢. 405/2017 Sb., vyhl. ¢. 268/2009
Sb., vyhl. ¢.169/2016 Sh., v platném znéni);

dokumentace bouracich praci véetné kontroiniho rozpodtu a soupisu stavebnich/bouracich
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praci, dodavek a sluZeb s vykazy vymér;
- zajisténi inZenyrské Cinnosti (zajistén{ potfebnych vyjadieni dotéenych orgdnl a sprivcl siti)
ukonéené poddnim chladeni zaméru odstranéni stavby (IC);

- nejpozdéji 2 tydny pfed dokoncenim bude PD projednana s objednatelem v koneéné verzi, pro
kontrolu koneéné verze bude objednateli pfedlozené jedno pisemné vyhotoveni kompletni PD;

- PD bude pfedéna v 6 pisemnych vyhotovenich, z nichZ nejméné tfi budou opatieny pFislu§nym
autorizanim razitkem, a jedno vyhotoveni PD bude v elektronické podobé.

Rozsah praci — zadani PD 2:

Pfedmétem projektové dokumentace je stavba tribuny u kolbiité Il na dostihovém zévodisti
v Pardubicich (tj. zaloZeni a montdZ ocelové konstrukce demontované tribuny, obnova
drevénych vypini a povrchovych Uprav, zpevnéné plochy, Gprava terénu, poZirné bezpecnostni
feseni stavby).

Soucastf projektové ginnosti budou prizkumné prace a vyskové zaméreni pozemku jako podklad
pro vypracovani jednostupfiové dokumentace pro provadéni (odstranéni) stavby (ddle jen DPS).
V rédmci zpracovani projektové dokumentace bude rovné? zajisténa inZenyrsika Cinnost ukondend
podanim Zadosti o vydani spoleéného povoleni.

Specifikace praci:
Projektova dokumentace bude fesit

- provedeni viech potfebnych prizkumnych praci v€. zaméfeni stdvajiciho stavu zdjmovych
prostor v rozsahu nutném pro zhotoveni projektové dokumentace;

- projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se vSemi pravnimi normami, dle platnych
CSN (§ 4 zékona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v pozdéjSim znéni), stavebnim zékonem €. 183/2006 Sb. a jeho provadécimi
predpisy {zejména dle vyhldsek €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 405/2017 Sb., vyhi. €. 268/2009
Sh., vyhl. €. 169/2016 Sh., v platném znéni, a vyhl. €. 388/2009 Sb.) v platném znéni;

- projektové dokumentace bude splriovat veskeré hygienické a pozarné bezpecnostni pfedpisy a
normy k danému typu provozu;

- projektova dokumentace pro provedeni stavby {DPS) véetné kontrolniho rozpoftu a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér;

- zajisténi inZenyrské Cinnosti (zajisténi potfebnych vyjadfeni dotéenych orgdnl a spravch siti)
ukonéené poddnim Zidosti o spole¢né povoleni stavby (IC);

- nejpozdéji 2 tydny pred dokonfenim bude PD projednana s objednatelem v koneéné verzi, pro
kontrolu koneéné verze bude objednateli pfedloZené jedno pisemné vyhotoveni kompletni PD;

- PD bude pfeddna v 6 pisemnych vyhotovenich, z nichZ nejméné tii budou opatfeny pfislusnym
autorizaénim razitkem, a jedno vyhotoveni PD bude v elektronické podoba.

2. Souddsti dila je provedeni viech potfebnych prizkumnych praci, které jsou nezbytné pro
zpracovani projektové dokumentace a fadné provedeni projektovaného dila. Pfed zahdjenim
projekénich praci svold objednatel vstupni jednani se zhotovitelem, na kterém bude upfesnén
daldi postup a stancveny terminy dal3ich jednani.

3. V zdvéru praci na projektové dokumentaci, svold zhotovitel jednani, na kterém seznami
objednatele srozpracovanou dokumentaci. Soudasti pfedmétu plnéni této smlouvy je i
zapracovani pfipominek objednatele do projektové dokumentace.

4. Dokladova ¢ast dokumentace bude obsahovat zdpisy ze viech jednani uskuteénénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v prabéhu plnéni dila. Soucastf dokladové &asti bude i souhlasné
stanovisko budouciho uzivatele s projektovou dokumentaci.

VS
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5.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zpracuje a pfedd objednateli dilo v pisemné formé v Sesti vyhotovenich v feském
jazyce. Dale bude dilo zdroveii pfedano v digitalni formé na nosici CD nebo DVD, textova ¢3st ve
farmatu MS Word, vykresova ¢ast v AutoCad, format dwg a soucasné ve formatu .pdf, tabulky
budou ve formatu MS Excel. Ocenény a neocenény soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s
vykazem vymeér v rozsahu stanoveném provadécim pravnim predpisem, vyhl. & 169/2016 Sb.
v platném znéni, bude pfedan ve formatu .orf a .xIs a tisténé podobé autorizované. V pfipadé
potfeby dalsich vicetiskd se zhotovitel zavazuje tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu
nakladd na zhotoveni kopif za ceny obwyklé v planografickych centrech vietn& kompletace.
Nejméné 3 paré projektové dokumentace budou Fadné autorizovdna. Jedno paré bude
obsahovat origindly dokumenti.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na viastni odpovédnost
v terminu, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vy3e uvedenou zaddvaci dokumentaci. Objednatel se zavazuje Fadné provedené DILO v souladu
s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v této
smlouvé o dilo.

Soucdsti pfedmétu dila je veskerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni pfedmétu dila a ke
zddrnému a kompletnimu dokonéeni DILA.

Soutésti ceny DILA uvedené voddilu I, &. lll. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletnf realizaci predmétu DiLA.

Objednatel na zékladé skutecnosti dodateCné zjisténych v pribé&hu praci je oprévnén upfesnit
rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zmé&na rozsahu DiLA spocivat v jeho rozditeni & ma-li
dojit k posunu termin{ diléich &sti DILA, musi byt takovd zména smluvné osetiena v pisemném
dodatku smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenaleZi financni ¢i jiné odskodnén{ za vynaloZené nakiady
vzniklé élenénim nebo zGzenim rozsahu DILA.

Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovdno vsouladu se zdkonem ¢, 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpis.

Veskeré zmény pfedmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd napifi dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zdstupcem objednatele ve vécech smluvnich
a zastupcem zhotovitele) pfed jejich provedenim.

Soutdsti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni
DILA 1v piipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve wétu v odst. 1.

Zhotovitel se dale vramci plnéni této smlouvy zavazuje spolupracovat sobjednatelem pf¥i
zadavani vefejné zakdzky na realizaci staveb, jejichZ projektové zpracovani je pfedmétem této
smiouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovédvat vysvétleni zadavaci dokumentace
dle § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakdzek, v platném znéni, tykajici se
projektové dokumentace, vwkazli vymér apod.

Il. Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DiLO v terminu:
Termin zahajeni praci: do 10 dni ode dne nabyti (i€innosti této smlouvy o dilo
Termin dokonéeni celého DILA — zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavhy

(DPS vé. IC) véetné jeho Fadného odevzdani die oddilu II. €l. IV.: do 15 tydni ode dne nabyti
ucinnosti této smlouvy o dilo.

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA dolo k prodleni s
pInénim z dvodu necdekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z GEastnikl ve
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smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zékoniku (vy$$i moc), prodluZuje se termin plnéni DILA o
stejny podet dni trvani téchto okolnosti. Smiuvni strana, kteréd se o takovych okolnostech dozvi,
je povinna neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, nenf
opravnéna se téchto okolnosti dovolavat. Pfesahne-li doba trvéni prodleni na strané zhotovitele
z téchto ddvodl 15 dnd, je objednatel oprdvnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je
povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod pFeruseni odpadne, neugini-li
tak do tfech pracovnich dni ode dne, kdy diivod pferuseni odpadl, je povinen objednateli
uhradit smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, déle je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s pinénim jejich povinnosti stanovenych touto smicuvou,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soudinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu
pievzit, pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

Mistem pinéni DILA je: sidlo zhotovitele.

lIl. Cena za DILO

Cena za kompletni, fddné a v&asné provedeni DILA je nejvyde pFipustnd, platnd po celou dobu
realizace a obsahuje veSkeré prace, dodavky, éinnosti a naklady souvisejici s realizaci DiLA :

PD 1) Dokumentace k odstranéni stavby ,,Demolice tribuny” vé. IC (bez DPH)............ 15.500,- K¢
D P H 2008, i eeeriuitiitiissiieietsitssrimsssestsiasiisesarzsnnr s sssareetssnasssssbbbsastasaatteas ianbnnnsbnrrbnns 3.225,- K&
Celkova cena dila vCetNE DPH.......ocvvverresnemrssisseessmnasasassssssssssssssassonssssesnssnnsenees 18 759,~ K€

(sfovy: osmndcttisicsedmsetpadesdtpét korun éeskych véetné DPH)

PD 2) Jednostupiiova dokumentace pro provadéni stavby

,Tribuna U koIbigté 117 V&, 1€ (DEZ DPH)uuu oo ssresesssenssisssvessssensesnnss. 39.500,- KE
DPH 21% .1ttt ensssesse s sssseestssbe b sne s sssss s smssas s s 8.295,- K¢
Celkova cena dila véetné DPH wressensessanssmmnsnarrensasnsneenvanene 37,795, KE

(sfovy: Ctyficetsedmtisicsedmsetdevadesatpét korun Ceskych vietné DPH)

Podrobny rozpis ceny je uveden v pfiloze ¢. 2 této smiouvy.
K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel ctovat DPH (dafi z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Veskeré mozné zmény ceny DILA v ndvaznosti na moiné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pfed realizaci zmén pFedmétu DILA pisemné odsouhlaseny opravhénym
pracovnikem objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného Dodatku ke smiouvé,
Veskeré prace, ktery by zhotovitel proved| nad rdmec pfedmétu smlouvy, aniZ by byl uzavien
tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenovd Groven
odvozend z nabidkové ceny a velikosti pfislusné ¢asti pfedmétu DILA.

Zména vyse ceny je pfipustnd v &asti ceny odpovidajici DPH za podminky, Ze dojde pfed
zahajenim nebo v pribéhu doby pinéni ke zméné p¥edpist upravujicich sazbu DPH pro prace
a dodavky, které jsou pfedmétem této smlouvy, a to o Castku odpovidajici rozdilu mezi sazbou
DPH platnou ke dni pedpisu tétoe smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskuteénéni zdanitelného
plnéni.
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5.

6.

10.
11.

PFekrotenf vy3e ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vyii odpovidajici narlstu cen za dotéené
Casti zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH nebo na zdkladé pisemného Dodatku
uzavieného v diisledku skutegnosti dodatecné zjisténych objednatelem v priibéhu praci,

IV. Placeni DIiLA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zdlohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni
strany dohodly, fe Ghrada ceny DILA dle oddilu I., &l ill. této smlouvy bude formou kone&né
faktury. Pro fakturovani a placeni DILA se smiuvni strany dohodly, e pravo na zaplaceni DiLA
vznikne zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokoneni kompletniho DILA bez vad a
nedodélktl a po jehc protokolarnim preddni a prevzeti objednatelem dle oddilu II., &l. V. této
smiouvy.

Pfi pFevzetf DILA v terminu die oddilu 1., €. ii., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranné podepsan
predavaci protokol - &ast 1 {pfiloha ¢.1 SoD).

Na zakladé potvrzeni o kontrole DILA (¢4st 2 pfeddvaciho protokolu), pfipadné také zépisu o
odstranéni vad a nedodé&lkdl uvedenych vzdpise o pfeddni a prevzeti DILA, je zhotovitel
oprévnén vystavit KONECNOU FAKTURU. Prilohou koneéné faktury bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o predéni a pfevzeti DilA (pfiloha ¢.1 SoD, tj. 1. a 2. &ast
predavaciho protokolu), pfipadné také zapis o odstranéni vad a nedodélkl. Splatnost konecné
faktury £ini 30 kalendafnich dnd od data jejiho prokazatelného doruceni objednateli, pficemi
zhotovitel je povinen doruéit faktury objednateli nejpozdéji do 10 dni od data uskutecnitelného
zdanitelného plnéni. Pokud objednatel nevydd potvrzeni o kontrole DIiLA do 3 kalendaFnich
mésich od predani DiLA, vznika pravo zhotoviteli fakturovat.

Uhrada ¢astky odpovidajici provedenému zvétieni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena
objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou
v pfisluiném pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zakonem o DPH a obCanskym zakonikem, zejména:

a. oznadeni faktury a &islo,

b. obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DI,

c. pitedmét plnéni a den splnéni,

d. den vystaveni faktury, den uskutenéni zdanitelného plnéni a |hiitu splatnosti,

e. oznaceni banky a Cislo tCtu, na ktery ma byt placeno,

f. fakturovanou &dstku a daldi ndleZitosti podle zdkona & 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisl, vCetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

g. Udaje pro dafiové Ucely.

h. jako pfilohu oboustrann& odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zapis

o odstranéni vad a nedodélkd

V pfipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo netiplné
udaje a nebude obsahovat viechny néleZitosti uvedené v oddilu 1., €l. IV,, odst. 5., je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pGvodni lhdta splatnosti. Nové
IhGta splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veskerych praci a doddvek Gétovana ve vysi dle zakona
o DPH v platném znéni.

Nejedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43.

Fakturu lIze dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Platha bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ifet zhotovitele,
Za okamzik Ghrady se povazuje okamzik odepsani hrazené Castky z G¢tu objednatele.
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Objednatel provede Ghradu ve splatnosti na bankovni Gfet zhotovitele uvedeny na faktufe za
pfedpokiadu, Ze zhotovitel nebude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce v Registru platct DPH. Pokud zhotovitel bude zveiejnény
sprédvcem dané jako nespolehlivy plétce, objednatel uhradi zhotoviteli pouze €astku bez DPH a
DPH bude uhrazeno mistné pfisluinému spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede dhradu ve splatnosti na bankovni Ucet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpaokladu, Ze tento Glet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané v Registru platch DPH.
V pfipadé, Ze tato podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze £astku bez DPH a
doplatek bude uhrazen zhotoviteli aZ po zvefejnéni Cisla Gltu. V pfipadé, Ze ucet nebude
zverejnén po uplynuti lhity stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfisluSnému
spravci dané zhotovitele.

Oddil 11.
Realizace DILA

I. Kvalifikaéni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou pééi v rozsahu odpovidajicimu
pfedpoklddanému ucelu a vyuZiti za dodrzeni kvalitativnich podminek a jakosti ve smyslu
prisluinych CSN a provadécich predpisti (bezpetnostni, hygienické, poZarni a ekologické)
platnych v dobé zhotoveni DILA, dile vsouladu se stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fddu a navazujicimi vyhlaskami o dokumentaci staveb &.
405/2017 Sb., spfedpisy o bezpefnosti staveb a technickych zafizeni, déle s §4 zdkona &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., v platném
znéni. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani
vyuZiti DILA k uréenému Gelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou zndmy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichz
se ma dilo realizovat.

Il. Povinnosti zhotovitele

Pfed zahajenim praci na PD bude provedenc vstupni jedndni k vyjasnéni zaméru objednatele
a pfed dokondenim DILA bude projednéna s objednatelem koneéna verze PD. K Uasti na jednani
bude zhotovitel vyzvdn objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani v terminu
stanoveném objednatelem zicastnit. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5.000,-KE. Nezaéastni-li se zhotovitel jednani ani
v nahradnim terminu stanoveném objednatelem, je objednatel opravnén v takovém pfipadé
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednani pofidi zhotovitel protokol.

PD bude projednana s dotCenymi organy verejné spravy a organizacemi, zhotovitel dodrzi jejich
podminky a PD bude doloZena jejich kladnymi vyjadfenimi a stanovisky. Zhotovitel je povinen
pfipadné zajistit dopinéni dle moZnych poZadavkd vzniklych v pribéhu stavebniho fizeni.
Zamé&feni stavby, k nif se DILO vztahuje, bude provedeno opravnénou osobou.

Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen pribéiné jej informovat o stavu rozpracovaného
dila, pfedkiadat mu diléi vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim konzultovat.

Objednatel ma prave pribéiné kontroly provadénych praci na pfedmétu dila.

Zhotovitel prediofi predmét DIiLA pfed jeho dokonfenim v pisemné formé objednateli
k odsouhlaseni, tak aby mohla byt ze strany objednatele provedena fddna kontrola. Objednatel
na zakladé provedené kontroly preda zhotoviteli pisemny soupis vad a nedodélkd, a to ve ihaté
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10 pracovnich dni ode dne piedéni pfedmétu DILA ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a
nedodé&lky odstranit pfed protokolarnim pfedanim dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavfenou pojistnou smiouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli & tfetf
osobé v souvislosti s vykonem jeho &nnosti pii realizaci DILA v minimdlnim rozsahu poji§téni
odpovédnosti 1000 tisic KC. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po
dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen
na poZadani pfedloiit objednateli. Spinéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych poddodavatell, pficemZ odpovédnost zhotovitele za $kodu zpGsobenou v dasledku
porudeni povinnosti pfi provddéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zpiisobenou
vdisledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé porueni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC za kaidé jednotlivé
porueni povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit,

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA Zetfit prava tietich osob a postupovat vidy v souladu
se zakonem, pfiemz je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tfetich osob, jichZ by se pfi
zhotovovéni DILA dopustil. V pfipadé, 7e by se tfeti osoba na objednateli G¢inné domohla
nahrady 3kody zplisobené poruSenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
¢astku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

lil. Soucinnost objednatele a licen¢éni ujednani

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynl nebo podkladl predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové [hité, aby neby!
ohroZen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni predmétu
dila dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z prfedané dokumentace.,

Objednatel a zhotovite! se dohodlii, ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zdkona ¢. 89/2012
Sh., ab&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, se vyluduje.

Obé smluvni strany povazuji zhotovené dilo za autorské dilo dle zdkona €& 12172000 Sb.,
autorsky zdkon, v platném znéni.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli vyhradni licenci k uZiti autorského dila. Objednate],
jakoZto nabyvatel licence, neni povinen licenci vyuiit.

Objednatel je opravnén pouiit dilo — pfedmét této smlouvy — pro Gely vyplyvajici z této
smlouvy, zejména pro Ucely poskytnuti projektové dokumentace Gastnikiim vybérovych Fizeni
na navazujicich projektovych dokumentaci a souvisejicich staveb, pro Glely oprav, Uprav a zmén
téchto dokumentaci a viech stupnill navazujicich projektovych dokumentaci, pro Géely rozvedeni
dokumentaci v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro Gcely dalSiho rozpracovani a
realizovani dokumentaci, pro u&ely oprav, tprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to
vie vidy i prostFednictvim tretich osob, jako podklad pro vyhlaseni vefejné zakazky pro realizaci
stavby, pofizovanf kopii za dCelem projednani a vyjadfeni s dotéenymi organy a spravci siti, pro
pofizovani kopii a piedloZeni DILA Zadateltm o informace dle zak. ¢. 106/1999 Sb. a za ucelem
vefejnych prezentaci DiLA apod.

IV. PFedani a prevzeti DILA

Dilo se povaZuje za provedené jeho dokoncenim bez jakychkoliv vad a nedodélkl v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim ptredanim objednateli v dohodnutém Case, misté a
kvalité se viemi doklady, k jejichZ pfedéni se zhotovitel touto smlouvou zavazal. V pFipadé, Ze
ma DILO nedodélky, vady i vady nebranici uZivani, je objednatel oprévnén ho nepfevzit a
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zhotovitel je vtakovém pfipadé v prodleni s pinénim predmétu dila. Zhotovitel se nachazi
v prodleni s ¥ddnym provedenim DILA rovné? v p¥ipadé, kdy objednatel DILO pfevezme s tim, Ze
v pfeddvacim protokole dle odst. 2. tohoto &l. budou uvedeny vady, s nimiz objednatel DILO
prebird.

K zahajeni pfejimaciho Fizenl zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zastupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahdjenim piejimky. Opravnénymi
zastupci pro pfedénti a pfevzeti DILA jsou:

za objednatele: Ing. Jan Picpauer, tel. 466 859 496
za zhotovitele:

O predani a prevzetf DILA bude vypInén protoko! o piedani DILA v &sti 1 (pfiloha &.1 smlouvy o dilo).

Podepise-li smluvnf strana protokol o pfedani DILA, pfitem? se jasnym a zfetelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadif ke konkrétnim zépistim anebo bodim protokolu o pfedani DiLA, plati, 7e
s celym obsahem protokolu o pFedanf DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pripadné opravy nebo dopinéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi pozadavky pfatnych norem a predpisi.

Objednatel neni povinen pfevzit nedokonéené DILO.
Mistem pfedani je sidlo ohjednatele.

oddil Hl.
Viastnictvi k DILU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

Viastnictvi k DILU pFechazi na objednatele okamzZikem podpisu pfedavaciho protokolu die oddilu
L., €L IV. této smlouvy o dilo.

i1. Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésich ode dne koneéného
pfedani a prevzeti DILA & odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v protokole o kone¢ném
pfedani a prevzeti DILA v p¥ipadé, %e bylo DILO pfevzato s vadami.

Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nem{ze pfedmét DiLA vyuZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodiufuje o dobu trvdni odstranéni vady, kterd brani uzivani DILA k ucelu, ke
kiterému jej objednatel objednal.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve lhiité stanovené objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel
uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova |hiita stanovena, je
povinen vady odstranit ve [h(té 10 kalendafnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

I1l. Vady DiLA

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zdvaznymi
normami, pfipadné viastnosti cbvykié, déle za to, Ze dilo nema prévni vady, je kompletni, splfiuje
urcenou funkci a odpovidéd viem poZadavkdm sjednanym v SoD.
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Zhotovitel odpavida za spravnost, tGplnost a proveditelnost dokumentaci. Statické a dynamické
vypolty musi byt zpracovény v takové formé, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru,
aby bylo moZno posoudit uvaiované zatiZeni konstrukgi, zvolené vypoltové metody a formu
vystupfl. Zhotovitel dale odpovidd za to, Ze feSeni dila je navrieno s pfihlédnutim k
objednatelem stanovenému Géelu ekonomicky pfimérené.

Odpovédnost za vady DiLA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a naslednd
ustanovenimi cb¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to dorucenim do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést v éem spocivaji,
sdélit, jaky ndrok z odpovédnosti za vady uplatriuje, a stanovit Ihiitu pro jejich odstranéni, nebyl-
li uplatnén jiny narok.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé ndrok z odpovédnosti za vady v podobé
poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhGté stanovené
objednatelem. Nebude-li takovd |hlta stanovena, je povinen vady odstranit ve lh(ité 10
kalendarnich dnli ode dne uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni do 48 hodin po jejim obdrieni (tato lhita
neb&zi b&éhem dni pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatkl). Nesplni-li tuto povinnost,
reklamovanou vadu a ndrok z této vady uplatnény objednatelem uzndva.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zidné
vicenaklady, v opacném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, &islo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni,
datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, (doba od zji$téni do odstranéni vady) a vyjadient,
zda vada branila vyuZivani DILA k uéelu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné doplnéné &i pfepracované ¢asti PD (kladna vyjadieni
dotéenych organ( statni spravy a organizaci apod.) potfebné k dal$imu vyuZiti DILA.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiéem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Na reklamovanou vadu se hledi jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud zhotovitel
neprokaze opak.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu branici uZiti dila ke sjednanému Gfelu, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit.

Ooddil Iv.

I. Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvnf pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.,

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokoncit dilo a s jeho fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile
I. ¢lanku II. odst. 1. této SoD miiZe objednatel v(¢i zhotoviteli uplatnit smiuvni pokutu ve vysi
1.000,--K& za kazdy i zapocaty kalendairni den prodleni s pfislusnou Casti dila, s tim, Ze tuto
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smluvni pokutu ma objednatel pravo zapoditat na ¢astku uvedenou v koneéné faktuie. Pfeddani a
prevzeti DILA upravuje oddil II. &l. IV. této smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim dafového dokladu zaplatit zhotoviteli
trok z prodieni ve vy3i 0,1% z dluZné &astky bez DPH za kaidy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodieni zhotovitele s odstrafiovénim reklamovanych zavad v terminech dle addilu 1.,
¢l 11., odst. 4 a oddilu lIL, €I. 111, odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- KC za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni.

Smluvni strany ujednaly pro pFipad, Ze UFad pro ochranu hospodafské soutéze (déle jen , UOHS)
zjisti v ramci své dohledové ¢innosti v souvislosti se zaddvacim Fizenim realizovanym na zakladé
projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v disledku
chybné zpracované projekiové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci v&. vykazu
vymér, bude objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat smiuvni pokutu ve vysi odpovidajici
ndkladdm na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci z néj vyplyvajicich vagi
objednateli. Dale je objednate! opravnén poZadovat po zhotoviteli uhrazeni skody, kterd mu
timto vznikla. Smluvni strany ujednaly pro pfipad, Ze poskytovatel dotace &i jiny kontrolni organ
zjisti v souvislosti se zaddvacim fizenim realizovanym na zakladé projektové dokumentace
vypracované na zikladé této smlouvy pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé. vykazu vymér, a toto
pochybeni povede ke ztraté dotace &i pokraceni jeji ¢asti, bude objednatel opravnén poZadovat
po zhotoviteli uhrazeni gkody, kterd mu timto vznikla. Skodou se v tomto pFipadé rozumi vyse
pfedmétné dotace, resp. jeji pokracend ¢ast.

Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanikd narok poskozené strany na
nahradu zplsobené $kody.

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
touto smlouvou, v pripadé podstatného porudeni smluvnich povinnosti druhou smiuvni stranou
avpfipadé, Ze bude pfislusnym insolveninim soudem pravomocné rozhodnuto
o Upadku zhotovitele &i insolvenéni ndvrh bude odmitnut pro nedostatek majetku zhotavitele. Za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje neplnéni sjednanych termind,
znemoZiovani objednateli kontrolu dila nebo jeho ¢asti a dalsich rozhodujicich zdvazki
vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné& kvalitnd nebo jinak poruSuje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nespini své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy ani vdodateCné pFiméfené Ih(té, kterd mu k tomu byla poskytnuta,
pricemz viak tato Ih(ita nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnd.

Odstoupeni od smiouvy musi byt ufinéno pisemné a dorudeno prokazateiné druhé smiuvni
strané. Uc&inky odstoupeni nastdvaji dnem prokazatelného doruceni pisemného oznémeni
o odstoupeni druhé smiuvni strané. Vzdjemné néroky Ucastnikl této smlouvy se v pfipadé
ukonéeni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobl bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou Fidit
bud smlouvou, obsahuje-li takovou Upravu nebo pfislusnymi ustanovenimi obganského
zakoniku. V tomto pfipadé bude provedeno vylctovan{ provedenych praci.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni ceny podle této smlouvy, a to ani na jeji
pomérnou £ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohadnou pisemné jinak. Zhotovitel je
pouze opravnén zadat pe objednateli to, o co se ohjednatel zhotovovanim predmétu dila
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem v§echny naklady prevysujici cenu dila podle
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10.

11.

12.

13.

této smlouvy spojené sdokonfeném dila nebo jeho &asti, které objednateli vzniknou v
disledku odstoupeni od smlouvy z dlivodu podstatného porudeni na strané zhotovitele a tim
padem nutnosti dokongeni DILA jinym zhotovitelem a viivem nedodrieni terminu dokon&ent
DILA.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni prostfedky pro
pokraovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné Casti
ceny dfla odpovidajici rozsahu provedeného DilLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotfeny ndroky Uéastnikll na nihradu Skody a jiné sankce, které za
trvani smlouvy vznikly.

. Ustanoveni zavéreéna

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smiouvé” a ocislovanym podle pofadovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smiuvnimi
stranami a prohladen za nedilnou sou&ést této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechazeji i na pfipadné prévni ndstupce
obou smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, viechny jsou s platnosti originalu, z nichZ
kaZda strana obdrii po dvou vyhotovenich.

Smiuvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a véiné vile, ze
nebyla sjedndna v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu se znénim
smilouvy pripojuji opravnénf zastupci obhou smluvnich stran své viastnoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obfanského zdkoniku s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze § 564 oblanského zakoniku se nepouiije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma
smiuvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ii¢el nebude povaZovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlcuvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyi jiz bylo zapodato s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle
smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uvefejnéni smlouvy objednate| bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni
udaj této smiuvni strany uveden piéimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uverejnéni.

Smiouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Uginnosti nabyvd
smlouva okamzikem jejiha zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na v&domi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavieni, je nasledujicim dnem zruSena od podéatku s acinky pfipadnéhe bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. €. 89/2012 Sh., obfansky zdkonik).
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Pfiloha ¢. 1: Predavaci protokol
Pfiloha ¢. 2: Cenova nabidka

/d/, /" -Cf‘.‘;'!.c /
V Pardubicich dne ... 5.7 T

za objednatele

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic

Smlouva o dilo OMI-VZMR-2019-75/1.kat.

za zhotovitele

Ing. Karel Vrbicky
jednatel spoleénosti

Statutdrni mésto Pardubice | Magistrat mésta Pardubic Pfiloha ¢.1 SoD

Odbor majetku a investic |
U Divadia 828, 530 21 Pardubice

Pardubice



Ndézev akce: Demolice tribuny —~ PD, Tribuna u kolbité il —PD Smlouva o dilo OMI-VZMR-2019-75/1.kat.

Nazev projektu :
Cislo SoD/objednavky :

Objednatel : Zhotovitel :
Statutarni mésto Pardubice Nazev zhotovitele
Perndtynské namésti 1

530 21 Pardubice

IC: 00274046
DIC: CZ00274046

Stupeii PD: [1Studie LI DUR CJDSP LIDPS
Pocet tisténych vyhotoveni: X

Digitélni podoba PD: dJ ANO ' NE

Datum piedani:

Technik OITS :

Poznamky z piedéni dila:

Ptevzal: Ptedal:

Jméno technika Jméno zhotovitele
technik OITS zpracovatel PD

Zpracovani PD v souladu Poznamka:
s SoD/objednavkou 0 ANO
(pfedmét dila)

] NE
Rozsah a obsah PD Poznémka:
(kompletnost dila) 1 ANO

O NE

Kontrola dne :
Technik OITS :

o (razitko a podpis) e e
(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalenddrnich mésicit od pFeddni dila.)
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PROJEKCNI
KANCELAR

Masarykovo nam .24
534 01 Holice v C.

Statutarni mésto Pardubice
Magistrat mésta
Perstynské nam. |

530 02 Pardubice

Vs dopis znacky / zc dne Vyiizuje Holice v C.

V Holicich 2019-03-20

Véc: Nabidka na proiekt k realizaci stavby ,.Demolice tribuny*

Nabidka na proiekt k realizaci stavby ,.Tribuna u kolbisté I1*

Proiektova dokumentace ,.Demolice tribunv* bude obsahovat

Demontdz ocelové konstrukce na stadionu

Demolice Zelezobetonovych patek

Postup praci a ndvrh na likvidaci odpadu

ijrava terénu

Soupis praci ocenény a neocenény (rozpocet a vykaz vymér)
Zajisténi potiebnych vyjidieni dotenych organt a spraved siti

Zajisteni ohlaSeni (stavebniho povoleni)

Cena 15.500.-K¢ + 3.255.-K¢& DPH = 18.755.-K¢

Proiektova dokumentace ,,Tribuna u kolbisté II** bude obsahovat

Vyskové méfeni na pozemku

Projektova dokumentace zikladi tribuny

Projektové dokumentace tribuny v€etné postupu praci, povrchovych dprav
Projektova dokumentace zpevnénych ploch a dprava terénu

Pozérné bezpecnostni feSeni stavby

Soupis praci ocenény a neocenény (rozpocel a vykaz vymér)

Zajisténi potfebnych vyjadreni dot€enych organt a spravei sit

ZajiSténi ohlaSeni (stavebniho povolenf)

Cena 39.500.-K¢ + 8.295.-K¢& DPH = 47.795.-K¢&




Nabidka neobsahuie
Projekt el. instalace (osvétleni, slaboproudé rozvody — ozvuceni apod.), majetkopravni projednani,
spravni poplatky

Projekce Vrbicky s.r.o.

T. G. Masaryka 24
534 01 Holice

TEL. Fax 466 923 008 ICO 040 85 086



