
Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele:………….   

číslo smlouvy objednatele:………….. 
na realizaci díla

„Lokalita Pod Křivým- rekonstrukce ulice Havlíčkova – veřejné osvětlení“ 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:
Smluvní strany:
1. Město Hranice 
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené:  Jiřím Kudláčkem, starostou 
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Mojmír Dohnal, investiční technik 
tel.: 581828231
e-mail : mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz
(dále jen jako „objednatel“)
a
2.  Zhotovitel:




ERMONTA s.r.o.
     zastoupený:



Ing. Martin Hladil, jednatel společnosti
     sídlo:




č.p. 79, 768 23 Břest       
     IČO: 




25531735     
     DIČ:




CZ25531735
     obchodní rejstřík:



Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 30840
     bankovní spojení:



Komerční banka, a.s. 
     číslo účtu:




8315580237/0100         

     telefon :




606 745 801                                                                

     (dále jen jako „zhotovitel“)
společně také „smluvní strany“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí - „Lokalita Pod Křivým- rekonstrukce ulice Havlíčkova – veřejné osvětlení“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Martinou Mikolášikovou, ELEKTROPROGRES HRANICE s.r.o., Mostní 689, 753 01 Hranice, v souladu s územním rozhodnutím č.j. OSUZPD/65091/18-4 ze dne 8.1.2019 s vyjádřením správců sítí a vyjádřením a stanovisky dotčených orgánů.     
1.1. Místo stavby: pozemky parc.č. 2476/1, 2469/2, 2073/5, 2078/7, 2078/6, 2078/5, 2080/4, 2080/1, 2080/2, 2080/5, 2469/4, 2469/3, 2111/2, 2108/23, 2108/28, 2108/1, 2107/10, 2107/11, 2104/13, 2109/6, 2104/3, 2117/5, 2117/35, 2124/8, 2125/14, 2125/12, 2469/1, 2125/13, v Hranicích, k.ú. Hranice, v rozsahu projektové dokumentace.
1.2. Součástí realizace díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

1.3. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílem „Lokalita Pod Křivým- rekonstrukce ulice Havlíčkova – veřejné osvětlení“, se rozumí:
vybudování veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova v délce cca 794 m s 19 ks stožárů s LED svítidly.  
1.4. Nedílnou součástí díla jsou dále:

1.4.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, zajištění vytýčení stavby oprávněnou osobou – bude-li potřeba.
1.4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení díla do provozu,
1.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

1.4.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby
1.4.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

1.4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,

1.4.7. uvedení díla do trvalého provozu,

1.4.8. dokumentace, atesty, protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení, včetně geodetického zaměření polohopisu a výškopisu na podkladu katastrální mapy,

1.4.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

1.4.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku, a to ve lhůtě 10 dnů před započetím prací písemnou formou,
1.4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

1.4.13. v případě demontáže stávajícího oplocení a dalších zařízení, zajistit uvedení do původního stavu, případně zajistit provizorní oplocení nemovitosti nebo parcely. 
1.4.14. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

1.4.15. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

1.4.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby nebo jiných dokladů

1.4.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

1.4.18. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. 
1.5. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
1.5.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, projektová dokumentace skutečného provedení díla, bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní správy a správců sítí. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu zejména s článkem 7. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 
1.7. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku 3., a to způsobem dle článku 4. této smlouvy.

1.8. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
2. Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace díla: 
Lokalita Pod Křivým- rekonstrukce ulice Havlíčkova – veřejné osvětlení
Zahájení prací:    …07/2019
                  
Ukončení prací:   …09/2019
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

3. Cena

3.1. Cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o cenách“)               činí v konečné výši částku: 874 056,90 Kč bez DPH.  
(slovy osmsetsedmdesátčtyřitisícpadesátšest korun českých a devadesát haléřů)
Lokalita Pod Křivým- rekonstrukce ulice Havlíčkova – veřejné osvětlení






Cena celkem bez DPH:           874 056,90 Kč                           
DPH 21 %                                 183 551,95 Kč           

Cena celkem včetně DPH    1.057.608.85 Kč
            Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně  

            všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. 
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
3.2.1. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

3.2.2. Případné změny ceny díla jsou dále možné, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této smlouvy o dílo

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2019
c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla 
4. Platební podmínky
4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.  
4.2. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30-ti dnů po jejím prokazatelném doručení za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany zhotovitele. 
4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě.
4.4. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany zhotovitele, na základě daňového dokladu uhradí zhotoviteli fakturu podle skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % fakturované smluvní ceny bude činit zádržné, které je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a uhrazeno bude objednatelem do 21 dnů po protokolárním potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků.
4.6. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
4.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti uvedené ve smlouvě, a to zejména:

-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ

-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

-číslo faktury

-datum vystavení faktury

-datum uskutečnění zdanitelného plnění

-den splatnosti

-fakturovanou částku (účtovaná částka bez DPH a včetně DPH)
-účel platby - rozpis účtovaných provedených prací

-razítko a podpis oprávněné osoby

-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy 

4.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
4.10. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje s odkazem na ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, že stavebně-montážní práce prováděné na této stavbě, souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
5. Předání staveniště

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
5.2. O předání staveniště (jeho části) sepíšou smluvní strany zápis. Nedílnou součástí zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
5.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla - stavby. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu.
6. Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. 
6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.
6.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. 
6.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit přístup a příjezd k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům a nájemcům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku a to ve lhůtě 10 dnů před započetím prací písemnou formou.

6.6. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
6.7. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatelem.
6.8. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení oproti nabídce. 
6.9. Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě pořádek.
7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před dohodnutým termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. 
7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Předávací řízení bude ukončeno vyhotovením písemného protokolu o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby.
7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

7.5. Při předání díla předloží zhotovitel:
7.5.1.  doklad o likvidaci odpadů,
7.5.2.  projektovou dokumentaci skutečného provedení díla - 2 paré
7.5.3.  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty, prohlášení o   shodě
7.5.4. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
7.5.5. stavební deník(y), 
7.5.6. zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny
7.5.7. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
7.5.8. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
8. Obchodní podmínky
8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí o povolení stavby a dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentaci. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. 
8.2. Pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem.
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení oproti nabídce.
8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. V případě porušení tohoto závazku se stanoví smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.5. této smlouvy. 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet předání dokončené stavby či dílčích částí v dohodnutých termínech dle této smlouvy nebo další dohody. V případě prodlení se sjednává smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.2. této smlouvy
8.6. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. 
8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 21 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní strany písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady.
8.8. Součástí smlouvy je harmonogram provádění prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

9. Záruka za jakost a zajištění závazků

1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků a končí uplynutím 48 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem. 
1.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu na své náklady a v termínech vzájemně dohodnutých mezi smluvními stranami. 
1.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, emailem, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 21 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní strany písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady.
           V případě havárie nebo nebezpečí vzniku škody musí být na základě výzvy  

           objednatele vada zhotovitelem odstraněna neprodleně.
1.4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
1.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
1.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad. 
2. Smluvní sankce 
2.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele spočívajícího v nedodržení stanovených termínů dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení staveniště do původního stavu se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení staveniště a provedení opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý den.
2.5. Smluvní pokuta za nezajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem při realizaci díla se sjednává ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
2.6. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
2.7. Strana povinná je oprávněna se k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
2.8. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna do 10 dnů ode dne jeho obdržení písemně, ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
2.9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
2.10. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, jednostranně započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty.
2.11. Nedohodou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

2.12. Výše smluvní pokuty není omezená.

3. Závěrečná ujednání 
3.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
3.2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strana, která zapříčinila svým jednáním odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy. 

3.3. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčena povinnost zaplacení smluvní pokuty, náhrady vzniklé případné škody, aj. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel se dostane do úpadku či likvidace

b) zhotovitel svým zaviněním se ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části a toto prodlení neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel stanoví

c) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistí odstranění vad ve stanovené lhůtě, ačkoliv byl písemně upozorněn objednatelem
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neprovede úhradu řádné faktury v dohodnutém termínu.

3.4. Odstoupením se tato smlouva zrušuje ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně, Smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, které bylo poskytnuté na základě této smlouvy před odstoupením. Pokud zhotovitel ke dni odstoupení provedl pouze část díla, za něž mu nebyla dosud zaplacena smluvní cena, má právo na poměrnou část této ceny
3.5. Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy. 
3.7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

3.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
3.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

3.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od objednatele. 
3.12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv. 
3.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

3.14. Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením č. 422/2019 – RM 12 ze dne 28.5.2019.
V Hranicích, dne ……………………                           
V ……………………,  dne  ………………….
…………………………………..

                
…………………………………..
za objednatele





za zhotovitele

                                      Jiří Kudláček 


     



Ing. Martin Hladil             

                         
starosta města                                                          
jednatel společnosti
Přílohy:
1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram provedených prací 
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