

**Smlouva o dílo č. 09/2019/REUP**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.**Smluvní strany****Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: _____

(dále jen „objednatel“)

a

Ján Mucha

se sídlem Dašická 1762, 530 03 Pardubice

IČ: 40115798

DIČ: CZ!

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená ve věcech smluvních: Jánem Muchou,

zastoupená ve věcech technických: Jánem Muchou,

(dále jen „zhotovitel“)

společně („**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy**“ (stavební část WC) specifikované v článku II. této smlouvy a v projektové dokumentaci města Žamberka, odboru REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

Vymezení pojmů:

„Objednatel“ je „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je „poddodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II.**Předmět díla**

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „**ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy**“. K dílu je zpracována projektová dokumentace města Žamberka, odboru REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

Jedná se o vybudování bezbariérového WC v 2. NP. Bourací práce zahrnují zejména vybourání podlahy a přípravu stěn pro umožnění nalepení obkladů (oškrábání a výsrava omítek), odstranění stávajících nevyhovujících instalací a vybourání otvoru pro umístění nových zárubní. Nová příčka (předstěna) o výšce 1,2 m je navržena z pórobetonových tvárnic. Dále bude s vyvedením na stěny do výšky minimálně 200 mm

stěrková HI (pod HI bude provedena v celé ploše penetrace). Povrchovou vrstvu budou tvořit oděruvzdorné keramické dlaždice formátu 300 x 300 mm s nízkou nasákavostí a s protiskluzovou úpravou lepené do tmelu. Dlažba bude spádovaná směrem k nově zbudované vpusti, která bude napojena na vnitřní kanalizaci a bude v takové výšce, aby nevznikl výškový rozdíl v místě prahu dveří. Stávající omítky stěn pod obklady a kolem nových zárubní budou zbaveny maleb a dle nutnosti vyspraveny. Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné s laminátovým povrchem, s nerezovou klikou a kováním. Dveře budou ve výšce 800 mm od podlahy opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku. Madlo bude umístěno na vnitřní straně. Tvar kliky těchto dveří bude ergonomicky zvolen takový, aby umožňoval snadné ovládání osobami se špatnou pohyblivostí. Vnitřní stěny budou 2x penetrovány a 2x natřeny disperzní hmotou. Dále bude provedeno odkanalizování splaškových vod od 1 klozetu, 1 umývatka a napojení podlahové vpusti na stávající vnitřní kanalizaci a bude provedeno nové napojení na stávající rozvod vody. Následně budou instalovány zařizovací předměty „handicap“. Součástí díla bude dále instalace signalizačního systému nouzového volání (2x ovládání, signalizační světlo na chodbě). Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních a stavebních prací je uvedena v položkovém rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace vyhotovené městem Žamberk, odborem REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

2.2 Součástí díla je dále:

- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- veškeré nezbytné stavební práce, kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla bude provedena podle příslušných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů
- provedení předepsaných zkoušek, zkoušek těsnosti kanalizace, tlakových zkoušek otopné soustavy a rozvodu vody, prohlášení o shodě, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané dílo, včetně zabezpečení jeho ochrany a pojištění,
- záruční servis po celou dobu záruční doby (min. 60 měsíců),
- vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,

III.

Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla **8. 7. 2019**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání) |
| Zahájení stavebních prací: | den následující po dni předání staveniště |
| Dokončení stavebních prací: | do 22 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště |
| Předání a převzetí díla (stavby): | poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací |
| Počátek běhu záruční lhůty: | následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků |

3.2 Předpokládaný termín ukončení realizace díla **29. 7. 2019**

3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných případech a dále při výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které zpomalí technologii provádění díla. Veškeré změny budou odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě.

3.4 Místem stavby je Základní škola, ulice Nádražní č. p. 743, Žamberk.

IV.

Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/007/2019/REUP (stanovenou v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací) a činí:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | 90 843,00 Kč |
| DPH 21 % činí | 19 077,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 109 920,00 Kč |

4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen položkového rozpočtu) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 13. 5. 2019, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše přípustnou, stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, místem plnění, zařízením staveniště a dalších

nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:

- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace,
- odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, projekt s názvem „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008532.

Změna ceny díla:

4.6 Změnit dohodnutou cenu díla je možné provést pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

4.7 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení),
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. V případě změn u položek prací a materiálů, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS.

Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.8 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

4.9 Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původní veřejné zakázce, pokud by zadávací podmínky původní veřejné zakázky odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění této smlouvy. Objednatel bude postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 IROP.

V.

Platební podmínky a fakturace

5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) odsouhlasených objednatelem. Každá faktura bude označena číslem projektu a názvem díla dle článku 4.5 smlouvy a musí obsahovat soupis provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.

Cenu díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli na základě odsouhlasených daňových dokladů, zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla bude uhrazeno samostatnou závěrečnou vyúčtovací fakturou bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně provedených prací.

- 5.3 Splatnost faktury činí **25 kalendářních dnů** ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.5 Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné bankovní (finanční) zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat a předložit objednateli v originále nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% ze smluvní ceny díla (včetně DPH) s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka v záruční listině prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele díla k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.
- 6.4 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.
- 6.5 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou ke stavebnímu zákonu), stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen dát k záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že technický dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.
- 7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN.
- Zhotovitel provede předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci (dle vyhlášky 169/2016).

- 8.4 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel, případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.6 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění.

Kontrola provádění prací

- 8.7 Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám dle článku 6.5. přístup na staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem nebo technickým zástupcem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9 Pokud si zhotovitel zvolí technický dozor objednatele, jméno osoby sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.
- 8.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovídající kvalitě, neoprávněně zastavil či přerušil práce nebo provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.
- 8.12 Zhotovitel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX.

Bezpečnost práce

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

X.

Předání a převzetí díla (stavby)

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přijímacímu řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla

či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru.

- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
- ⇒ dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od předané dokumentace,
 - ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření (min. v rozsahu čl. 2. 2. smlouvy),
 - ⇒ revizní zpráva elektroinstalací,
 - ⇒ fotodokumentaci na CD,
 - ⇒ dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty),
 - ⇒ prohlášení o shodě,
 - ⇒ originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - ⇒ záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
 - ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.
- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepiše objednatel protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad či nedodělků zjištěných při převjímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI.

Vlastnictví a nebezpečí škod

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle čl. III. bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, případně jejich dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení,
 - b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla nebo prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
 - c) za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu,
 - d) za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,
 - e) za porušení povinností stanovených v čl. XV. (pojištění) 1.000,- Kč za každý den prodlení,
 - f) za porušení dalších povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností uložených zhotoviteli prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
- 12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamací“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamacie zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,
 - ⇒ pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
 - ⇒ neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů,
 - ⇒ nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje provádění prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku,
 - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

- 14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
- 14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností.
- 14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.

Ostatní podmínky, pojištění

- 15.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí díla, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí tj. min. 2.000.000,- Kč.
- 15.2 Zhotovitel je povinen pojišťovnou smlouvu v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 15.3 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 15.4 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XVI.

Změna, zánik smlouvy

- 16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na webových stránkách obce www.zamberk.cz.
- 17.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 17.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 17.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomy, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy zák. č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

- 17.7 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 17.8 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů uchovávat minimálně do konce roku 2029.
- 17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 17.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 15/2019-RADA/816 ze dne 16. 5. 2019.

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Pardubicích, dne: 14. 6. 2019

V Žamberku, dne:

18. 06. 2019

za: Ján Mucha
JAN, MUCHA

za: město Žamberk

Dašiči
IČ: 4

.....
Ján Mucha

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Název stavby: | Bezbariérové WC ZŠ 743 | Objednatel: | IČ/DIČ |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | IČ/DIČ |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 44 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 23.04.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|----------------------------------|----------|
| HSV | Dodávky | 5 202,82 | Práce přesčas | 0,00 | Zřízení staveniště | 1 781,24 |
| | Montáž | 5 415,38 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 23 316,47 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 13 199,13 | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | 0,00 | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 19 803,80 | | 0,00 | | |
| X položky | | 20 750,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 1 351,06 | | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 89 061,86 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 1 781,24 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 90 843,10 |
| Základ 21% | 90 843,10 | DPH 21% | 19 077,05 | Celkem včetně DPH | 109 920,15 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka

Výkaz výměr - ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy

| Název stavby | | Doba výstavby | | Objednatel | | Město Žamberk | | | | | | |
|----------------|--------|------------------|--|------------|----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Druh stavby | | Začátek výstavby | | Projektant | | | | | | | | |
| Lokality | | Konec výstavby | | Zhotovitel | | | | | | | | |
| JKSO | | Zpracováno dne: | | 23.04.2018 | | Zpracoval: | | | | | | |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | 34 | Stěny a příčky | | | | 1 269,97 | 580,03 | 1 850,00 | | 0,17 | |
| 1 | | 342254911R00 | Příčky z desek pórobetonových II. 200 mm | m2 | 1,00 | 1 850,00 | 1 269,97 | 580,03 | 1 850,00 | 0,17 | 0,17 | RTS I / 2018 |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 302,56 | 1 047,45 | 1 350,00 | | 0,06 | |
| 2 | | 612421321R00 | Oprava omítek stěn do 30 % pi | m2 | 5,00 | 270,00 | 302,56 | 1 047,45 | 1 350,00 | 0,02 | 0,08 | RTS I / 2018 |
| | | 64 | Výplně otvorů | | | | 3 983,87 | 2 616,13 | 6 200,00 | | 0,16 | |
| 3 | | 642940014RAA | Dveře jednokřídlivé 80/197, překlad, zárubeň | kus | 1,00 | 6 200,00 | 3 983,87 | 2 616,13 | 6 200,00 | 0,16 | 0,16 | RTS I / 2018 |
| | | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 1 219,33 | 170,67 | 1 390,00 | | 0,01 | |
| 4 | | 721211505R00 | Vpust podlahová | kus | 1,00 | 1 390,00 | 1 219,33 | 170,67 | 1 390,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2018 |
| | | 726 | Zarizovací předměty | | | | 8 331,97 | 3 268,03 | 11 600,00 | | 0,02 | |
| 5 | | 725017321R00 | Umývatko na šrouby oca 45 x 34 cm, bílé | soubor | 1,00 | 1 800,00 | 1 386,90 | 413,10 | 1 800,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2018 |
| 6 | | 725291146R00 | Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 850 mm, vč. montáže | soubor | 1,00 | 2 600,00 | 2 446,40 | 153,60 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 7 | | 725291123R00 | Madlo rovné nerez dl. 500 mm, vč. montáže | soubor | 2,00 | 1 500,00 | 2 664,60 | 335,40 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 8 | | 725291142R00 | Madlo rovné pevné nerez dl. 800 mm, vč. montáže | soubor | 1,00 | 1 800,00 | 1 673,77 | 126,23 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 9 | | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix a ovládacího tlačítka pro WC | kus | 1,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 10 | | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1,00 | 450,00 | 54,87 | 395,13 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 11 | | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1,00 | 450,00 | 105,43 | 344,57 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | 726 | Instalační prefabrikáty | | | | 13 462,90 | 2 037,10 | 15 500,00 | | 0,01 | |
| 12 | | 726211121R00 | Modul-WC Kombifix h 108 cm, s ovládáním splachování na boční stěně | soubor | 1,00 | 15 500,00 | 13 462,90 | 2 037,10 | 15 500,00 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2018 |
| | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 0,00 | |
| 13 | | 771211213R00 | Kladení dlažby keramické do TM, veř. do 400x400 mm | m2 | 3,00 | 750,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | 781 | Obklady (keramické) | | | | 247,89 | 4 556,71 | 4 803,60 | | 0,00 | |
| 14 | | 781230121R00 | Obkládání stěn vnř. keram. do tmel. do 300x300 mm | m2 | 6,00 | 750,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 15 | | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovací k obkladům | m | 2,20 | 138,00 | 247,89 | 55,71 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | 784 | Malby | | | | 64,38 | 917,62 | 972,00 | | 0,00 | |
| 16 | | 784195112R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 7,00 | 50,00 | 22,76 | 327,24 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 17 | | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 7,00 | 22,00 | 30,15 | 129,85 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 18 | | 784402801R00 | Odstředění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 13,00 | 36,00 | 1,47 | 466,53 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 825,00 | 825,00 | | 0,11 | |
| | | 965048230R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30% | m2 | 3,00 | 170,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,02 | 0,05 | RTS I / 2018 |
| | | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických II.10 cm nad 1 m2 | m2 | 3,00 | 105,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,02 | 0,06 | RTS I / 2018 |
| | | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 46,43 | 1 697,83 | 1 744,26 | | 0,36 | |
| 21 | | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel, pi.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 2,00 | 196,60 | 46,43 | 346,77 | 393,20 | 0,18 | 0,36 | RTS I / 2018 |
| 22 | | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 0,47 | 1 250,00 | 0,00 | 583,73 | 583,73 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 23 | | 978081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,47 | 227,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 24 | | 978081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,70 | 30,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 25 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,47 | 1 050,00 | 0,00 | 490,33 | 490,33 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 26 | | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | | Ostatní materiál | | | | 19 803,80 | 23,20 | 19 827,00 | | 0,49 | |
| 27 | | 597642031 | Dlažba protiskluzová úprava, 300x300x9 mm | m2 | 3,00 | 359,00 | 1 077,00 | 0,00 | 1 077,00 | 0,02 | 0,06 | RTS I / 2018 |
| 28 | | 597813601 | Obkládačka bílá lesk | m2 | 6,00 | 329,00 | 1 974,00 | 0,00 | 1 974,00 | 0,01 | 0,07 | RTS I / 2018 |
| 29 | | 64240056 | Mísa klozet. Závěsná hluboké splach. pro bezbariérové užití | kus | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,02 | 0,02 | RTS I / 2018 |
| 30 | | 585821360 | Lepicí tmel pro obklady a dlažbu, jednostručkový | kg | 38,00 | 8,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,04 | RTS I / 2018 |
| 31 | | 5858213830 | Spárovací tmel pro obklady a dlažbu, šedý | kg | 3,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 32 | | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů: 0,25 l/m2 | m2 | 3,00 | 15,00 | 21,80 | 23,20 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2017 |
| 33 | | 23521591.A | Stěrka hydroizolační pružná | kg | 290,00 | 8,80 | 2 552,00 | 0,00 | 2 552,00 | 0,00 | 0,29 | RTS I / 2018 |
| 34 | | 55149021 | Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 1,25 l | kus | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 35 | | 55149001 | Zásobník nerez na toaletní papír | kus | 1,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 36 | | 55149010 | Zásobník nerez na papírové ručníky | kus | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 37 | | 55149036 | Koš odpadkový nerezový obsah 12 l | kus | 1,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 38 | | 26896752 | Tlačítka ovládací plastové, bílá/chrom/bílá | kus | 1,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 39 | | 55149061 | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm | kus | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| 40 | | 55145001 | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 1,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2018 |
| | | | Ostatní položky (položky zahrnují kompletní dodávku vč. práce / montáže) | | | | | | 20 760,00 | | 0,00 | |
| | X | | Signalizační systém nouzového volání (2x ovládání, signalizační světlo na chodbě) pozn.: Položka zahrnuje dodávku a montáž kontrolního modulu s alarmem, tlačítka signální tahové, tlačítka resetovací, transformátor a rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný). | soubor | 1,00 | 9 500,00 | 6 650,00 | 2 850,00 | 9 500,00 | | | |
| | X | | Napojení WC a umyvadla na kanalizaci Zahrnuje dodávku a montáž potrubí a armatur vč. st. zapravení | soubor | 1,00 | 2 250,00 | 1 575,00 | 6 750,00 | 2 250,00 | | | |
| | X | | Napojení WC a umyvadla na vnitřní vodovod vč. armatur Zahrnuje dodávku a montáž potrubí a armatur vč. st. zapravení | soubor | 1,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 600,00 | 2 000,00 | | | |
| | X | | Nová elektroinstalace; vč. demontáže stávající pozn.: Položka zahrnuje dodávku a montáž kabelů CYKY, zásuvky, spínače a potřebného příslušenství) | soubor | 1,00 | 7 000,00 | 4 900,00 | 2 100,00 | 7 000,00 | | | |
| Celkem: | | | | | | | | | | 89 061,86 | | |



číslo 1762
Pardubice

Harmonogram postupu provádění prací

Název stavby : „ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy (stavební část WC)“

zahájení prací od 8.7.2019

dokončení prací do 29.7.2019

| | rok 2019 | | | |
|---|----------|----|----|----|
| | červenec | | | |
| Druh činnosti nebo dodávek | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Stěny a příčky | | | | |
| Úprava povrchů vnitřní | | | | |
| Výplně otvorů | | | | |
| Vnitřní kanalizace | | | | |
| Zařizovací předměty | | | | |
| Instalační prefabrikáty | | | | |
| Podlahy z dlaždic, obklady | | | | |
| Malby | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | |
| Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | |
| Ostatní položky (položky zhrnují kompletní dodávku vč. práce / montáže) | | | | |

Zakázka bude řešena v souladu s SOD a technických podmínek uvedených v PD.



36 614

Vypracoval: Ján Mucha