
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Objednatel:  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 

Středočeského kraje 

Se sídlem:  Máchova 400, 256 01 Benešov32 

IČO:    27253236 

Zastoupený:  MUDr. Romanem Mrvou, předsedou představenstva a ředitelem 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech  

 

jako „objednatel“ nebo „zadavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: BDS Benešov s.r.o.    

Se sídlem:  Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov  

IČ:   27238717   

DIČ:   CZ27238717  

Zastoupený:  David Božovský, jednatel společnosti    

Telefon:  603 805 869    

E-mail:  bozovsky@bdsbenesov.cz 

jako vybraný dodavatel a vedoucí společník společnosti   

ve společnosti s 

Zhotovitel: ABP HOLDING a.s..    

Se sídlem:  Thámova 21/34, 186 00 Praha 8  

IČ:   15268446   

DIČ:   CZ15268446  

Zastoupený:  Ing. Jiří Procházka   

Telefon:  603 548 279  

E-mail:  prochazka@abpholding.cz 

jako společník společnosti   

ve společnosti s  

Zhotovitel: LAROS s.r.o.    

Se sídlem:  Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov  

IČ:   49826514   

DIČ:   CZ49826514  

Zastoupený:  Ing. Miroslav Čáp     

Telefon:  603 522 587   

E-mail:  larosbenesov@seznam.cz 

jako společník společnosti  

 

všichni tři společně a nerozdílně jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

Preambule 

 

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem 

„Komplexní rehabilitační centrum“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění.  



 

 

 

Obchodní korporace BDS Benešov s.r.o., ABL HOLDING a.s. a LAROS s.r.o. podaly 

společnou nabídku v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky s tím, že veřejnou 

zakázku budou plnit společně, o čemž uzavřely dne 7.5.2019 Smlouvu o společnosti. Smlouva 

o společnosti byla uzavřena do uplynutí záruční doby na plnění veřejné zakázky. Společníci 

jsou z ní jako zhotovitelé dle této smlouvy o dílo zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu 

plnění veřejné zakázky i po dobu plnění jiných závazků po dobu plnění veřejné zakázky dle § 

103 odst. 1, písm. f) ZZVZ. 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. I. této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele 

dílo za podmínek dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Dílem 

je výstavba Komplexního rehabilitačního centra v areálu zadavatele v Benešově dle zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce, dle této smlouvy o dílo, zpracované projektové dokumentace, 

stavebního povolení, rozpočtu, harmonogramu díla, dle příslušných norem ČSN, doporučení 

výrobců použitých materiálů a právních předpisů platných v době provádění díla. Zhotovované 

dílo je stavbou v areálu zadavatele, který bude stavbou dotčen. Stavba Komplexního 

rehabilitačního centra bude umístěna na pozemcích parc. č. 1836/1, 1847/3, 1847/31, 1848/1 

včetně přívodních vedení areálové dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 

1836/3, 1841/1, 1843, 1847/61, 1848/3, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/8, 1868/1 v k.ú. Benešov 

u Prahy. 

 

Nová stavba Rehabilitačního centra je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30,26 x 53,86 m 

bude umístěna v areálu nemocnice na pozemcích parc. č. 1836/1, 1847/3, 1847/31 a 1848/1 v 

katastrálním území Benešov u Prahy, a to 23,71 m od stěny budovy na pozemku parc. č. 1849/5 

a 41,99 m od stěny budovy na pozemku parc. č. 1847/62, vše v katastrálním území Benešov u 

Prahy tak, jak je uvedeno na výkresu koordinační situace v projektové dokumentaci.  

 

Jde o specializované pracoviště provozu rehabilitace stávající se z ambulantního a lůžkového 

oddělení. Kapacita oddělení následné rehabilitace bude 20 lůžek v 10-ti dvoulůžkových 

pokojích, kapacita oddělení časné rehabilitace bude 20 lůžek v 10-ti dvoulůžkových pokojích. 

Konstrukčně je objekt řešen jako betonová monolitická konstrukce s kombinací stěnového a 

sloupového systému.  
 

Pavilon rehabilitace bude členěn do těchto provozních úseků 

- lůžkové oddělení 

- prostory ambulantně rehabilitace 

- prostory užívané nejen pro zdravotní péči 

- zázemí objektu 

 

Součástí díla je i napojení nového pavilonu na stávající rozvody a sítě a to dle projektové 

dokumentace, příslušné práce jsou součástí díla. Objekt novostavby bude připojen na stávající 

areálové sítě, a to distribuční síť nízkého napětí, sítě elektronické komunikace, vodovod, 

jednotná kanalizace, horkovod a medicinální kyslík. Poloha stávajících podzemních sítí bude 

vytýčena před vlastní realizací stavby. Ve zpracované projektové dokumentaci jsou průběhy 

podzemních vedení zakresleny pouze orientačně z podkladů dodaných jednotlivými správci, 

viditelné povrchové body budou geodeticky zaměřeny. Budou zachována veškerá ochranná 



 

 

pásma inženýrských sítí, dle požadavků jednotlivých správců. Územím dotčeným stavbou 

prochází ve výšce 17 m nad úrovní terénu telekomunikační spoj. Vlivem provádění stavby 

nesmí dojít k jeho přerušení. 

 

Součástí díla je i provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení díla tak, aby po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán projektovou 

dokumentací. 

 

1.2. Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem Benešov, odbor výstavby a územního 

plánování dne 13.02.2019, č.j. MUBN/ 15654/2019/VÝST, sp. zn. VÝST/134874/2018/JA a 

nabylo právní moci dne 6.3. 2019 (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 

 

1.3. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Technico Opava s.r.o., se sídlem 

Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ: 25849204, hlavní projektant Ing. Matěj Kudlík, ČKAIT 

1102890. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění staveb 

(příloha č. 2 Zadávací dokumentace).  

 
1.4. Stavba Komplexního rehabilitačního centra je navržena a musí být zhotovitelem 
provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Stavba musí být zhotovena tak, aby byla 
zohledněna přístupnost a využití pro osoby se zdravotním postižením a se zdravotními 
omezeními a obtížemi. 
 
1.5. Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla a to způsobem 
dle platných právních předpisů.  
 
1.6. Použití jiných hmot, než je uvedeno v projektu nebo v této smlouvě, musí být předem 
projednáno a písemně schváleno objednatelem a autorem projektu.  Návrh na použití jiných 
hmot musí rovněž obsahovat vliv této změny na cenu díla. Neschválené materiály, výrobky, 
zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které neobsahují prohlášení o shodě, 
není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci vynaloženou na jejich zabudování. 

 

1.7. Součástí díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné i 

digitální podobě a geodetické zaměření provedeného díla. 

 

1.8. Součástí díla dle této smlouvy je i povinnost zhotovitele zajistit kolaudační souhlas  

s užíváním provedeného díla a zajistit veškeré podklady nutné pro kolaudaci. Cena této 

inženýrské činnosti je součástí ceny díla. Pokud by v průběhu kolaudačního řízení byly zjištěny 

nějaké vady a nedostatky, je zhotovitel povinen tyto odstranit s tím, že vady a nedostatky 

zjištěné při kolaudačním řízení mají obdobný charakter, jako vady a nedostatky zjištěné při 

převzetí díla.  

 

1.9. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a 

dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, 

služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek 

zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 

služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení 

díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 



 

 

při kolaudaci stavby a při převzetí díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí dle 

ČSN, předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a dalších obecně platných předpisů, 

zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění 

stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování dokumentace 

skutečného provedení díla. Případné změny díla spojené se změnami projektu mohou být 

realizovány až po předchozím stanovisku zpracovatele projektové dokumentace.  

 

1.10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

 

1.11. Sjednaná cena zahrnuje náklady na zřízení a provoz staveniště, vytyčení stávajících 

inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, 

správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, náklady 

na inženýrskou činnost spojenou s realizací díla a jeho kolaudací, které nese zhotovitel. 

Součástí ceny díla jsou i náklady na provedení potřebných zkoušek.  

 
1.12. Pokud bude pro provádění díla nutno zpracovat další dokumentaci, než je dosud 
zpracovaná prováděcí dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce, nese náklady na její zpracování zhotovitel. 
 
1.13. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 
této smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas a disponuje příslušnými oprávněními. 
 
1.14. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil 
s místem realizace díla i s veškerými relevantním podklady pro provedení díla, zejména pak 
s projektovou dokumentací, veškeré podklady přezkoumal, nezjistil v nich s přihlédnutím ke 
své odbornosti žádné zjevné vady a nedostatky, a dílo podle nich lze provést.  

 

II. 

Cena díla, splatnost, fakturace 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou 

cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                   164.541.206,- Kč 

(slovy: sto šedesát čtyři milionů pět set čtyřicet jedna tisíc dvě stě šest korun českých) 

 (dále jen „cena díla“).  

 

K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 

výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, tj. oceněný soupis jednotlivých 

stavebních prací s uvedením jednotkových cen u jednotlivých položek  

 

2.3. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 

smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Zvýšení ceny díla je možné pouze v případě 

objednání více prací objednatelem  a vždy je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě  

2.4. Zadavatel bude převážnou část ceny díla/ celou cenu díla hradit z dotace od 

Středočeského Kraje. 

 



 

 

2.5. Cena díla bude hrazena zadavatel bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, a to 

průběžně na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Datem 

zdanitelného je poslední den měsíce, za který je účtováno.  

 

2.6.    Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 

měsíce soupis provedených prací v členění dle oceněného výkazu výměr. Objednatel je povinen 

se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Po jeho odsouhlasení soupisu prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. 

Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. V případě, že soupis provedených objednatel neodsouhlasí, je objednatel 

oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového soupisu 

provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od vytčení námitek 

proti soupisu provedených prací k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, 

než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně sporovaných položek, není objednatel 

v prodlení se zaplacením jejich ceny. 

 

2.7. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla bez 

DPH. Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem pozastaveno a tvoří jistotu na řádné 

provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy (dále jen „pozastávka“).  

 

Pozastávka ve výši 5% ceny díla bude objednatelem uhrazena po předání díla a 

odstranění případných zjištěných vad a nedodělků s nimiž bylo dílo převzato. 

 

Pozastávka ve výši zbylých 5% ceny díla bude objednatelem uhrazena po udělení 

kolaudačního souhlasu s užíváním díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků 

zjištěných v rámci řízení o udělení kolaudačního souhlasu, s nimiž bylo dílo převzato. 

 

2.8. S ohledem na limitace čerpání této dotace bude cena díla hrazena tak, že v roce 2019 

bude uhrazeno maximálně 30.000 000 Kč a zbylá část ceny díla bude zaplacena v roce 2020 

(pokud nedojde k nepředpokládaným posunům prováděným prací). Poté, kdy takto účtovaná 

částka přesáhne částku 30.000 000 Kč, která je vyhrazena pro úhradu ceny díla v roce 2019, 

budou práce pokračovat a i pro další časová období budou prováděné soupisy prováděných 

prací avšak cena díla z takto provedených soupisů prací bude zhotovitelem vyúčtována až 

v měsíci lednu 2020 s tím, že splatnost takto vyúčtované částky díla bude 31.1.2020. Až bude 

dosaženo fakturačního limitu 30.000 000 Kč bude fakturace ceny díla i za daný příslušný měsíc 

rozdělena s tím, že část do celkového limitu 30.000 000 Kč bude vyúčtována a fakturována 

zhotovitelem rovnou za ten daný kalendářní měsíc a část ceny díla překračující již v daném 

měsíci celkový limit 30.000 000 Kč bude vyúčtována samostatnou fakturou až v měsíci lednu 

2020.  Uvedený způsob hrazení ceny díla je smluvní sjednán a nebude se jednat o prodlení 

zhotovitele. Pokud by celková fakturace za rok 2019 byla nižší než 30.000 000 Kč bude 

účtováno bez ohledu na toto ustanovení dle soupisu skutečně provedených prací.  

 
2.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 
harmonogramu, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových 
dokladů – faktur pozastavit a tyto neplatit s tím, že v takovém případě není objednatel 
v prodlení, a to až do odstranění prodlení zhotovitele.  
 



 

 

2.10. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení 

objednateli. Veškeré daňové doklady vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 

smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů 

 

2.11. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

2.12. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplnému provedení 

díla.  

 

2.13. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

poskytnutých dodávek. Pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce činnosti 

a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr nejsou nutné k řádnému provedení díla 

nebudou dle pokynu objednatele zhotovitelem provedeny a účtovány. 

 

 

III. 

Termíny plnění 

 

3.1. Zahájení provádění díla se předpokládá bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo. 

K převzetí staveniště dojde do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo.   

 

3.2. Nejzazší možný termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli je 31. srpna 

2020.  V tomto termínu není zahrnuto udělení kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

 

3.3. Zadavatel vyrozumívá zhotovitele, že místem plnění je areál Nemocnice Rudolfa a 

Stefanie Benešov. Stavba bude realizována za provozu nemocnice, který nemůže být 

v souvislosti s realizovanou stavbou omezen. Výstavba nesmí ovlivnit provoz nemocnice ani 

průjezdnost komunikací uvnitř areálu a musí respektovat specifika provozu zdravotnického 

zařízení. 

 

 

IV. 

Provádění díla 

4.1. Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od 

počátku objednatel. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

 

4.2. Veškeré činnosti je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím osob, které mají 

příslušnou kvalifikaci oprávnění. Na výzvu objednatele je povinen příslušné doklady předložit. 

 

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatel, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 

v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. 

Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pověří-li zhotovitel 

prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související 

s prováděním díla sám zhotovitel.  

 



 

 

4.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele 

ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie. Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 

odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

 

4.6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

 

4.7. Zhotovitel je též povinen zajistit si včas a na svůj náklad veškerá povolení, rozhodnutí 

nebo vyjádření příslušných orgánů, nutná k výstavbě, která mu nebyla předána objednatelem, 

nebo jejich potřeba dodatečně vznikla. Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout nezbytnou 

součinnost. 

4.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

 

4.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům. Pokud by tato skutečnost měla vliv na cenu díla, 

bude cena díla upravena na základě změnového listu a dodatkem ke smlouvě.  

 

4.10. V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 

k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru 

stavby, a to zejména vnitřní povrchové úpravy – obklady, dlažby, podlahy a zařizovací 

předměty svítidla, baterie, umyvadla, výplně otvorů – okna, dveře a to vždy nejméně 10 

pracovních dnů před tím, než tyto budou zhotovitelem objednávány. Tyto jednotlivé předměty 

a prvky budou objednány po odsouhlasení objednatelem, případně po zvolení barvy a materiálu 

objednatelem.  

 

4.11. Nad rámec díla se dále zhotovitel zavazuje provést na základě objednávky případné 

další práce více práce, pokud jejich provedení bude nutné pro zdárnou realizaci díla. Vícepráce 

budou účtovány nad rámec sjednané ceny díla. Jejich cena bude stanovena podle soupisu prací 

podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě, že nebude možno použít 

jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové 

soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Provedení veškerých víceprací, 

méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být 

provedeny vždy až po jejich odsouhlasení objednatelem a po uzavření písemného dodatku 

k této smlouvě nebo příslušného změnového listu. Pokud zhotovitel provede některé z prací 

dříve, má objednatel právo podle své volby jejich úhradu odmítnout, a to i když byly provedeny, 

případně budou ponechány s tím, že zhotovitel nemá nárok na jejich úhradu. V případě více 

prací či méně prací bude cena díla upravena podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu.  

 

4.12. Staveniště může být zřízeno pouze v prostoru vyhrazeném zhotoviteli objednatelem. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Objednatel může zhotoviteli nařídit úklid 

staveniště. Takové výzvě je zhotovitel povinen vyhovět.  

 

4.14. Po ukončení díla je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění díla a staveniště, a to 

do 10 dnů. Staveniště je zhotovitel povinen zajistit tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu třetích 



 

 

osob. Reklamy na staveniště je zhotovitel oprávněn umisťovat pouze po předchozím souhlasu 

objednatele.  

 

4.15. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou likvidaci odpadů na staveništi. Odpady je 

zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem. 

 

4.16. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí 

při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s 

příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, 

předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými 

zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a 

omamných látek na stavbě.  

 

4.17. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý vzniklý pracovní 

úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně písemně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou 

možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu 

 

 

V. 

Předání díla 

 

5.1. Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu, tj. je provedeno zcela, a v kvalitě 

dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 

5.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 kalendářních dnů předem termín 

dokončení a předání díla. Pokud k ukončení přejímacího řízení nedojde v den, na kdy byl termín 

předání a převzetí den stanoven, bude se pokračovat v přejímacím řízení i v následujících 

pracovních dnech až do jeho ukončení. Dnem převzetí je, pokud bude dílo převzato, poslední 

z těchto dnů v němž dojde k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu.  

 

5.3. O převzetí a předání díla bude pořízen písemný Předávací protokol.  

5.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit s předstihem alespoň 7 dnů, 

kompletní dokumentaci, zejména: 

a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a 

měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně 

touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

d)zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

e) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

f) stavební a montážní deníky (originál), 

g) doklad o likvidaci odpadů, 

h) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

i) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

j) dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré a 1x v digitálním zpracování na 

CD/DVD 

k) geodetické zaměření provedeného díla na CD/DVD 



 

 

l) veškeré další doklady potřebné ke kolaudaci díla 

m) soupis všech kontrol a revizí které je nutno provést v rámci záruční doby a soupis subjektů, 

které jsou oprávněny revize a kontroly provést a písemně objednateli sdělit jak má být 

prováděna údržba provedeného díla. 

 

5.5. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky nebo zhotovitel nepředá objednateli 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn 

dílo nepřevzít. 

 

5.6. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit a 

poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Má-li dílo stále vady či nedodělky postupuje 

se opětovně stejným postupem podle tohoto odstavce až do odstranění všech vad a/nebo 

nedodělků.  

 

5.7. Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady ani nedodělky, je považováno za 

řádně provedené. V tomto případě není objednatel oprávněn odmítnout převzít dílo.  

 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí do 10 dnů po převzetí celého díla 

objednatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud 

nebude v předávacím protokolu dohodnuto jinak.  

 

5.10. V případě, že v důsledku odstraňovaní vad zhotovitelem v rámci přejímacího řízení 

vzniknou na díle další vady, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 

pracovních dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění 

dalších vad platí postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě 

prodlení s jejich odstraněním. 

 

 

VI. 

Stavební deník, Technický dozor objednatele 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, včetně klimatických podmínek, pokud 

by měly či mohly mít vliv na provádění díla.  

 

6.2. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, a bude vždy a kdykoliv a bez jakýchkoliv 

omezení objednateli. Objednatel je oprávněn průběžně z něj pořizovat kopie a odtrhávat 

stránky. 

 

6.3. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provádět čitelně tiskacím písmem či 

takovým psacím písmem, aby bylo bez jakýchkoliv obtíží pro každou osobu čitelné. Zápisy je 

možno provádět pouze v českém jazyce. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje 

zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Kromě zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 

objednatel, jím pověřený zástupce (např. technický dozor), zpracovatel projektové 

dokumentace, a další osoby zmocněné objednatelem. 

 

6.4. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků 

a je-li dílo převzato objednatelem s vadami či  nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo 



 

 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel 

povinen vést i o odstraňování případných záručních vad. 

 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

6.6. V průběhu díla budou konány kontrolní dny jejich předmětem bude průběh provádění 

díla. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou stanoveny 

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu provádění díla. Kontrolní dny 

mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní 

den konán nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen 

zápis, který podepíší zástupci obou stran. 

 

6.7. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku. 

 

6.8. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, 

rozpočtu, smlouvy o dílo. Technický dozor objednatele je rovněž oprávněn činit zápisy do 

stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor 

objednatele není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu 

výslovnou plnou moc. 

 

6.9. Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla pokud bude 

zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud 

bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu z projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, 

po kterou bude provádění díla přerušeno se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

 

VII. 
Pojištění 

 

7.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit objednateli smlouvu o 

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši odpovídající 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. ve výši 100.000.000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

 

7.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 

materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část 

díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem, 

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

8.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením a/nebo předáním díla řádně a včas, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla denně za 

každý i započatý den prodlení. 



 

 

 

8.2. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla zhotoviteli řádně a včas, je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši výši 0,03% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení.  

 

8.3. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou 

z vad či nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou 

vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se vyskytly 

v záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě k tomu 

stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami. 

 

8.4. V případě nevyklizení a/nebo nepředání staveniště zhotovitelem objednateli v termínu 

dle této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení. V případě nesplnění povinnosti řádného úklidu na staveništi v objednatelem 

požadovaném termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý případ nesplnění povinnosti.  

 

8.5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné na účet objednatele resp. 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 15-ti dnů od data doručení příslušné výzvy 

k úhradě druhé smluvní straně.  

 

8.6. Vyúčtováním a/nebo úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele nebo 

zhotovitele na náhradu škody, která byla objednateli nebo hotoviteli porušením povinnosti, na 

kterou se smluvní pokuta vztahuje, způsobem a to v rozsahu, ve které přesahuje smluvní 

pokutu. 

 

 
IX. 

Záruka za jakost díla, Odpovědnost za vady 
 

9.1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 
odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 
 
9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání  a za vady díla, 
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za 
jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  
 
9.3. Záruční doba na stavební práce a dílo jako celek činí 72 měsíců. Na jednotlivé zařizovací 

předměty platí záruka v délce stanovené jejich výrobcem, nejméně však 24 měsíců, ode dne 

převzetí díla. Seznam předmětů s kratší zárukou předá zhotovitel objednateli nejpozději v den 

předání díla. Pokud pro některé zařizovací předměty nebude výslovně uvedena snížená záruka, 

platí pro ně záruka jako na celé dílo. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před 

záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci kromě případů, kdy 

dodavateli či výrobci je poskytována záruční doba delší. 
 
9.4  Záruka počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.  
 
9.5. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně 



 

 

funkční, bez vad a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této 
smlouvě. 
 
9.6. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 

zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby. Oznámení odeslané objednatelem poslední 

den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 

nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla, nebo odchylka od toho, 

jak mělo být dílo provedeno. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 

telefonicky, osobně nebo e-mailem nebo písemně. 

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 

bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně 

práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i 

potvrzení elektronicky. 

 

9.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla a nedodělky, které 

vznikly nebo které se projevily nebo byly zjištěny v průběhu záruční doby. 

 

9.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady, 

1) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady 

objednatelem, 

2) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 

nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

3) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 

objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

 

9.10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn bez 

dalších podmínek a výzev zajistit odstranění vady sám nebo třetí osobou dle svého výběru, 

přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel a to ve výši ceny, jaký bude za 

odstranění vad objednateli vyúčtována. Tuto cenu je zhotovitel povinen uhradit objednateli s 

lhůtou splatnosti 10 dnů po předložení vyúčtování (faktury) objednatelem zhotoviteli. Pokud 

dojde k odstranění vady postupem dle tohoto ustanovení nemá tato skutečnost vliv na záruku a 

záruka dané zhotovitelem platí nadále v celém rozsahu. Záruka zhotovitele platí i na vadu 

odstraněnou třetí osobou.  

 

9.11. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu, tj. bez omezení užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

 

9.12. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

 

9.13. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

 
X. 

Bankovní záruka 



 

 

10.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy,  a to k zajištění řádného odstranění vad 

zjištěných při předání díla objednateli, při řízení o udělení kolaudačního souhlasu a vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, 

náhrady škody a případné smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním díla objednateli 

a pro případ prodlení s odstraněním vad vytknutých v záruční době, poskytne zhotovitel 

objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále 

jen „bankovní záruka“).  

 

10.2. Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději do 9 měsíců od 

podpisu této smlouvy o dílo. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se 

považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

 

10.3. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, 

že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel bude informovat 

zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.  

 

10.4. Listina bankovní záruky bude vystavena bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů ve prospěch objednatele 

jako oprávněného.  

 

10.5. Bankovní záruka bude platná a účinná od jejího vystavení do skončení záruční doby, tj. 

72 měsíců od převzetí díla objednatelem a pokud by nastaly důvody pro prodloužení záruční 

doby tak do jejího skončení. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní 

záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla bez DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během 

období platnosti bankovní záruky neklesla pod výši zajištění.  

 

10.6. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu bankovní dnem, kdy uplyne nejdelší záruční doba, 

pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto 

smlouvou objednatel vyzval.  

 

10.7. Objednatel je oprávněn jednostranně využít prostředků zajištěných bankovními 

zárukami ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného 

závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod.  

 

10.8. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty 

v ceně díla.  
 

XI. 

Odstoupení od smlouvy o dílo 

 

11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných 

právních předpisů pokud: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla oproti časovém harmonogramu nebo 

dokončením a předáním díla objednateli podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 

nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 



 

 

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 20 pracovních dnů, 

 

11.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude objednatel  v prodlení 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli 

delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v 

přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 

kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

 

11.3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

 

11.4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací 

na díle nebo již dodaných částí díla, které jsou bez vad a nedodělků. Vyúčtování bude 

provedeno podle cen uvedených v rozpočtu. Zhotovitel je zároveň povinen do 10 dnů od 

doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 

poskytnuté mu objednatelem.  

 

11.5. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu. Dojde-li v důsledku dokončení díla 

jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že  důvod, pro který 

objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení nebo nesplnění povinností na straně 

zhotovitele. 

 

11.6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 

o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla. 

Změny smlouvy mohu být provedeny buď prostřednictvím oboustranně odsouhlasených 

dodatků nebo změnových listů. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

12.2. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, 

zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.3. Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno 

za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností 

či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo 

nevymahatelností byly vědomy. 

 



 

 

12.4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Účastníci se výslovně dohodli, že zápisy ve 

stavebním deníku nejsou změnou smlouvy. Prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku nelze 

ani měnit dílo. Dílo může být měněno pouze dodatky k této smlouvě nebo změnovými listy. 

 

12.5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

věcně příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud 

objednatele ( § 89a OSŘ). 

  

12.6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (písemná i osobní) o objednatelem bude 

probíhat výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná zhotovitelem objednateli musí 

být rovněž v českém jazyce. Pokud by byla od výrobce či zhotovitele v jiném než českém 

jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého 

jazyka.  

 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 

jednání, jež by bylo v rozporu s právními předpisy upravující zadávání veřejných zakázek či je 

obcházelo. 

 

12.8. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 

uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé 

smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví 

smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany a datovou 

schránkou. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je odmítla 

převzít. Zásilky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, a to i 

v případě, že si je druhá strana nepřevzala. To platí i v případě doručování prostřednictvím 

datové schránka.  

 

12.9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, se smlouvou 

souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Stavebního povolení  

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace  

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 4 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

 

 

V …………….. dne ........................                 V ………… dne ………….. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.            BDS Benešov, s.r.o. 

nemocnice Středočeského kraje 

 



 

 

V …………….. dne ........................                 V ………… dne ………….. 
 
 

 

 

________________________ __________________________ 

      ABP HOLDING a.s.         LAROS s.r.o. 

 

 

 


