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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomáš Kotyza

IČzv 70890692
DIC: 9270890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. Road control system a. s.

se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

zastoupena:

IC:v
DIC: 03227796558

bankovní spojení: CSOB, a. 5.

číslo účtu: 214025000/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3212

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
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být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto

smlouvy.

. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti, zajištění dohledu

nad řádnou realizací stavby a koordinace bezpečnosti aochrany zdraví při práci

na staveništi při realizaci stavby „Sanace svahu“ (dále jen „stavba“).

. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným

akvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo

provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, sdokumentací pro provádění

stavby a dokumentací bouracích prací, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,

rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně

závaznými právními předpisy.

. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

vě 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není

člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast

společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené

prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Předmět smlouvy

. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou

a investorskou činnost při realizaci stavby včetně výkonu technického dozoru stavebníka

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

. projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v dubnu 2019 společností

ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 2860890)

a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné

zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,

. projektové dokumentace bouracích prací zpracované včervnu 2018 společností

ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava, IČO 2860890,

- podmínek souhlasu s provedením stavebního záměru, který vydal Městský úřad Nový

Jičín, odbory územního plánování a stavebního řádu dne 20. 3. 2019

pod č. j. UPSR/22491/2019/PA,

. podmínek povolení odstranění stavby, které vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor

územního plánování a stavebního řádu dne 11.1.2019 pod č. j. ÚPSŘ/3117/2019,

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako

objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva

o dílo“/,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl
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(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2

tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit

níže uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými

ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí

(obzvláště souhlasu s provedením stavebního záměru /ohlášením stavby) a s doklady,

na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo

realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu

o předání do stavebního deníku.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny

(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x

týdně, a to vždy min. 0,5 hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat

do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených

úkonech, kontrolách ci jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby

h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka vč. zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků rízení.

j) Plnění povinností stavebníka dle 522 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb.., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení

Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území

s archeologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,

a to po celou dobu realizace stavby.

|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob

při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním

zákonem a souvisejícími vyhláškami).

rn) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo

zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících

s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastnílw výstavby.

5) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
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který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět

plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo

a jejich předkládání k úhradě příkazci.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich

zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům

pro jejich navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel

smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných

zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

2) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů

do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu 5 _E; 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení

škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

gg)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného

provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu

dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem

na dokumentaci skutečného provedení stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla

(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném

formuláři příkazce.
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kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu

stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich

podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního

souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících

s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní

prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ll) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

nn)Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

oo) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci

(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor

a zástupci uživatele (tj. Dětský domov a Skolní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56,

příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jíčín,

ICO: 47658061), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

pp)Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního

stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude

pořizována průběžně ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla

bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace

bude příkazci předávána jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj.

dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně

příjezdových komunikací vdobě převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2

týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

qq)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu

inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá

příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

rr) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona

č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu

stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován

a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

ss) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi

(pokud stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě,
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*. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

tt) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi. Vpřípadě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, bude

součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení

předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání

staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu

dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby.

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.

Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 180 320,00 Kč

DPH 37 867,20 Kč

odměna celkem včetně DPH 218 187,20 Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 141 120,00 Kč

DPH 29 635,20 Kč

včetně DPH 170 755,20 Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi činí:

bez DPH 39 200,00 Kč

DPH 8 232,00 Kč

včetně DPH 47 432,00 Kč
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2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy

vyjma případů dle následujícího odstavce.

4. Je-Ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně

zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn

požadovat jejich vyplacení Smluvní strany sjednávají dílčí plnění, dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto

článku smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími

obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou

podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 06/2019/H),

b) předmět smlouvy, tj. text „Wkon inženýrské činnosti pro stavbu „Sanace svahu“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu whotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce

vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním

vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této

smlouvy, tj. 87 274,88 Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

D) po dosažení úrovně 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura

na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 87 274,88 Kč

'e-Ii říkazník látcem DPH zahrnu'e tato částka DPH),

c) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou

po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
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Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem

vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. 5) této smlouvy

odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem

na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění

případných dodatků).

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazcí.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

příkazce.

. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně

dle ;; 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené

na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo

na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě,

že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního

souhlasu týkající se realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka
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1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vrozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou

skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,

nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení

realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník

neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. 5)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena

povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvy

o dilo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné

předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této

smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti

dle zákona č. 309/2006 Sb. a disponuje potřebnou autorizaci.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)

koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora

BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora

BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské

činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník

povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou

fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
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dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li

moci tato Wzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen

bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP

za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady

odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn

zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla

prokazována kvalifikace vrámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit

poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná

osoba“) pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.

Zádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými kprokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat

minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová

odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná

osoba.

IX.

Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, ato

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu sustanoveními této

smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených

příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu vplném

rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání

příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo

certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu

trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity

plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

xl

Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této

smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný

případ.

TDS a BOZP při realizaci stavby „Sanace svahu“ 10



. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,

a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je

povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším

porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XII

Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní

straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

registru smluv“).

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž

příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 23“ 2002 občanského

zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění

vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu

se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely

plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto

osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje

platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na

oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne: 1 9 .UG. 2019 V Ostravě dne: 1 l '05' 2019

Road control system a.s.

Sládkova 1920/14

702 00 Moravská Ostrava

lČ: 27796558

lČ: 0227796558 ©

za příkazce za příkazníka

ing. Tomáš Kotyz

mmm krajského úř
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