

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava přístupového chodníku

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava přístupového chodníku

Místo: 0 Datum:
Objednatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava přístupového chodníku

Místo: 0 Datum:
Objednatel: 0 Projektant: 0
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	35,000		
						35,000	
					"dlažba betonová 50x50" 35		35,000
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	45,000		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,500		
					35*0,30		10,500
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,500		
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,500		
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,500		
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	10,500		

5 - Komunikace pozemní

8	K	564752113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 170 mm	m2	35,000		
9	M	583312000	šterkopisek	t	3,800		
10	K	591411120	Kladení dlažby z kamenných nepravidelných desek tl. 20-30 mm, vč přířezu	m2	35,000		
11	M	583800150	kamenná desková dlažba nepravidelného tvaru, tl. 20-30mm	m2	35,000		
12	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	35,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000		
14	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	45,000		
997 - Přesun sutě							
15	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,384		
16	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,300		
			3,384*19		64,300		
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,384		
998 - Přesun hmot							
18	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace	t	2,950		
VRN3 - Zařízení staveniště							
19	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
VRN9 - Ostatní náklady							
20	K	090001000	Mimostav. doprava	ks	1,000		