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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA ZHOTOVENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

V HODONÍNĚ“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: Ing. arch. Miloš Klement
Se sídlem: Nejedlého 381/9, 638 00 Brno
IČ: 15188736
DIČ: CZ6101021344
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení
upravujících smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz
dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle ustanovení § 2358 a násl.
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občanského zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem Zpracování a projednání projektové 
dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce Galerie výtvarného umění v Hodoníně“ 
a výkon autorského dozoru (dále jen „veřejná zakázka“) v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.   

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu 
se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek 
objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo 
cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně“ (dále jen „stavba“ nebo též „Dotčené prostory“) a výkon 
autorského dozoru, a dále provedení níže uvedených odborných činností souvisejících 
s provedením díla dle této smlouvy.  

2. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem: 

a) provedení kontroly a prověření všech výstupu průzkumů z 12/2017 Dotčených prostor a 
zaměření fasád; 

b) provedení dalších průzkumů Dotčených prostor, pokud jsou nezbytné pro plnění předmětu 
smlouvy a nebyly objednatelem předloženy jako podklad pro plnění předmětu smlouvy 
(statický průzkum, stavebně historický průzkum, průzkum omítek, průzkum vlivu okolního 
prostředí apod.), a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a vyhotovení v elektronické 
podobě na vhodném nosiči; 

c) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo 
*.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části 
ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf);  

d) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 
či souhlasu a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle 
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zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v územním řízení 
či jednání o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných 
dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajících se 
architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před 
dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve 
vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení. Výstupem této 
činnosti bude buď pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas; 

e) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení stavby (dále 
jen „DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 
ve vztahu k realizaci stavby. Součástí této dokumentace budou provedeny samostatně 
statické výpočty, pokud budou nutné k provedení některých částí plnění díla. DSP bude 
zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací 
dokumentaci a poskytnutým objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy 
a na základě vlastní činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů. 
DSP bude zpracována a předána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě 
a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž 
výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části 
ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf),  

f) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 
a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 
projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu 
dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých 
nezbytných dokumentů (včetně případných změn v projektové dokumentaci stavby) 
a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti 
na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek 
těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby. Výstupem této činnosti bude 
pravomocné stavební povolení; 

g) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle  stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
a souvisejících právních předpisů; včetně jejích dílčích částí a podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem 
podepsaným autorizovaným projektantem v členění podle jednotného ceníku stavebních 
prací v cenové úrovni ne starší r. 2019 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí 
vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 
„rok_typ cenové soustavy“ (např. „2019_OTSKP“ nebo „CS ÚRS 2019 O1“ nebo „RTS DATA 
2019/I“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky 
charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná 
specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace 
a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
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stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. DPS bude zpracována a předána 
objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě 
na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, 
*.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části 
ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf); 

 
Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu (tj. oceněném výkazu výměr) DPS budou 
zhotovitelem přehledně seřazeny dle příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním 
objektům, inženýrským objektům a provozním souborům, které budou v souladu 
se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, označeny 
příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název objektu, Odpisová skupina 6, Doba 
odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením do majetku objednatele rozděleny 
na část Nové objekty, část Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo 
jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 
40.000,- Kč bez DPH) a část Drobný hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich 
soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 
40.000,- Kč bez DPH). Zhotovitel dále ve výkazech výměr provede zatřídění do příslušných 
položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace produkce CZ-CPA) dle aktuální 
klasifikace Českého statistického úřadu.    

 
Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést 
ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, 
že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by 
bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. 

h) součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy; 

i) průběžný výkon autorského dozoru při realizaci stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby (dále jen „autorský dozor“). 
Výkon autorského dozoru stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti autorského 
dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. O souladu zhotovované stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování stavby vyhotoví zhotovitel 
průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, o stavu 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována. O souladu 
zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení stavby vyhotoví 
zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i konečnou zprávu o souladu 
zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

3. Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít hmotné 
zachycení projektových dokumentací zpracovaných v rámci plnění předmětu této smlouvy 
za podmínek uvedených v čl. XII. této smlouvy. 

4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti spočívající v zastupování objednatele jako 
žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím územním a stavebním řízení. 

5. Zhotovitel se zavazuje při zařizování této záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně 
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vlivu stavby na využití území popř. o vydání územního souhlasu a dalších nezbytných 
povolení, souhlasů a stanovisek dle DUR (zejména stanoviska vlastníků sousedních 
pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným stavbou, stanoviska dotčených orgánů); 

b) vypracovat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí 
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území popř. územního souhlasu nebo 
případně další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DUR; 

c) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území popř. o vydání 
územního souhlasu a další nezbytné žádosti dle DUR;  

d) obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, ohlášení stavby  a dalších nezbytných povolení a souhlasů a 
stanovisek dle DSP (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, 
stanoviska dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek) – v rámci obstarávání a 
zpracovávání podkladů oznámí zhotovitel v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, záměr objednatele realizovat stavební činnost dle DSP Archeologickému 
ústavu AV ČR, Brno a vyžádá si písemné stanovisko k případnému záchrannému 
archeologickému výzkumu před zahájením stavební činnosti a k archeologickému dozoru 
v průběhu realizace stavební činnosti na pozemku dotčeném navrhovanou stavbou (v 
případě provádění záchranného archeologického výzkumu popř. archeologického dozoru, 
budou tyto činnosti jako samostatné položky zahrnuty do soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr); 

e) vypracovat žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby,  nebo případné 
další žádosti o vydání nezbytných povolení dle DSP; 

f) za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby  
a další nezbytné žádosti dle DSP;  

g) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za objednatele jako 
žadatele resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci územního a stavebního 
řízení  týkajícího se díla;  

h) přebírat za objednatele jako žadatele resp. stavebníka písemnosti v rámci územního a 
stavebního řízení  týkajícího se díla;  

i) uplatňovat v rámci územního a stavebního řízení popř. řízení o odstranění stavby, 
týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či se práva na jejich uplatnění 
vzdát; 

j) v případě potřeby obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání 
žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku a činit s tím spojené 
úkony;  

k) v případě potřeby obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání 
žádosti o navýšení příkonu stávajícího odběrného místa elektřiny. 

6. V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního 
a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se 
zhotovitel provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného povolení (dále jen 
„společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle předcházejícího odstavce. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto DUR a DSP dokumentaci pro vydání 
společného rozhodnutí (dále jen „společná dokumentace“), která bude obsahovat veškeré 
náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů 
a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatele na obsah, formu a počet předávaných 
vyhotovení DSP. 
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III. 
Místo a doba plnění  

 
1. Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo objednatele.  
2. Místem kontroly a prověření výstupů průzkumů z 12/2017 a zaměření fasád Dotčených prostor, 

případně dalších průzkumů a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně, která se nachází na adrese Úprkova č. p. 601/2, 695 01 Hodonín. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách: 
a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (další průzkumy) dle potřeb plynoucích 

z plnění jednotlivých částí díla; 

b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DUR) nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí nebo souhlasu) nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy; 

d) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu 
do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného 
stavebního povolení) nejpozději v termínu do 225 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy;  

f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 60 
kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného 
rozhodnutí); 

g)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele 
k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech 
objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené 
zákonem č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ZVZ“); 
 

h)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (výkon autorského dozoru): 

- zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí 
staveniště mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se 
předpokládá v průběhu let 2020 – 2021; 
 
- ukončení poskytování této části plnění je ke dni vydání kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech 
případných vad, nedodělků a kolaudačních vad stavby, přičemž tato skutečnost se 
předpokládá v průběhu let 2020 – 2021. 

 

4. V případě předvídaném v čl. II odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat společnou 
dokumentaci nejpozději v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne a zajistit pravomocné 
společné rozhodnutí nejpozději v termínu do 225 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
odsouhlasení a převzetí projektové studie objednatelem.  

5. Lhůty dle odst. 3 tohoto článku nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle čl. II. této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež 
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nebyly prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran 
takto: 

 Část díla Cena v Kč bez DPH 

1.a 
zpracování DUR  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy] 
45 000,- 

1.b 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí nebo souhlasu  
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy] 

15 000,-  

1.c 
zpracování DSP  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy] 
490 000,- 

1.d 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 

stavebního povolení  
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy] 

45 000,- 

1.e 
zpracování DPS  

[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy] 
855 000,- 

1.f 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby  
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] 

35 000,- 

  
Celková cena za provedení výše uvedených částí díla 

(součet cen 1.a – 1.f): 
 

1 485 000,- 

 
  

Cena v Kč bez DPH 
za jeden měsíc 

1.g 
výkon autorského dozoru za jeden měsíc  
[část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy] 10 000,- 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zpracování společné dokumentace dle čl. II. odst. 6 této 
smlouvy činí cena za zpracování společné dokumentace částku odpovídající součtu jedné 
poloviny ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.a a celé ceny 
za zpracování DSP uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.c. Zhotovitel v takovém 
případě nemá nárok na samostatnou úhradu ceny za zpracování DUR uvedené v odst. 1 tohoto 
článku pod bodem 1.a a ceny za zpracování DSP uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.c. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě konání společného řízení dle čl. II. odst. 6 této 
smlouvy činí cena za výkon inženýrské činnosti – zajištění společného rozhodnutí částku 
odpovídající ceně za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení 
uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.d. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu ceny za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí 
nebo souhlasu uvedené v odst. 1 tohoto článku pod bodem 1.b. 

4. K cenám za provedení díla bez DPH uvedeným v tomto článku je zhotovitel oprávněn připočíst 
DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná 
sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 
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5. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli.  

Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. II. této smlouvy; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. II. této 

smlouvy uhradit; 
 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  

Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo 
užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy, je bezplatné. 

Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. Cena díla, resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 – 3 tohoto článku smlouvy je cenou 
nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě při respektování právní úpravy obsažené v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), případně 
jiném obecně závazném právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. Pokud nebude 
některá část díla v důsledku sjednaných méně prací provedena, bude cena díla přiměřeně 
snížena. Tím není dotčeno ustanovení čl. II. odst. 6 a čl. IV. odst. 2 a 3 této smlouvy. 

 
V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách 
českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, jsou zhotovitelem vystavené 
daňové doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle občanského zákoníku a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo;  
- označení této smlouvy;  
- označení smluvních stran, 
- označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena;  
- důvod fakturace, popis plnění; 
- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; 
- datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
- částka k úhradě.  

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný 
objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 
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 právo na úhradu ceny za zpracování DUR a výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu [části díla dle čl. II. odst. II. písm. c) 
a d) smlouvy] dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DSP a výkon inženýrské činnosti - zajištění 
pravomocného stavebního povolení [části díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) a f) smlouvy] 
dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného stavebního povolení a DSP 
potvrzené stavebním úřadem objednateli, 

 právo na úhradu ceny za zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy] 
dnem protokolárního předání a převzetí DPS mezi zhotovitelem a objednatelem, 

 právo na úhradu ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] vzniká dnem podpisu 
protokolu o provedení a ukončení plnění této části díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem, 

 cena za výkon autorského dozoru [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy] bude 
zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním 
měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento 
měsíc právo na úhradu sjednané ceny. 

4. V případě předvídaném v čl. II. odst. 6 této smlouvy vzniká právo na úhradu ceny za zpracování 
společné dokumentace a ceny za výkon inženýrské činnosti - zajištění společného rozhodnutí 
dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného společného rozhodnutí a společné 
dokumentace potvrzené stavebním úřadem objednateli. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. 
Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.  

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 
 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“), 
 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule 
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navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách 
uvedených v čl. III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí 
věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností 
odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 
plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. 
III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad 
organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a 
porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost 
závazných pokynů. 

 
VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby 
byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, 
v souladu s platnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval 
řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 

 
VIII. 

Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo 
bude objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2, příp. odst. 6 
této smlouvy. Celé dílo bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí 
objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
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výstupy a dokumentaci v podobě a počtu vyhotovení sjednaném touto smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, (příp. prohlášení o provedení a ukončení plnění části 

díla spočívající v poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby), 

e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 

 
IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou 
a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2,5 mil. 
Kč. Pojištění se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu plnění této smlouvy (tj. i po dobu výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy). 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy.  

3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel 
bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, 
které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem. 
Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné dílčí části díla 
objednatelem. 
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4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a 
objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 
14 dnů ode dne, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada 
projevuje.  

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je 
věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného 
předávacího protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená 
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za 
odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto 
článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a 
náhradu případné škody. 

11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
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XI. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné 
dílčí části díla bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.  

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní 
strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť.  

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik 
závazku před řádným ukončením díla. 

6. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není 
dotčen ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

 
XII. 

Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich 
hmotného zachycení autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž zhotovitel 
souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v rámci daného zadávacího 
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řízení. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 
smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci 
objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a 
to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 
XIII. 

Zánik smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy 
kterékoliv ze smluvních stran. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní 
stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s předáním projektových dokumentací delší než 15 kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění 
objednatelem u zhotovitele; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému 
poskytl licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě. 

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje, v opačném případě je odstoupení od smlouvy účinné okamžikem jeho doručení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od 
této smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků 
dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této 
smlouvy (dále jen „soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 
soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
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 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby 
provedené části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně 
způsobilou osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

 
XIV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí 
za důvěrné. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými 
informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
to v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné 
kvalifikační předpoklady, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele 
na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob 
podílejících se na realizaci veřejné zakázky“. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních 
požadavcích na složení realizačního týmu a změna členů realizačního týmu je možná pouze za 
současného splnění následujících podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena realizačního 
týmu; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
mám stát novým členem realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady požadované 
objednatelem na člena realizačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností obsažené v 
nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro hodnocení v rámci dílčího 
hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky“, byl-li 
nahrazovaný člen realizačního týmu takto hodnocen a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena realizačního týmu; 
objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího 
doručení. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – 
návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

6. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném 
právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ). 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. Nedílnou součástí smlouvy je: 
 Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla.                                     

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání. 
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Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 17. 06. 2019 na 103. schůzi usnesením
č. 7492/19/R103.

V Brně dne 20. 06.2019 V Brně dne 20. 06. 2019

JUDr. Bohumil Šimek, v.r.
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. arch. Miloš Klement, v.r.
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Příloha č. 1 smlouvy 
 

Specifikace některých částí díla 
 
 

Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  
[dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy] 

 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 

činnosti: 

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 

2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 

dokumentace v průběhu zadávacího řízení, 
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole 

souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího 
řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
 

Obsah činností autorského dozoru 
[dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy] 

 
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
stavby, 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
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8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 
stavby, 

9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 

a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 
objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, 
statika apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová 

spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 
které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 
stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto 
změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis 
nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do 
stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny 
dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány 
hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 

 


