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SMLOUVA O DÍLO Č. 18-3785

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
vypracování studie pod názvem;

„Rekonstrukce DPS Rostislavova č.p. 488 Uherské Hradiště"

1.smluvní strany

1.1. Objednatel
název:
sídlo;
zastoupené:
IČO;
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby;
e-mail:
mobilní číslo:

1.2. Zhotovitel

572 525 273 
zdenek.baca@mesto-uh.cz
728 932 089

(déle jen „objednatel")

název:
sídlo;
zastoupení;
IČO;
DIČ;

G G ARCHICOa.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
469 94 432 
CZ46994432

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby; 
e-mail; 
mobilní číslo

(dále jen „zhotovitel ')

2.PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele 
pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3.PREDMET DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. 
Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Technické podmínky pro zpracování díla uvedené v této smlouvě

- Změření stávajícího stavu vypracované organizací MIKULÍK projekty s.r.o.

- Posudek stávajícího stavu krovu vypracovaný Ing. J. Navrátilem

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.2.1. Provedení průzkumných prací, sloužících k určení nutného rozsahu navrhovaných prací. 

Jedná se o provedení sond, popř. zkoušek (předpokládají se sondy pro ověření 
konstrukčních materiálů a jejich stavu, např. podlaha v suterénu, obvodové zdivo nad 
základy, konstrukce stropů, stav dřevěných konstrukcí - ve stropu, krov, atd.).

Předpokládá se provedení minimálně následujících průzkumů;

Vlhkosti v suterénu, zjištění a popis tohoto stavu a jeho příčin - 2 sondy

Vzniku tepelných mostů v rohových bytech (materiál konstrukcí zdivá suterénu, patra a 
stropu) - 3 sondy

Stavebních konstrukcí stropu nad 2. NP (konstrukce stropu, stav zhlavl trámů a jeho 
statická únosnost) - 2 sondy v ploše, 3 sondy zhlaví trámů

Zdravotního stavu krovu z hlediska biotického napadení a z hlediska statiky (nová 
pálená krytina, půdní vestavba)

Stávajících přípojek sítí technické infrastruktury

Doměření stávajícího stavu pro účely následného vypracování PD

Dokumentace provedených průzkumných prací bude zpracována ve 2 vyhotoveních v tiskové 
formě a 1x v elektronické formě (formát DWG a PDF) na CD

3.2.2. Studie
Záměrem zadavatele je vyhotovení projektové dokumentace stavebních úprav domu 
s pečovatelskou službou (DPS) v ul. Rostislavova č.p. 488, ve stupni studie, ve které budou 
zohledněny zejména tyto požadavky zadavatele;

Definice potřeb uživatele:

Záměrem zadavatele je zpracování studie pro rekonstrukci objektu domu s pečovatelskou 
službou na ul. Rostislavova č.p. 488 vedoucí k zlepšení technického stavu objektu a ke snížení 
energetické náročnosti. Součástí bude i posouzení možnosti vybudování půdní vestavby 
v podkroví, vybudování výtahu, prověření stavu přípojek technické infrastruktury a návrh na 
provedení případných opatření. Budou zpracovány 3 varianty.

Objekt je dlouhodobě využíván organizací Senior centrum UH jako dům s pečovatelskou službou 
pro seniory, kteří jsou soběstační. Po provedených úpravách se stejné využití předpokládá v 1. a 
2. podlaží. Podkroví bude využito pro nájemní bydlení

Definice rozsahu zadání;

Studie navrhne 3 varianty;
1. varianta:

1.1. Řešení odstranění vlhkosti v suterénu.

3.2.1 .1.

3.2.1. 1.1.

3.2.1. 1.2.

3.2.1. 1.3.

3.2.1. 1.4.

3.2.1. 1.5.

3.2.1. 1.6.



1.2. Rekonstrukci sítí technické infrastruktury v případě potřeby
1.3. Zateplení, výměnu oken do bytů a vstupních dveří, zateplení stropu nad 2. NP, 

výměnu
střešní krytiny a oplachování, dle posouzení i výměnu krovu a případně jiná opatření, 
která vzejdou z prověření snížení energetické náročnosti 

Provede posouzení stávajícího stavu objektu z hlediska PBŘ.

2. varianta je totožná s variantou č.1 a je rozšířena o:
2.1. Vybudování půdní vestavby s dispozičním rozvržením bytů kategorie 2+1, nebo2+kk 

o plošné výměře 50 až OOm^
Provede posouzení na rozšířenou variantu č.2 z hlediska PBŘ.

3. varianta je totožná s variantou č.2 a je rozšířena o:
3.1. Vybudování výtahu nebo únikového schodiště v závislosti na PBŘ

Provede posouzení na rozšířenou variantu č.3 z hlediska PBŘ.

Studie bude obsahovat:
- Textovou část ke každé variantě - základní popis vstupních údajů, zjištění a popis vč. 

zdůvodnění návrhu po stránce technické a nákladové
- Grafickou část ke každé variantě (situace, půdorysy, řezy, pohledy)
- Nákladová část - odhad nákladů realizace po variantách

• varianta 1, - rekonstrukce objektu vč. zateplení fasády, stropu nad 2. NP a nové 
střechy (zachování stávajícího počtu bytů)

• varianta 2. - DTTO vč. vybudováni půdní vestavby
• varianta 3. - DTTO vč. výtahu nebo schodiště

Ostatní požadavky na provedení; V rámci studie zhotovitel prověří možnost napojení objektu na 
CTZ, včetně nákladů.

Na podkladě zjištění skutečného stavu v souladu s požadavky zákona, ČSN, ostatních požadavků 
zadavatele bude proveden návrh možných úprav dle požadavků specifikovaných v předchozích 
bodech. Součástí prací zhotovitele bude vyčíslení nákladů budoucí realizace dle návrhu 
investičního záměru.

Dokumentace ve stupni studie bude vyhotovena celkem ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“ a „PDF“), odhad nákladů stavby bude součástí 
každého vyhotovení.

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost
Během zpracování PO studie budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání 
k upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. 
Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel 
uživatele nebo správce objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí 
jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla.

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.3.11. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.3.1.2. prezentaci projektu ve stupni studie vedení města,

3.4. Ostatní práce a povinností zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonické kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas



upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne.

4.TERMINY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí; p.č. .633, k. ú. Uherské 

Hradiště, ul. Rostislavova č.p. 488

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 17.06.2019.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Pokud Zhotovitel projekční práce nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, 
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončení Jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací - doměření objektu
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1 této smlouvy do 4 týdnů od 
podpisu smlouvy (17.07.2019)

4.3.1.2. Studie
Dokumentace - studie bude vyhotovena a předána Objednateli 
do 11 týdnů od podpisu smlouvy (02.09.2019)

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání studie
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.



5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 274.200,- Kč 
Výše DPH 57.582,- Kč
Cena včetně DPH 331.782,- Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací
Cena bez DPH 152.900,-Kč
Výše DPH 32.109,-Kč
Cena včetně DPH 185.009,-Kč

5.1.2. Dokumentace - studie
Cena bez DPH 121.300,-Kč
Výše DPH 25.473,- Kč
Cena včetně DPH 146.773,- Kč

5.2.0bjeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však 
bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena kvýše uvedeným 
částkám v zákonné výši.

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.5. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) správní poplatky dotčeným orgánům {budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány);

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše. lze překročit pouze za těchto 
podmínek;

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:

a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny.



6.PLATEBNI PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci - studii a za vykonanou činnost bude hrazena 
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po 
dokončení příslušné části studie.

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání.

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla 
písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od 
řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně 
upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla.

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) označení smlouvy:
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci:

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji 
ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až 
od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně
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Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z 
přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. PROVÁDĚNI DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastností v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli 
dle specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování 
díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž 
Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá 
potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení 
nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro špiněni předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne.



8.PREDANI A PŘEVZETÍ PREDMETU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu a to i 
před termínem plnění. Má-li ke studii připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.5. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele.

8.6.0 předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla {bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.7. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace ve stupni studie, která je předmětem 
předání a převzetí (Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Prohlášení Objednatele, zda studii přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že Objednatel odmítá studii převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i 
důvody, pro které odmítá studii převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4

8.8.5

8.8.6

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat pří 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad.

8.8. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním studie provést 
prezentaci viz čl. 3.3.1.2. této smlouvy konečné verze projektové dokumentace zda je 
zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatele do daného 
stupně projektové dokumentace.

9.ZARUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto



vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve Ihúté, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst.
8.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.6. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně 
nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl.. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.8. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem.
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

10. smluvní pokuty

10.1. úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

10.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace - studie nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené 
v bodě 4) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

10.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad čí nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

10.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

10.6.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

10.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, Jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, 
je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.
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10.6.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

10.6.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

10.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut

10.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

10.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených.

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že;

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

11.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu.



11.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

11.7.Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

11.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

12. SPORY

12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

13. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

14. vedlejší ujednaní

14.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

14.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena.

14.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

14.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

14.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

14.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.



14.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

14.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je 
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

15. ZAVERECNA UJEDNANÍ

15.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

15.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

15.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy.

15.4.Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
ktéto smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této 
smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, 
může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, 
která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

15.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

15.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „objekt DPS Rostislavova č.p. 488 a okolní 
pozemky".

15.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

15.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

15.9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

15.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v



platném znění {dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 
to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

15.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od saměho 
počátku.

«
15.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 

jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

15.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 
ze dne 08.10.2018

V Uherském Hradišti dne 1 7 -06- 2019 V Uherském Hradišti dne 11.6. 2019

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva


