Statutarni mésto Ostrava

urad méstského obvodu

louva o dilo €. INV/0420/19-SD

méstsky obvod Slezska Ostrava Smlouva o d ilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

ptedpish (dale jen ,, Obéansky zdakonik*)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava

sivdlo: ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravské Ostrava
ICO: 008 45 451
DIC: CZ00845451 — platce DPH

pro potreby vystaveni darniovych dokladit odbératel nebo zdakaznik

méstsky obvod Slezska Ostrava

sidlo: Tésinska 138/35, 710 16 Ostrava — Slezska Ostrava
ID datové schranky: 56zbpub
zastupce: Richard Veres, starosta méstského obvodu Slezska Ostrava

ve vécech smluvnich: Richard Veres. starosta méstského obvodu Slezskd Ostrava

ve vécech technickych:

vystavby Ufadu méstského obvodu Slezska Ostrava

penézni lstav: Ceska spotitelna, a.s., pobocka Ostrava
cislo I

¢islo smlouvy: INV/0420/19-SD

identifikator vefejné zakazky: P19V00000653

pro potreby vystaveni dariovych dokladii prijemce nebo zasilaci adresa

na strané jedné jako Objednatel, ddle jen ,, Objednatel
a

Rehof s.r.o.
sidlo: Osvoboditeltl 60/71, Bobrovniky, 748 01 Hlugin

referent agendy investi¢ni

zapsana(y) v zivnostenském rejstiiku/obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé,

oddil C, vlozka 40713

dorucovaci adresa: Osvoboditelll 60/71, Bobrovniky, 748 01 Hlugin
ID datové schranky: 4h9yngw
zastupce: Filip Rehof, jednatel

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ICO: 26860970

DIC: CZ26860970
bankovni ustav: Komeréni Banka a.s.
¢islo uétu:

je platcem DPH: ano

Cislosmlouvy:
na strané druhé jako zhotovitel, ddle jen ,, Zhotovifel

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,, Smlouva*)
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Clanek I.
Zakladni ustanoveni a pojmy

1.

2.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpisobilé uzavtit Smlouvu, stejné jako zpilisobilé nabyvat v ramci pravniho
fadu vlastnim jednanim prava a povinnosti.

Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledki vybérového fizeni na verejnou zakazku malého rozsahu pod
ndzvem ,,Rekonstrukce otopné soustavy véetné nového zdroje tepla Materské Skoly Na Lis¢iné 689/12A,
Ostrava - HruSov 31/19%, zadanou dle § 31 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpuasobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle Smlouvy, Ze ma viechna
podnikatelskd opravnéni potfebna k provedeni zavazki ze Smlouvy a ze i v dalS$im je opravnén provést
zavazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu Smlouvy, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci zdvazki ze Smlouvy a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni zavazkii ze Smlouvy nezbytné.
Smluvni strany timto prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 Obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich vyuziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli
dalSich podminek.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu platnosti Smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu pro pfipad
zplsobeni Skody Objednateli nebo treti osobé do vyse pojistného plnéni nejméne ve vysi 50% z ceny za dilo
bez dané z ptidané hodnoty (DPH), ujednané v ¢l. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na pozadani predlozi zastupci
Objednatele k nahlédnuti.

Clanek L.
Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svij ndklad a na své nebezpedi kompletni, fadné a v¢as
zhotovené a ucelené funkéni dilo nazvané ,,Rekonstrukce otopné soustavy véetné nového zdroje tepla
Matefské skoly Na Lis¢iné 689/12A, Ostrava - HruSov 31/19%, Piedmétem Dila je zajisténi kompletni
realizace rekonstrukce otopné soustavy, instalace tepelného Cerpadla typu vzduch - voda, instalace
nového elektrokotle, doplnéni kabelové trasy pro elektrokotel a tepelné cerpadlo, doplnéni vyvodi
v hlavnim rozvadé¢i a dalsi prace souvisejici se zabezpeéenim splnéni vech podminek a pozadavka
vydaného uzemniho souhlasu, dot¢enych organti statni spravy a spravcid inZenyrskych siti k realizaci
této stavby. Dilo bude provedenoc v souladu s projektovou dokumentaci z 7/2018, zpracovanou Ing. Janem
Rehotem, a v souladu se zajmy Objednatele (dale jen , Dilo “ &i ,, PFedmét plnéni®).

Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést s potfebnou pé¢i v ujednaném Case a obstarat v3e, co je
k jeho provedeni potieba tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo.

Smluvni strany v této Smlouveé vyslovné sjednavaji, ze pfedmétem Dila jsou vSechna jednani, dodavky
materialu, praci nebo sluzeb potiebnych k fadnému dokonceni Dila v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim s autorizaci v pFislusném
oboru techniky prostredi.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vybudovani zafizeni stavenisté, véetné vSech nakladi spojenych s jeho zfizenim
a provozem.

Zhotovitel se zavazuje potidit pfed zahajenim stavebnich praci fotodokumentaci stavu vSech prostori a
mistnosti dotéenych stavbou. Z prub&hu stavebnich praci od doby predani staveni$té do doby dokonéeni dila
bude Zhotovitelem pravidelné pofizovana fotodokumentace postupu stavebnich praci. Veskera tato
fotodokumentace bude ze strany Zhotovitele prehledné oznadena a ptedana Objednateli v elektronické formé
na CD a to nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s respektovanim podminek uvedenych ve vyjadreni spravci inzenyrskych
siti a stanovisek dotéenych organl statni spravy, které jsou obsazeny v dokladové &ésti, ktera je nedilnou
soucasti vypracované projektové dokumentace. RovnéZ se zavazuje zajistit aktualizaci vyjadfeni spole¢nosti
CEZ Distribuce z. 0100979171 z 31.8.2018.
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8. Zhotovitel se zavazuje provést pred kolaudaci stavby méfeni hluku a preda namérené vysledky, kterym bude
ovéfeno dodrzovani § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonid, ve znéni pozdéjsich predpist, ve spojeni s limity dle § 12 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢
zdravi pfed nepfiznivymi (i€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist.

9. Zhotovitel se zavazuje vypracovat geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zakladu vnégjsi jednotky
tepelného Eerpadla.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyrobu a instalaci informativniho plastového panelu velikosti cca 1 x 0,7 m s
uvedenim zakladnich Gdajl o stavbé a o kontaktnich osobach zhotovitele a objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje k umisténi Stitku o tizemnim souhlasu osazeni venkovni jednotky tepelného Cerpadla,
véetn¢ potvrzeného formuldfe ohlaSeni stavby na Oblastni inspektorat prace pro Moravskoslezsky kraj a
Olomoucky kraj na viditelném misté a to pfed zahajenim stavebnich praci.

12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat navrh provozniho piedpisu a pfedpisu pro fadnou Gdrzbu dodaného dila.

13. Zhotovitel se zavazuje provést fadné zaskoleni obsluhy v rozsahu dodaného dila.

14. Zhotovitel se zavazuje provést fadné provedené topné zkousky v€. vypracovani protokolu o vysledcich topné
zkousky.

15. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit fadné hydraulické vyregulovani otopné soustavy v¢. predani protokolu o
vyvazeni otopné soustavy.

16. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dil¢i tpravy umisténi a navrhu otopnych téles v mistnosti pfipravny pokrmii
a mistnosti Satny pro déti dle pokynu autorského dozoru.

17. Pro moznost provedeni montadze dila a snizeni rizika vzniku poSkozeni vybaveni interiéru se zhotovitel
zavazuje zajistit nezbytné premisténi vnitfniho vybaveni, nabytku a zakryti kobercii v mistnostech dotéenych
realizaci dila.

18. Zhotovitel se zavazuje k provedeni demontaze a nasledné likvidace vech stavajicich dfevénych krytl otopnych
téles v¢. vymalovani takto odkrytych ploch vnitinich stén v barevnych odstinech odpovidajicich stavajicimu
stavu.

19. Zhotovitel se zavazuje po dokonCeni montaznich praci a vymalovani dotéenych ¢asti provedeni radného
celkového tiklidu celého stavenisté.

20. Zhotovitel v pribéhu zadavani této vefejné zakazky a pii prohlidce mista plnéni ovéfil, Ze vypracovana
projektova dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny objednatele, tykajici se pfedmétu smlouvy, nemaji
zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a vysledky vypoétl nejsou v
rozporu se stanovenymi technickymi parametry. V piipadé zjiSténych vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen na n€ pisemn¢ upozornit objednatele a to v piedstihu pfed terminem uzavieni smlouvy.

21. Projektova dokumentace pro provadéni stavby ve 2 tiSténych vyhotovenich a dalsi doklady potiebné pro
provadéni Dila, budou Zhotoviteli pfedana nejpozd€ji pii predani stavenisté. Projektovd dokumentace
v elektronické formé byla zhotoviteli poskytnuta jiz v ramci zadavani této vefejné zakazky.

22, Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést v rozsahu a za podminek ujednanych ve Smlouve.

23. Objednatel se zavazuje Dilo prevzit a zaplatit za néj Zhotoviteli cenu dle &l. II1. Smlouvy.

24, Soucasti predmétu Dila a jeho ceny je uskuteénéni vSech dodavek, praci a sluzeb, které budou souviset s
odstranénim vad definovanych v pfedavacim protokolu, véetné dodrzeni termin(i k odstranéni téchto vad
definovanych v ptedavacim protokolu.

Clanek Ill.

Cena za Dilo

1. Cena za Dilo ve vysi 877.464,90 K¢ bez DPH tj. 1.061.732,60 K¢ vé. DPH je stanovena ve smyslu nabidky

Zhotovitele (v souladu s pfedmétem smlouvy a rozpoétem, ktery tvofi prilohu Smlouvy a je jeji nedilnou
soucasti), jako maximaln€ pripustnd a platna po celou dobu realizace Predmétu plnéni, tj. do doby splnéni
zavazka Zhotovitele, jako cena smluvni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek stanovenych ve Smlouve.

2. Cena za Dilo je zavazné uvedena bez DPH — Objednatel prohlasuje, Zze uvedené plnéni nebude pouZzivano

k ekonomické €innosti a nebude tak aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle ustanoveni § 92a a nasl.
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,, Zdkon o DPH *).

3. Dai z ptridané hodnoty (DPH) bude stanovena ve vySi dle pravnich piedpist platnych ke dni zdanitelného

plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a je povinen uétovat vzdy platnou sazbu DPH; ohledné této skutecnosti neni
tteba Smlouvu ménit.
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Soucasti sjednané ceny za Dilo jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a
uplné provedeni Dila.

Cena za Dilo zahrnuje veskeré potrebné naklady spojené s realizaci Pfedmétu plnéni (mimo jiné i ndklady na
zafizeni Staveni$te, odvoz a likvidaci odpadi, naklady na normami a vyhlaskami stanovené atesty, zkousky a
revize, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou stejnopisech, naklady na spotfebovana média atd.)
tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo. Zhotovitel nemlize pozadovat zménu ceny Dila proto, Ze si Dilo
vyzadalo jiné Usili nebo naklady nez predpokladal. Dojde-li pii realizaci Dila k jakymkoli zménam, dopliikiim
nebo roziifeni Predmétu plnéni, je Zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, ocenit je podle
jednotkovych cen polozkového rozpoctu predaného jako soucast cenového navrhu, a pokud tato polozka neni
v rozpoétu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS a piedlozit tento soupis zastupci Objednatele ve
ve€cech technickych. Provedeni vicepraci musi byt vécné€ i cenové odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem,
a to pred jejich provadénim, a upraveno v dohodé o zméné zavazku ke Smlouvé, v souladu se zdkonem
upravujicim verejné zakazky, v platném znéni. Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného
pokraCovani praci zhotovitelem pii provadéni dila ajejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni
dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym dozorem,
technickym dozorem a zastupcem objednatele povéfenym jednat ve vécech technickych této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsifeni predmétu dila o viceprace dle pfedchozi véty
v pisemné dohod¢ k této smlouve.

V piipadé, ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou Predmétem plnéni, tj. ménéprace, at’ uz z divodi
objektivnich, technickych nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o zméné rozsahu
Dila a jeho cené. V pfipadé ménépraci bude cena Dila poniZzena o neprovedené prace ocenéné dle
jednotkovych cen polozkového rozpoctu — cenového navrhu Zhotovitele a uzaviena dohoda o zméné zavazku
ke Smlouve.

Clanek IV.
Misto a doba pInéni Smlouvy

1. Mistem plnéni Dila je stavba a pozemky v majetku Objednatele, pozemek p. €. 1277/1 a 1277/4 katastralni
uzemi HruSov (dale téz jako ,, Stavenisté ).

2. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté prosté pravnich vad a narokii tfetich osob, a to formou ob&ma
smluvnimi stranami podepsaného zépisu o piedani a prevzeti StavenisSté; o tom se dale provede zaznam do
stavebniho deniku v souladu s ¢1. VII. Smlouvy. K piedani a pfevzeti Stavenisté dojde dne 28.6.2019.

3. Zhotovitel se zavazuje Predmét plnéni pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v nasledujicich
terminech:

a) termin zah4jeni provadéni Dila: do 3 dnU od predani Stavenisté,

b) termin dokonéeni Dila: nejpozdéji do 20.8.2019.
Nejpozdéji 5 dni pred terminem predani staveni$té Zhotovitel vypracuje a predlozi Objednateli plan
organizace vystavby a harmonogram realizace dila, kterym stanovi postup praci v tydennich intervalech ode
dne piedani stavenisté aZ do terminu dokonceni a ptedani Dila.

Clanek V.

Provadeéni Dila, bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pti provadéni Dila zejména pfislu$na ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd€jsich predpisi (dale jen ,,Stavebni
zdkon ™), véetné vech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakond, zakon &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, ve znéni pozdéjlich predpist (dale jen
., Zikon o technickych poZadavcich na vyrobky ), a jeho provadéci predpisy, zakon &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjsich piedpist (dale jen
. Zdkon o BOZP"), a provadéci nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,, NaFizeni viddy
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& 591/2006 Sb. ), zavazna ustanoveni CSN (&eskych technickych norem), pozarni a hygienické pravni normy
a bezpe¢nostni predpisy, veskeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji predmétu Dila,
zejména natizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz$ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen , Nafizeni
viddy & 362/2005 Sb. ), nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostiedky, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,, NaFizeni viddy ¢. 21/2003 Sb. ) a natizeni viady
¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpetny provoz a pouzivani strojl, technickych
zatizeni, ptistrojli a nafadi, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,, NarFizeni viddy & 378/2001 Sb. ™).
Zhotovitel se zavazuje respektovat pfipominky a pozadavky Objednatele, jakoZ i pfipominky a pozadavky
spravell inzenyrskych siti, organli statni spravy a ostatnich dotéenych subjekti, uplatnéné prostfednictvim
Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych
rozhodnuti a tkoni, které jsou zjevné neucelné nebo Objednatele poskozuji.

Zjisti-li Zhotovitel pii provadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila nebo tykajici se mista
plnéni, znemoziujici provést Dilo dohodnutym zpisobem, je povinen to bez odkladu pisemné oznamit
Objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen zavaznym pisemnym prohlaSenim fadné informovat Objednatele o svych pripadnych
poddodavatelich a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné piipadnych zmén. Ma-li
Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvné zavazat k plnéni povinnosti Zhotovitele, vyplyvajicich
zejména ze smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisi, a platnych technickych a bezpe¢nostnich norem a
piedpist.

Ma-li byt ¢ast Dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za Zhotovitele prokazal urcitou ¢ast
zpisobilosti, musi se poddodavatel podilet na plnéni Dila v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavéazal ve
smlouvé se Zhotovitelem a v jakém prokdzal zpusobilost. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele,
pomoci kterého prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni zpusobilosti, jen ve vyjimeénych pfipadech se
souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat zpisobilost minimalné¢ v rozsahu, v jakém byla
prokazana plivodnim poddodavatelem ve vybérovém fizeni.

Zatizeni Staveni$té¢ zabezpeCuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci predanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém Stavenisti denné udrZovat pofadek a Cistotu, zajistit skladky na vSechny
druhy odpadu vznikajicich pfi realizaci Dila. UdrZzovanim pofadku a Eistoty se rozumi mimo jiné provadéni
tklidu kolem stavenisté béhem provadéni praci a po ukonéeni pracovni doby Zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje zajistit na své naklady Staveni$té tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli, ke zne¢i§tovani mistni komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit potfebné dokondovaci a tklidové prace s Pfedmétem plnéni
souvisejici, véetné odvozu demontovaného materialu a odpadi a jejich likvidaci, dale naklady na normami a
vyhlaskami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a viechny potrebné doklady pro
provozovani stavby.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve Objednavatele nejméné 3 pracovni dny predem ke kontrole praci, jez
budou dal$im postupem pri zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V pripadé, Ze se na tuto
vyzvu Objednavatel bez vaznych duvodi nedostavi, mize Zhotovitel pokraovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude Objednavateli prokazatelné doru¢ena a Objednavatel se pro tyto piekazky nedostavi a
Zhotovitel presto bude pokradovat v provadéni dila, je povinen Zhotovitel tyto prace na vlastni ndklady odkryt
nebo zpfistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Objednatel je povinen poskytnout soudinnost pti zptistupnéni prostor, kde ma Zhotovitel Dilo provadét, a
to formou zépisu ve stavebnim deniku a v oboustranné odsouhlasenych terminech.

Objednatel se zavazuje pii realizaci Dila pouZit materidly prvni jakosti a standardni vyrobky vyhovujici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle Zékona o technickych pozadavcich na
vyrobky a jeho provadécich predpisi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré odborné prace provedli zaméstnanci Zhotovitele s pfisluSnou
kvalifikaci, ptip. jiné osoby povéfené Zhotovitelem s pfislusnou kvalifikaci. Prokazani takové kvalifikace
zajistuje Zhotovitel bez zbyte€ného odkladu po vyzvé Objednatele piislusnymi doklady.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, vykonavat odborny dohled. Zhotovitel nebo jeho zastupce
je povinen se zu&astnit kontrolnich dnu svolanych Objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym
alespoil 3 dny pfedem nebo samostatnym zaznamem z kontrolniho dne . Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
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poruSuje svou povinnost, mlize pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zpisobem.
Neucini-1i tak Zhotovitel ani v pfiméfené lhaté Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén
viici Zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢&.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta a pro koordinatora BOZP. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Objednani vykonu technického dozoru, autorského dozoru a koordinatora BOZP zajisti Objednatel.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prerusit provadéni Dila, jestlize:

a) provedeni Dila brani vy$si moc,

b) pfi vyskytu vaznych skrytych piekazek branicich fadnému provedeni Dila, o nichZ Zhotovitel nevédél,
nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zplisobem vyfesit tak, aby nemuselo byt preruseno
provadéni Dila,

c) dojde k zastaveni provadéni Dila rozhodnutim k tomu ptisludného statniho organu nikoliv z davodd na
strané Zhotovitele.

Pferusenim provadéni Dila z uvedenych diivodil prestavaji dnem preruSeni bézet lhity timto pierusenim
dotcené.

16. Objednatel je opravnén prikazat Zhotoviteli pferueni provadéni Dila na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném
rozsahu, zejména tehdy, kdyz:

a) zaméstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim opravnéné k provadéni Dila pfi praci porusi platné technické a
bezpecnostni normy a piedpisy,

b) by vadny postup Zhotovitele nepochybné ved! k podstatnému poruseni Smlouvy.

Picrueni provadeéni Dila Objednatelem z vySe uvedenych dlvodd nestavi béh smluvnich lhit timto
pieruSenim dotéenych a nezaklada narok Zhotovitele na thradu vicepraci (véetné vice naklad) vyvolanych
preruSenim.

17. Za nezabudovany material do doby protokolarniho pfedani Dila nese odpovédnost Zhotovitel a je rovnéz jeho
vlastnikem az do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

18. Po dobu provadéni praci za ucelem provedeni Dila je vlastnikem zhotovovaného Dila Objednatel a Zhotovitel
nese nebezpe¢i Skody na zhotovovaném Dile. Naklady na opatrovani rozestavéného Dila jsou zahrnuty
v uyjednané cené za Dilo.

19. Opatieni z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pii praci, jakoZ i protipozarni opatieni vyplyvajici z
povahy vlastnich praci, je povinen na pracovisti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpeZnostnimi pfedpisy.
Pracovi§tém se pro tcely Smlouvy rozumi misto nebo mista, kde jsou prace, které jsou pfedmétem Dila,
Zhotovitelem vykonavany, tj. Stavenisté.

20. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté plnéni, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtckami (OOPP).

21. Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe&nosti
prace a pozarni ochranou.

22. Zhotovitel odpovidd za Cistotu a poradek na pracovisti. VSichni zaméstnanci Zhotovitele, ptipadné
zaméstnanci poddodavatele, ktery pro Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, budou fadné oznadeni jako
zamé&stnanci Zhotovitele ¢i poddodavatele (napi. logem obchodni spole¢nosti).

23. Zhotovitel je povinen na sviij naklad zabezpeit Stavenisté zejména pied vstupem nepovolanych osob,
dodrzovat hygienické, ekologické a pozarni predpisy. Skody zptisobené Zivelnymi pohromami nebudou
Objednatelem hrazeny. VSichni zameéstnanci Zhotovitele, piipadné zaméstnanci poddodavatele, ktefi pro
Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, musi byt proskoleni o bezpenosti prace na stavbé. Zhotovitel je
povinen zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavbé podle specifickych podminek.

24. Zhotovitel povinen pfi realizaci Dila postupovat v souladu s ustanovenimi § 14, § 16, § 17 a § 18 Zakona o
BOZP a provadéciho Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinatorovi BOZP poskytovat sou€innost
potiebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu jeho zapojeni do realizace Dila, brat v ivahu podnéty a pokyny
Koordinatora BOZP, zicastiiovat se kontrolniho setkani s Koordinatorem BOZP a postupovat podle
dohodnutych opatieni a respektovat jeho pfipominky a naméty.

25. Zhotovitel povinen dle § 16 Zakona o BOZP v realiza¢ni fazi Dila v¢as predavat informace a podklady
potiebné pro zpracovani Planu BOZP, zuéastnit se jeho zpracovani véetné jeho piipadnych zmén, tento Plan
BOZP dodrzovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinatorem BOZP na jeho aktualizaci.

26. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zakona o BOZP nejpozdéji do 8 dnil pred zahajenim praci na stavenisti
dolozit Objednateli, ze pisemné informoval uréeného Koordinatora BOZP o pracovnich a technologickych
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postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni
pfijatych k jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci nebo jeho opravnény zastupce potvrdil svym podpisem do
stavebniho deniku kazdou kontrolni pritomnost pfipadné jmenovaného Koordinatora BOZP na Stavenisti
véetné doby jeho kontrolni pfitomnosti na Stavenisti.

Clanek VL.
Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného Dila budou davat schopnost uspokojit stanovené
potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe€nost, bezporuchovost, hospodarnost, pii dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prosttedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, CSN (Geskym technickym normam), technické
dokumentaci Dila a Smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce
vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohlaeni o shodé dle Zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni Dila v souladu s projektovou dokumentaci Dila, s platnymi
pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupd stanovenych
platnymi i doporu¢enymi &eskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu Dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou
povinnosti Zhotovitele. Zji$téné vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

V ptipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Dila, lze
pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci Dila musi byt pfedem
odsouhlaseny Objednatelem, autorskym dozorem a technickym dozorem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani Dila Objednateli.

Clanek VII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 157 Stavebniho zakona a pfilohy
¢.9 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpisti. Zhotovitel bude
prostiednictvim povéfeného stavbyvedouciho zapisovat denné do stavebniho deniku v3echny tdaje, které
poklada za dilezité pro fadné provadéni Dila, resp. ty, které vyplyvaji ze Smlouvy. Stavebni denik musi byt na
stavbé, resp. Stavenisti, pristupny kdykoliv v pribéhu prace na Stavenisti viem opravnénym osobam.
Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou
opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik
Objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu Zhotovitele ve stavebnim deniku ve lhité 3 pracovnich dni, jinak
se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nemé k nému piipominky). Smluvni strany se zavazuji povaZovat
zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni tpravy Smlouvy.
Do stavebniho deniku budou zapsany vechny skutenosti souvisejici s provadénim Dila. Stavebni denik musi
obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla Objednatele a Zhotovitele a pfipadné zmény téchto idaj,

b) zakladni 4daje o Dile,

¢) seznam dokladi a urednich opatteni tykajicich se Dila,

d) ptehled smluv a dohod 0 zméné zavazku, pfipadné i samotnych zmén,

e) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

f) druh pouzitych materialid a technologii,

g) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci Dila,

resp. stavby a dal$i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,
h) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélki v pribéhu vystavby, resp. provadeéni
Dila,
1) vyzvy k ucasti na zkouSkach,
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J) Zaznamy o piitomnosti Koordinatora BOZP spolupodepsané stavbyvedoucim nebo jeho opravnénym
zastupcem,

Denni zdznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku zapisuji ¢iteln€, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy ve stavebnim deniku nesmi
byt ptepisovany, Skrtany a ze stavebniho deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.
Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne ptedani Stavenisté Objednatelem do dne dokonéeni Dila, poptipadé
do odstranéni vad a nedodélkii.
Zhotovitel bude odevzdévat Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich zaznami ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.
Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho
provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. ReZim
tohoto deniku se fidi pfedchozimi ujednanimi o stavebnim deniku. Piipadné viceprace a ménéprace budou
provedeny aZ po uzavieni dohody o zméné zavazku ke Smlouvé.

Clanek VIII.
Dokon¢€eni a predani Dila

1.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho fadnym dokonéenim a pfedanim Objednateli. Dilo se
povazuje za fadn¢ dokoncené, jestlize nebude pti prevzeti vykazovat zadné vady a nedodélky, veskeré

zkouSky skon¢i pozadovanym vysledkem a Zhotovitel preda Objednateli veskeré pozadované doklady dle

¢l. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplyvajici z €L IIL. odst. 5 Smlouvy. Dilo je také mozné pievzit

s vyhradou dle €l. VIIL odst. 5 Smlouvy. Viechny tyto doklady budou pfedany také naskenované na CD/DVD
(mimo stavebni deniky dle bodu b) a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle bodu ¢) dle ¢l
VIII. odst. 4).

Zhotovitel oznami pisemné Objednateli nejpozdéji 3 dny po dokonéeni Dila, Ze je Dilo (jako celek) pfipraveno
k predani. Prejimaci fizeni o p¥edani Dila Objednatel zahaji nejpozdéji do 3 dnit od obdrzeni pisemného
oznameni Zhotovitele a ukon¢eno nejpozdéji do S5 dnit ode dne jeho zahijeni. K piedani a pievzeti Dila je
Objednatel povinen pozvat osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky dozor projektanta.

O predani, tj. o odevzdani a prevzeti, Dila pofidi Objednatel se Zhotovitelem zapis o jeho ptedani (dale jen
., Preddvaci protokol '), podepsany zastupci obou smluvnich stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy kazda smluvni
strana si ponechd 1 takovy stejnopis. Predavaci protokol bude obsahovat soupis pripadnych vad a nedodélka
nebranicich uzivani Dila s terminem jejich odstranéni, délku zaruky. Pokud Objednatel odmitd Dilo pfevzit,
uvedou smluvni strany v Pfeddvacim protokole sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou nahradni
termin pfedani. Objednatel nema pravo odmitnout ptevzeti Dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou déle opravnéni uvést v Pfedavacim protokole cokoliv, co budou
povaZovat za nutné.

Pti predani Dila je Zhotovitel Objednateli povinen piedat zejména tyto doklady:

a) listinu, kterd bude obsahovat dostateny a Gplny popis provedenych praci a dodavek, soupis dodaného
materidlu, ndklady na odvoz demontovaného materialu a na likvidaci odpadu (dile jen ,,Soupis
provedenych praci a doddvek *); Soupis provedenych praci a dodavek je Zhotovitel povinen piedlozit k
k odsouhlaseni a podpisu ze strany technického dozoru stavebnika a podpisu zastupci Objednatele,

b) stavebni denik s originalnimi 1. listy a pifipadné i denik vicepraci a ménépraci, v&. oboustranné
podepsanych zménovych listd vicepraci a ménépraci,

c) ovéfenou dokumentaci stavby odpovidajici jejimu skute¢nému provedeni podle vydanych povoleni,
pfipadné projektovou dokumentaci skutedného provedeni Dila (je-li vyZadovana jinym pravnim
predpisem) ve 2 stejnopisech,

d) protokoly o vytyCeni podzemnich siti,

e) protokoly, zapisy o pfevzeti podzemnich siti s jejich spravci pied zakrytim,

f) dokumentaci geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby ve 3 origindlnich vyhotovenich vé.
technické zpravy, seznamu soufadnic a uvedeni parcelnich ¢isel pozemkii dotéenych stavbou,

g) protokol o provedeni topné zkousky

h) protokol o provedeni nastaven{ a odzkous$eni hydraulického vyvazeni otopné soustavy,

i) atesty pouzitych vyrobkii a materiald,
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j)  prohlaseni o shodé,
k) certifikaty na pouzité materialy,
1) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach,
m) revizni zpravy,
n) vychozi revize elektrického zafizeni,
0) Fadné vyplnéné zarucni listy,
p) doklady o likvidaci odpadd,
q) veskerou fotodokumentaci stavu pred zahajenim stavebnich praci a z pribéhu stavebnich praci,
r) prohlaseni stavbyvedouciho o splnéni podminek dle vydaného twizemniho souhlasu a spravcd
inZzenyrskych siti v¢. popisu zplisobu splnéni uvedenych podminek,
s) jiné doklady souvisejici s provadénim Dila, jeho dokonéenim a uvedenim do provozu nebo jinak se
vztahujici k Dilu.
Pti pfedani Dila provede Objednatel kontrolu Dila, které nasledné pievezme s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Objednatel mize pfevzit Dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jez nebrani uzivani Dila,
tj. s vyhradou. V tomto piipadé je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v Predavacim protokole.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit Stavenisté do 3 dni od pfedani Dila Objednateli v souladu se
Smlouvou. Pfed pfedanim Dila Zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené béhem provadéni Dila do
plvodniho stavu.

Clanek IX.
Platebni podminky

1.

2.

>

Zalohy nejsou sjednany. Zhotovitel nebude pozadovat po Objednateli béhem provadéni Dila ¢ast odmény
s pfihlédnutim k vynalozenym nakladiim.
Podkladem pro thradu ujednané ceny za Dilo dle ¢l III. Smlouvy je vyictovani oznacené jako faktura, které
bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle Zakona o DPH (dale jen ,, Faktura®).
Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad dle § 29 Zakona o
DPH obsahovat 1 tyto udaje:
a) <islo Smlouvy a datum jejiho uzavieni,
b) predmét Smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaéi odkaz na &islo Smlouvy),
c) obchodni firmu, nazev nebo jméno a piijmeni, sidlo nebo adresu, ICO a DIC Zhotovitele,
d) nazev, sidlo, ICO a DIC Objednatele,
¢) (islo a datum vystaveni Faktury,
f) lhdtu splatnosti Faktury,
g) dil¢i soupis provedenych praci a dodavek dle ¢l. IX. odst. 4 Smlouvy,
h) oznaceni banky a ¢islo ¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,
i) uvedeni textu ,,Uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické E&innosti — neni aplikovan rezim
pireneseni dafiové povinnosti dle zakona o DPH”,
j) oznaceni osoby, ktera Fakturu vystavila, v€etné jejtho podpisu a kontaktniho telefonu.
Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dil¢imi Fakturami. Soucasti kazdé takové Faktury bude dil¢i soupis
provedenych praci, a dodavek odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika a Objednatelem, v némz budou
sepsany a ocenény prace, vykony a dodavky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendainim mésici, a to vzdy
k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice. Dil¢i plnéni odsouhlasené Objednatelem se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v posledni den v kalendainim mésici.
V ptipad€, Ze se na Dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximalné do
vyse 80% ceny za Dilo dle ¢l. I1I. Smlouvy s tim, Ze ¢astka rovnajici se 20% ceny za Dilo slouzi jako zadrzné
(pozastavka). Po odstranéni vSech vad a nedodélki dle podminek uvedenych v Piedavacim protokole bude
Objednatelem zadrzné (pozastavka) uhrazeno na zakladé Faktury, v niz bude uvedeno, Ze se jedna o konecnou
Fakturu.
Koneénou Fakturu do plné vySe ceny za Dilo ujednanou v &l. III. Smlouvy je Zhotovitel oprdvnén vystavit den
po dni predani Dila bez vad a nedodélkil v souladu s ¢l. VIII. Smlouvy.
Dnem zdanitelného plnéni kone¢né Faktury je datum odstranéni posledni vady nebo nedodélku.
Smluvni strany si ujednaly, Ze platby bude provedena bezhotovostné na ¢islo Gétu uvedené v zahlavi Smlouvy,
neni-li dale stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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Smluvni strany se dohodly, ze thrada vystavené Faktury bude provedena na &islo uétu uvedené Zhotovitelem
ve Faktufe bez ohledu na ¢&islo G¢tu uvedené v zahlavi Smlouvy. Musi se vsak jednat o ¢islo G¢tu zverejnéné
zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup dle § 96 Zakona o DPH. Zaroveii se musi jednat o Gcet vedeny
v tuzemsku.

Lhuta splatnosti vSech Faktur je do 30 dni od jejich dorugeni, piip. dojiti, Objednateli. Povinnost Objednatele
zaplatit je splnéna dnem odepsani piisluiné ¢astky z (¢tu Objednatele ve prospéch Gi¢tu Zhotovitele.

V piipad¢ prodleni Objednatele s placenim Faktury mize Zhotovitel uplatnit zakonny urok z prodleni.
Zhotovitel zasle ¢i osobné dorué¢i Fakturu Objednateli v souladu s &l. XIV. odst. 3 Smlouvy.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a Zakona o DPH, je povinen neprodlené tuto
skutecnost sdélit Objednateli.

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivym platcem dané, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli za
zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu DPH provést pfimo na pfislusny et daného finanéniho Giadu dle
§ 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na GcCet spravce dané Zhotovitele a zaplaceni ceny bez
DPH Zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni, a to v pfipadé, kdy
Faktura neobsahuje potiebné nalezitosti nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vricené Faktufe musi Objednatel
uvést divod vraceni. Opravnénym vracenim Faktury pfestava bézet pavodni lhita splatnosti. Cela lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni, pfip. dojiti, opravené nebo nové vystavené Faktury. Zhotovitel je
povinen pii fakturaci dodrzovat pokyny Objednatele.

Clanek X.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

1.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkénost a uplnost Dila provedeného na zédkladé Smlouvy, dale se
zavazuje, Ze Dilo bude provedeno v souladu s podminkami Smlouvy a Ze jakost provedenych praci a dodavek,
Jsoucich predmétem Dila, bude odpovidat technologickym normam a platnym pravnim ptedpisim v dobé
realizace Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v zaru¢ni dob& bude Dilo zplsobilé k pouZiti pro ujednany, pfip. obvykly ugel, a
zachova si ve Smlouvé ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaruéni doba zadind béZet dnem predani a prevzeti
Dila Objednatelem na zaklad¢ Predavaciho protokolu dle Smlouvy. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, po
kterou bude trvat odstranovani vad Zhotovitelem.

Zaruka se nevztahuje na vady zpliisobené nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim vy$si moci &i tieti
osobou.

Jestlize se v zaru¢ni dobé vyskytnou na Dile vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat
pisemné prostfednictvim reklamaéniho protokolu, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamacnim protokolu musi byt vady popséany a uvedeno, jak se projevuji. V reklama&nim protokolu dale
miZze Objednatel uvést své pozadavky, jakym zpiisobem poZzaduje vadu odstranit. Odstranéni vytéenych vad
provede Zhotovitel bezplatné. Stejné ucinky jako vytéeni vad v reklamaénim protokolu ma i piedani Dila
s vyhradami dle ¢l. VIIIL. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnlt od obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli,
zda jeho reklamaci uznava, ¢i neuznava, pfi¢emz uvede divod, pro¢ reklamaci neuznava. Pokud tak Zhotovitel
neucini, ma se zato, Ze reklamaci Objednatele uznava.

Zhotovitel se zavazuje zacit s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbyteéného odkladu, nejpozd&ji do 3
pracovnich dnii, od dojiti, pfip. dorueni, reklamaéniho protokolu a vytené vady na své naklady bez
zbyte¢ného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich
dnll od zapoceti praci na odstranéni vytéenych vad, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vady i v pfipadé, kdy neuznava, Ze za vady odpovid4, ve spornych ptipadech
nese Zhotovitel ndklady az do rozhodnuti o reklamaci. Pfi terminech odstrafiovani vytéenych vad dle tohoto
ujednani Smlouvy budou dale respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni
ptislusnych praci.

V pripadé havérie ¢i vad branicich uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje zadit s odstranénim vytéenych vad do
24 hodin od ozndmeni Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havarie &i vady branici
uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdé&ji do 24 hodin od zapodeti praci s jejich odstrafiovanim,
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pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Ostatni ujednani Smlouvy upravujici odstranéni reklamovanych
vad vcetné nasledky poruseni téchto ujednani se pouziji obdobné na odstranéni havarii.

V pfipadé, ze Zhotovitel ve lhitach uvedenych v ¢l. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezaéne s odstrafiovanim havarie
¢i vytéenych vad Dila, je Zhotovitel srozumén s tim, ze Objednatel je opravnén havarii ¢i vyt¢ené vady
odstranit sam &i prostfednictvim tieti osoby, a to na naklady Zhotovitele. Castku, kterou Objednatel vynalozi
pfi odstranéni havarie ¢i vad nebo kterou zaplati za odstranéni havarie ¢i vad teti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli do 30 dnii poté, co k tomu bude pisemné vyzvan.

Pro moznost fadného a véasného odstranéni pfipadnych vad je Objednatel povinen umoznit zaméstnanclim
Zhotovitele a jinym osobam povéfenym Zhotovitelem pfistup do prostoru, kde se nachazi reklamovana vada.
O odstranéni vad smluvni strany sepiSou zapis, v némz povéfeny zastupce Objednatele potvrdi, ze Dilo po
odstranéni vad a nedodélkh od Zhotovitele piebira.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaruéni doby, pti¢emz i reklamaéni protokol odeslany
Objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v&as uplatnénou reklamaci.

Odstranénim vad neni dotéen narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu Gjmy.

Ujednani upravujici zaruku za jakost nevylucuji zakonnou upravu prav zvadného plnéni obsaZenou
v Obc¢anském zakoniku.

Je-li to tieba, Zhotovitel zabezpeci na své naklady po dobu odstrattovani vady dopravni znaleni, vetné
organizace dopravy.

Clanek XI.
Nahrada majetkové a nemajetkové ujmy

1. Nahrada ujmy se fidi ustanovenimi § 2894 a nasl. Ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen pocinat si pii provadéni Dila tak, aby nedoSlo k nediivodné jmeé na svobod¢, zdravi,
Zivoté nebo na vlastnictvi jiného.

3. Zpulsobi-li Zhotovitel pii provadéni Dila Objednateli ¢i jinym osobam $kodu, at’ porusenim povinnosti
stanovené zakonem ¢&i poruSenim povinnosti ze Smlouvy, nahradi $kodu ztoho vzniklou, a to jejim
odstranénim a pokud to neni dobfe mozZné, tak v penézich.

4. Pouzije-li Zhotovitel p¥i provadéni Dila zmocnénce, zaméstnance nebo jiného pomocnika, nahradi §kodu jim
zpisobenou stejné, jako by ji zplsobil sdm. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho pfipadné
poddodavatele.

5. Naérok na nadhradu majetkové (ijmy (Skody) vznika vedle naroku na smluvni pokutu ujednanou ve Smlouvé a
vedle ve Smlouvé ujednanych povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

7. Ulozi-li Objednateli spravni organ sankei za spravni delikt z diivodu poruseni nékteré z pravnich povinnosti ze
strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou vysi sankce jako nahradu majetkové
Ujmy (Skody).

8. Ulozi-li Objednateli pokutu Statni ufad inspekce prace z divodi poruseni Zakona o BOZP nebo provadéciho
Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, pfipadné jeho smluvnich poddodavatelli nebo jinych
osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou vysi pokuty jako nahradu majetkové 0jmy (Skody).
To plati i v pfipadé uloZeni sankce jinym organem.

Clanek XII.

Smluvni pokuty

1. 'V pfipadé, ze Zhotovitel nedodrzi dobu plnéni sjednanou v &l. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ujednané ceny za Dilo, a to za kazdy i zapodaty den prodleni, a Objednatel je
opravnén tuto smluvni pokutu zapocist proti pohledavce Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vy¢idténi Stavenisté stanoveny v ¢l. VIIIL. odst. 6 Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly. Déale je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny za Dilo za kazdy i zapolaty den prodleni
Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazateln¢ zjiStény

piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti (ohrozujici bezpecnost prace). Smluvni pokuta bude vyuctovana az
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poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym
zastupcem ve stanoveném dodateéném terminu neodstrani.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazatelné zjistény
pripad nedodrzeni stanoveného technologického postupu praci dle projektové dokumentace.

S. V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodélku v souladu s ¢l. X. Smlouvy, které
se projevily v zaruéni dobé, nebo vady ¢i nedodélku pii prevzeti Dila s vyhradou dle ¢l. VIII odst. 5 Smlouvy,
je Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& z ujednané ceny za Dilo za
kazdou vadu ¢i nedodé@lek a i za kazdy i zapoCaty den prodleni. V piipadech, Ze se jedna o vadu ¢i nedodélek,
které brani radnému uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu (havarie), uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu ¢&i nedodélek, u nichz je
Zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapocaty den prodleni.

6. Vpfipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z¢l. V. odst. 13 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

7. Vptipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z€l. V. odst. 14 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény pfipad.

8. 'V pfipad¢, Zze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pFipad.

9. V ptipadég, ze Zhotovitel zaml&i jakéhokoli poddodavatele, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

10. V piipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z €l. V. odst. 8 Smlouvy, uhradi Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény pfipad.

11. Pokud nebude zaméstnanec nebo jind osoba provadéjici Dilo pro Zhotovitele oznagena dle ¢l. V. odst. 24,
uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

12. Pokud stavbyvedouci nebo jeho opravnény =zéastupce nepodepiSe jednotlivou kontrolni piftomnost
Koordinatora BOZP na Stavenisti a dobu jeho kontrolni pfitomnosti na Stavenisti nebo tyto idaje nepravdivé
ovlivni, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény
pripad.

13. Pokud Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodu dle ¢l. XIII. odst. 1 pism. ¢) bod I. Smlouvy, Zhotovitel
uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10% z ujednané ceny za celé Dilo dle ¢l. 111, Smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen dale uhradit Objednateli smluvni pokutu v pfipadé uvedeném v ¢l. V. odst. 15 Smlouvy.

15. V pfipade, Ze zaméstnanec Zhotovitele:

a) odmitne dechovou zkousku za uéelem zjisténi piipadného poziti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poziti alkoholu, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
zjistény pfipad,

b) nepouziva pfi praci osobni ochranné pracovni pomiicky (OOPP), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

16. V pripad€, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VIL. odst. 1 Smlouvy, uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény pkipad.

17. V ptipadé€ nedodrzeni povinnosti smluvnich partnert Zhotovitele, vyplyvajicich z ¢l. V. odst. 5 a 6 Smlouvy,
budou tato poruSeni povinnosti povazovana Objednatelem za poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
Zhotovitele, a to i pro u€ely posouzeni povinnosti uhradit smluvni pokuty ze strany Zhotovitele.

18. Smluvni pokuty lze uplatnit kumulativné.

19. Shora uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok Objednatele na nahradu Gjmy.

20. Smluvni strany prohladuji, ze sjednana vySe smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu utvrzenych povinnosti.

21. Zhotovitel se zavazuje smluvni pokutu vyéislenou Objednatelem v pisemné vyzvé zaplatit do 30 dnid od
doruceni, piip. dojiti, pfedmétné vyzvy na uéet Objednatele uvedeny ve vyzvé, jinak na et Objednatele
uvedeny v zahlavi Smlouvy.

22. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvni pokutou
utvrzenou.

Clanek XIil.

Zanik Smlouvy

1.

Zptsoby ukonéeni Smlouvy:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
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b) pisemnym odstoupenim nékteré smluvni strany v pfipadech stanovenych Obcanskym zakonikem nebo
touto Smlouvou,
¢) pisemnym odstoupenim Objednatele od Smlouvy v téchto ptipadech:
I. Zhotovitel neprovadi Dilo fadnym zplsobem, pficemz jeho postup nebo dosavadni vysledek
provadéni Dila vede nepochybné k prokazatelné vadnému plnéni,
II. byl proti Zhotoviteli jako dluzniku podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni,
tj. bylo zahajeno insolvenéni fizeni se Zhotovitelem,
III. insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o ipadku Zhotovitele jako dluznika.

2. Vypoved i odstoupeni musi byt pisemné a musi dojit druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 Obg&anského zakoniku se vylucuje.

4. Utinky odstoupeni od Smlouvy nastéavaji dnem jeho dojiti Zhotoviteli.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢ink{l prava a povinnosti smluvnich stran. Odstoupeni od
Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Groku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na
nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

Clanek XIV.

Ostatni ujednani

1. Zhotovitel nemize bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit své prava a povinnosti z této
Smlouvy tfeti osobe.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze daje uvedené v zdhlavi Smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v dobé€ uzavieni
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji neprodlen€ oznamit zménu dotéenych tdajii druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany si ujednaly, Ze zasilani, doru¢ovani a dojiti vSech pisemnosti tykajicich se jejich zavazkového
vztahu zalozeného Smlouvou, vCetné pisemnosti zasilanych po skonceni pravnich G¢inkd Smlouvy, se fidi
témito pravidly:

a) pisemnosti se zasilaji:
[. prostfednictvim vefejné datové sité do datové nebo emailové schranky adresata,

II. prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb, jenz je drzitelem postovni licence, a to na
adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi Smlouvy, pfip. pozdéji pisemné aktualizovanou, jinak
na adresu sidla zapsanou v pfislu$ném vefejném rejstiiku,

[TI. prosttednictvim emailové komunikace mezi osobami opravnénymi jednat ve vé€cech technickych
(vztahuje se k technickym pisemnostem).
b) pisemnosti se osobné dorucuji:
L. Zhotovitelem osobn¢ na podatelnu Objednatele,
c) smluvni strany jsou srozumény s tim, Ze:
. zasilka jedné smluvni strany obsahujici pravni jednani adresované druhé smluvni strané (dale jen
LZasilka*)
- jije doruéena, resp. ji dosla, dnem, kdy si ji osobné pievezme,
- jije dorudena, resp. ji dosla, dnem, kdy ji fyzicky odmitne pievzit,

II. vi¢i neptitomnému adresatovi plsobi pravni jednani odesilatele od okamziku, kdy mu projev
vile dojde, tzn. od okamziku, kdy se dostane do sféry dispozice adresata; zmari-li védomée adresat
dojiti Zasilky, plati, ze Zasilka fadné doSla. V pripadé zaslani Zasilky prostfednictvim
provozovatele poStovnich sluzeb se ma za to, Ze Zasilka adresatovi dosla treti pracovni den po
jejim odeslani.

Clanek XV.

Zavérec¢na ujednani

1.

Nestanovi-li tato Smlouva vyslovné jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran platnymi pravnimi
ptedpisy Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi Oblanského zakoniku a pravnimi piedpisy
souvisejicimi.
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2.V pfipadé¢, Ze nékteré ujednani Smlouvy se stane neucinnym ¢i neplatnym, zlistavaji ostatni ujednani Smlouvy
ucinna ¢i platna. Smluvni strany se zavazuji takové ujednani nahradit ujednanim G&innym &i platnym, které
svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ujednani pivodniho.

3. Veskeré zmény a doplnéni Smlouvy jsou mozné pouze v pfipadé, ze tim nebudou porueny podminky zadani
vefejné zakazky, jen po dohodé¢ smluvnich stran a vyzaduji pisemnou formu. Dohoda o zméné obsahu
zavazku musi byt podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran a za dohodu o zméné obsahu zavazku
vyslovné prohlasena. Kazdd dohoda o zméné obsahu zavazku se vyhotovi ve stejném poctu stejnopist jako
Smlouva a musi byt vzestupné ocislovana.

4. Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 Obéanského zakoniku, Zze vyluéuji prijeti

nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyZz dodatek &i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpe¢i zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 Ob&anského zakoniku.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Smlouvu pted jejim podpisem fadné piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumitelng, nikoli v tisni a za napadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost Smlouvy svymi nize uvedenymi
vlastnoruénimi podpisy.

7.  Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, kazdy s platnosti origindlu, pfi¢emz Objednatel si ponecha tfi
stejnopisy a Zhotovitel si ponecha 1 stejnopis.

8. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejitho podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
nejdfive vSak dnem jejiho zvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,.Zdkon o
registru smluv'), ve znéni pozdéjsich predpisa.

9. Objednatel jako uzemni samospravny celek, tj. méstsky obvod, je dle Zékona o registru smluv povinen
uvefejnit Smlouvu prostiednictvim registru smluv, pficemz tak uéini v zakonné lhaté 30 dnt od uzavieni
Smlouvy.

g

Dolozka platnosti pravniho jednéni dle § 41 zékona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdgjsich
predpisi:

O uzavfeni Smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Slezskd Ostrava svym usnesenim &. 0504/RMOb-Sle/
1822/12 ze dne 24.04.2019.

Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: 13 -05- 2019 Datum: ﬂAS 20
Misto: Ostrava Misto:  Clklewes

¢

-4~
/h‘v Rehof s.r.0.
e or Osvobaditell 60/71

748 01 HLUCIN - BOBROVNIKY
1&: 26860970, DIC: CZ26860970

Richard Veres Filip Reho#
starosta jednatel

Prilohy: 1) Kryci list rozpoétu a polozkovy rozpocet
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