





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



Čl. I

Smluvní strany

1. Městská část Praha 5

se sídlem: nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupena: RNDr. Daniel Mazurem, Ph. D., starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen jako „objednatel“)

2. 4roads s.r.o.

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
zastoupena: Ing. Janem Semerádem, jednatelem
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

3. Osoby oprávněné jednat


3.1 Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5.
Ve věcech administrativně - technických:

Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje,
e-mail: jan.kabrt@praha5.cz, tel.: 257 000 947.

3.2 Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Semerád, jednatel

e-mail: 

Ve věcech technických: Ing. Pavel Paška,

e-mail: 

Čl. II Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby vyhlášenou za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem „**Dopravně urbanistická studie náměstí 14. října a okolí**“.
2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách, řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 17.05.2019., která byla na základě výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější.

Čl. III Specifikace předmětu díla a termíny dodání

1. Předmětem tohoto díla je zhotovení „Dopravně urbanistické studie náměstí 14. října a okolí“, jejíž obsah, rozsah, forma i fáze zpracování jsou specifikovány v Příloze č. 1: Zadání „Dopravně urbanistická studie náměstí 14. října“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Dílo bude odevzdáno postupně ve 2 (dvou) fázích v následujících termínech:
 1. **Fáze:** dodání hrubopisu díla
3 měsíce od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
 2. **Fáze:** projednání s relevantními účastníky a veřejností, dodání čistopisu se zpracovanými připomínkami z projednání
do 14 dnů od pokynu zadavatele k dopracování čistopisu po projednání

Čl. IV Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena CELKEM bez DPH	279.000,00 Kč
DPH 21 %	58.590,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	337.590,00 Kč

(Slovy: dvěstěsedmdesátdevět tisíc korun českých bez DPH, tj. třistatřicetsedm tisíc pět set devadesát korun českých včetně DPH).

Celková částka za dílo bude vyplacena postupně ve 2 (dvou) splátkách po dodání stanovené části díla v řádném termínu:

1. **Fáze:** dodání hrubopisu díla (50 % z celkové ceny díla)
139.500,00 Kč bez DPH tj. 168.795,00 Kč s DPH
2. **Fáze:** projednání s relevantními účastníky a veřejností, dodání čistopisu se zapracovanými připomínkami z projednání (50 % z celkové ceny díla)
139.500,00 Kč bez DPH tj. 168.795,00 Kč s DPH

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.
3. Cena dle čl. IV odst. 1 této smlouvy může být změněna v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
4. Veškeré změny v realizaci smlouvy, které změní cenu díla, je zhotovitel povinen dohodnout s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, lze je provést pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové práce bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, zaplacenou zhotovitelem objednatelem.
5. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí příslušné části předmětu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy objednatelem, a to po písemném odsouhlasení převzaté části díla zástupci objednatele.
6. Po provedení jednotlivých částí díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po odsouhlasení částí předmětu plnění dle odstavce 5 tohoto článku vystaví zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů fakturu - daňový doklad. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dodání jednotlivých částí díla uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý, byť i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.
9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zahájit svou činnost ihned po nabytí účinnosti smlouvy a při realizaci všech fází předmětu díla je povinen postupovat bez zbytečného prodlení při zachování lhůt sjednaných dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci jednotlivých částí díla postupovat podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.
3. Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeré změny právních a souvisejících předpisů v oblasti zhotovování předmětu díla tak, aby činnost pro objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pro objednatele, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím objednatele. Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé části díla ve stanovených termínech a převést vlastnické právo k nim na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené části díla převzít, zaplatit smlouvenou cenu ve stanovených lhůtách a po dobu účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smlouveném rozsahu.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jím způsobené při provádění díla, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
7. Objednatel prohlašuje, že na základě výzvy od zhotovitele vystaví plnou moc v souvislosti s plněním této smlouvy.

Čl. VI

Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování služeb neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.
2. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje zhotovitel jako autor objednateli ode dne předání takového díla objednateli na neomezenou dobu pro území celého světa, výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.
3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které

je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání takového díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb. Zhotovitel prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.

Čl. VII Povinná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek“.
2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 č. RMČ/23/659/2019 ze dne 05.06.2019.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena v minimální výši pojistné částky 500.000,00 Kč.
2. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy jsou náklady zhotovitele.
3. Záruka za jakost na plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy se stanovuje na 60 (šedesát) měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů

objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

4. Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele dle této smlouvy zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Ostatní ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoli dotčena.
6. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
7. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítat vůči nároku na náhradu škody a ušlého zisku.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se uzavírá v 5 (pěti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 4 (čtyři) vyhotovení obdrží objednatel a 1 (jedno) vyhotovení obdrží zhotovitel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy.


Přílohy:

Příloha č. 1: Zadání „Dopravně urbanistická studie náměstí 14. října“

Příloha č. 2: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

11-06-2019

V Praze dne




za objednatele
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
starosta MČ Praha 5



14. 06. 2019

V Praze dne



za zhotovitele
Ing. Jan Semerád,
jednatel 4roads, s. r. o.



PŘÍLOHA Č. 1
ZADÁNÍ „DOPRAVNĚ URBANISTICKÁ STUDIE NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA“

**DOPRAVNĚ URBANISTICKÁ STUDIE
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA A OKOLÍ**

**ZADÁNÍ
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
květen 2019**

1. Základní údaje

Zadavatel	Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČ: 00063631 DIČ: CZ00063631 (dále jen „zadavatel“)
Zpracovatel zadání	Odbor územního rozvoje městské části Praha 5

2. Zadání

Předmětem zadání je vypracování „Dopravně urbanistické studie náměstí 14. října a okolí“ v návaznosti na studii „Letohrádek Portheimka“ (zprac. Karlínblok, s.r.o., 12/2016; viz zadávací podklady studie), v rozsahu území definovaného v příloze č. 1. Součástí předmětu zadání je rovněž projednání díla v průběhu zpracování a závěrečná prezentace závěrů studie před zadavatelem.

Realizace záměru kompletní rehabilitace a revitalizace nemovité kulturní památky Portheimka dle studie „Letohrádek Portheimka“, při níž v místě dochází k zúžení vozovky, vyvolává potřebu nezbytné úpravy stávajícího dopravního režimu na komunikaci Štefánikova a na navazujících komunikacích v okolí náměstí 14. října.

Řešené území je vymezeno ulicemi Štefánikova, V Botanice, Diezenhoferovy sady, Janáčkovo nábřeží a Lidická.

Cílem studie je nalézt ve vymezeném území takové dopravní řešení, které umožní bezkolizní vstup do rehabilitovaného objektu letohrádku Portheimka přímo z ulice Štefánikova dle studie Karlínblok za současného dopravního zklidnění prostoru od nároží komunikace Štefánikova s komunikací V Botanice až ke křižovatce Anděl. Ve studii budou zohledněny nároky na nové dopravní uspořádání v lokalitě včetně všech podstatných vztahů a návazností na okolní infrastrukturu.

Realizace studie by měla zabezpečit systémovou a optimální kontinuitu rozvoje lokality, s provázáním všech nároků na území a s vazbou na širší vztahy.

Studie bude podkladem pro vypracování podrobnějších stupňů projektové dokumentace řešící změnu dopravního režimu území a dále k jednotlivým záměrům v území.

Konkretizace úkolů v území:

- analýza stávající dopravní situace včetně analýzy kapacit dopravy v klidu
- řešení bezkolizního hlavního vstupu (snížená niveleta) do objektu Portheimky přímo ze Štefánikovy ulice koncipovaného ve studii Karlínblok
- lokální zklidnění Štefánikovy ul. v prostoru mezi letohrádkem Portheimka a objekty u obchodního centra Nový Smíchov v návaznosti na stávající zklidněnou zónu na Andělu (v této souvislosti upozorňujeme na tlak Dopravního podniku hl. m. Prahy na rychlost jízdy tramvají v ul. Štefánikova do povoleného limitu 50 km/h)

- řešení dopravní obsluhy budov Úřadu MČ Praha 5 v ul. Štefánikova a nám. 14. října v návaznosti na dopravní zklidnění Štefánikovy a Lidické ulice
- řešení nevyhovujícího stavebně-technického stavu stávajících bariérových tramvajových zastávek Lidická v obou směrech a z toho vyplývající omezení provozu na komunikaci
- znemožnění tranzitu oblastí centrální části Smíchova ve vztahu jih-východ (Nádražní – Palackého most), jih-sever (Nádražní – Štefánikova a opačně) a sever-jih (Štefánikova - Zborovská a Svornosti) a z toho plynoucí zklidnění stávající pěší zóny navazující na řešené území
- v širších vztazích zvážit zachování či zrušení stávající využívané trasy Palackého most – Janáčkovo nábřeží – Lesnická – nám. 14. října – Preslova a dále směr nám. Kinských nebo ul. V Botanice
- návrh na vhodné pěší propojení částí parku na nám. 14. října rozdělených komunikací Preslova v návaznosti na předchozí body
- variantní řešení náhrady rušených parkovacích stání v návaznosti na analýzu kapacit dopravy v klidu:
 - a) nahrazením na povrchu (náhrada rušených parkovacích stání)
 - b) návrhem podzemního parkoviště pod nám. 14. října, včetně jeho napojení na komunikační síť a architektonicky citlivého zakomponování provozních objektů garáží na povrchu nám. 14. října (náhrada a navýšení parkovacích stání)
- návrh celkové koncepce úprav povrchů chodníků komunikací a parkovacích stání v rámci vymezeného území
- případný podnět na úpravu dopravního režimu mimo řešené území

Řešení bude zohledňovat:

- platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn), ve znění opatření obecné povahy č. 55/2018
- studii „LETOHRÁDEK PORTHEIMKA“ (dat. 12/2016, zprac. Karlínblok, s. r. o.)
- související obecně platné a profesní předpisy a platné normy

Návrh bude respektovat ekonomickou a technickou realizovatelnost stavby v oblasti investic a akceptovatelných provozních nákladů.

Vypracovaná studie bude předjednána s dotčenými orgány a správci sítí.

Studie bude v průběhu zpracování konzultována se zadavatelem, Odborem dopravy ÚMČ Praha 5 a dalšími určenými orgány a organizacemi.

3. Zadávací podklady

- a) specifikace zadání studie - vymezení řešeného území (příloha č. 1)
- b) digitální katastrální mapa
- c) ortofotomapa
- d) majetkoprávní vztahy
- e) výškopis + výšky střech
- f) technická mapa (inženýrské sítě, vč. názvy ulic)
- g) územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn)
- h) studie „LETOHRÁDEK PORTHEIMKA“, dat. 12/2016, zprac. Karlínblok, s. r. o.

Podklady pod bodem b) - g) budou poskytnuty Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Všechny dokumenty budou předány v elektronické podobě vítěznému uchazeči.

4. Obsah a forma dokumentace

Požadované výstupy:

Studie bude obsahovat textovou a grafickou část:

- A. Průvodní zpráva
 - analýza území
 - vyhodnocení a definice problémů území
 - popis a zdůvodnění návrhu
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Výkresová dokumentace
 - situace – analýza území M 1: 1000
 - problémová mapa (dopravní, urbanistické i technické kolize)
 - mapa majetkoprávních vztahů
 - situace – návrh
 - prostorová regulace
 - výkres limitů
 - dopravní řešení vč. řešení dopravy v klidu M 1:1000
 - zásady řešení technické infrastruktury
 - výkres navržených nutných změn platného ÚPn
 - výkres etapizace a podmíněnosti staveb
 - detaily řešení M 1: 100

Požadavky na podrobnost a měřítko zobrazení výkresů budou upřesňovány v průběhu zpracování studie v kontextu navrhovaných řešení, to stejné lze uplatňovat i při změně hranice týkající se vymezeného území, výhradně však po předchozí dohodě se zadavatelem.

Studie bude předána ve 4 tištěných paré a v elektronické podobě na 2 CD. CD bude obsahovat textové soubory ve formátech PDF, DOC, XLS a grafické soubory ve formátech PDF.

5. Předpokládaný časový harmonogram

1. fáze: dodání hrubopisu

termín odevzdání: 3 měsíce od podpisu smlouvy

2. fáze: projednání s relevantními účastníky a veřejností, dodání čistopisu se zapracovanými připomínkami z projednání

termín odevzdání: do 14 dnů od pokynu zadavatele

Konzultace i odevzdání díla se bude konat v prostorách zadavatele.

Přílohy:

Příloha zadání č. 1:

Specifikace zadání dopravně urbanistické studie: ortofotomapa s vymezením řešeného území

Příloha zadání č. 2:

Situace – návrh úprav ze studie „LETOHRÁDEK PORTHEIMKA“, dat. 12/2016, zprac. Karlínblok, s. r. o.



severní lipová alej
nově vysazena alej v písečné zóně ulice Matoušova

SEVEROZÁPADNÍ VSTUP DO PARKU

severní vyrovnávací schodiště
16 stupňů 300x150mm
kamenné masivní stupně s profilací
úpravy Štefánikovy ulice - rozšíření chodníku,
úprava napojení Matoušovy ulice
současná poloha obrubníku
severní vyrovnávací rampa
sklon 6,9%

objekt letohrádku PORTHEIMKA
klasická stavba hospodářského křídla

vyrovnávací schodiště v ulici Štefánikova
6 stupňů 300x150mm
kamenné masivní stupně s profilací

**KULTURNÍ CENTRUM PORTHEIMKA
NOVÝ HLAVNÍ VSTUP**

vstupní hala s vchodem z úrovně ulice Štefánikova a
vstupem ze snížené úrovně parku

objekt letohrádku PORTHEIMKA
vrcholné barokní obytná část letohrádku


jižní vyrovnávací rampa
sklon 7,8%

JIHOZÁPADNÍ VSTUP DO PARKU

jižní vyrovnávací schodiště
10 stupňů 600x150mm
kamenné masivní stupně s profilací

současná poloha obrubníku

jižní lipová alej
stávající alej podél fasády baziliky sv. Václava



PLOCHA ROZŠÍŘENÍ PARKU

PLOCHA ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU

úpravy komunikace Matoušova, rozšíření parku
a přilehlého chodníku

nová severovýchodní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svahová plocha
horní ukončení - obloukové ohledné barovky

SEVERNÍ VSTUP DO PARKU

vyrovnávací rampa sever, sklon 9,9%

nová severozápadní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svahová plocha
horní ukončení - obloukové ohledné barovky

stávající vzrostlá zelen z důvodu změny navenky parku
určená v vykazání

stávající vzrostlá zelen

hlavní kompoziční osy parku, hlavní pěší trasy parku
obrysy stávajících pěších parkových cest
betonová ražena dlažba, okovy odstín

přechod původní vyrovnávací zdi, rozdíl úrovně parku a okolních
chodníků cca 1,8m


nová jihovýchodní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svahová plocha
horní ukončení - obloukové ohledné barovky

JIŽNÍ VSTUP DO PARKU

vyrovnávací rampa jih, sklon 9,5%

nová jihozápadní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svahová plocha
horní ukončení - obloukové ohledné barovky

původní úroveň chodníku, cca +1,8m od nivelety parku



severní lipová alej
nově vysazená alej podél komunikace v ulici
Matoušova

SEVERNÍ VSTUP DO PARKU
severní vyrovnávací rampa
sklon 9,9%

nová severozápadní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svistá plocha
horní ukončení - obloukové ošlechové tvarovky
obrysy stávající sítě parkových cest
(betonová ražená dlažba, okrový odstín)


stávající vzrostlá zeleň

hlavní kompoziční osy parku, hlavní pěší trasy parku

nová jihovýchodní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svistá plocha
horní ukončení - obloukové ošlechové tvarovky

JIŽNÍ VSTUP DO PARKU
jižní vyrovnávací rampa
sklon 9,5%

jižní lipová alej
stávající alej podél fasády basiliky sv. Václava



SEVEROZÁPADNÍ VSTUP DO PARKU
vstup na úrovni chodníku Matoušova na novou niveletu pěší komunikace

nová severovýchodní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svistá plocha
horní ukončení - obloukové ošlechové tvarovky

VSTUP DO PARKU
rampa 10% s navazujícími tramvajovými stupni
s hranou upravenou pro sezení

stávající vzrostlá zeleň z důvodu změny nivelety parku
určena v výkresu

pozdvolně svahování z parku na novou niveletu pěší komunikace

ZAHRADNÍ RESTAURACE
jednopodlažní dřevostavba letní zahradní restaurace
na nové niveletě cca 1,2m nad úrovní parku
stávající ošlechové domy v ulici Práskova

PĚŠÍ KOMUNIKACE
přeměněná cesta tvořící východní hranu parku
nová niveleta komunikace o cca 2m výše než stávající. Měra
propugie Náměstí 14. října a Matoušovu ulici

KULTURNÍ CENTRUM "TRAFŮ"
rekonstruovaný a revitalizovaný objekt trafostanice - nové kulturní
a společenské zařízení a možnosti dostavby na funkční ploše SV


VSTUP DO PARKU
rampa 10% s navazujícími tramvajovými stupni
s hranou upravenou pro sezení

JIHOZÁPADNÍ VSTUP DO PARKU
nově rozšířený vstup do parku směrem z prostoru náměstí 14. října
přesopli aktivní kulturní centra TRAFŮ

nová jihovýchodní svahová zeď, sklon 80°
vegetační zelená svistá plocha
horní ukončení - obloukové ošlechové tvarovky

původní úroveň chodníku, cca +1,8m od nivelety parku

PLOCHA ROZŠÍŘENÍ PARKU
PLOCHA ROZŠÍŘENÍ CHODNIKU



PŘÍLOHA Č. 2

**PLATNÝ DOKLAD O POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
ZPŮSOBENOU JEHO ČINNOSTÍ V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM TĚTO SMLOUVY O DÍLO**

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0024191833

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: 4roads s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 06327354

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0024191833. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností, pro kterou byla udělena autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti přímo vyplývajícími.

Limit pojistného plnění: 60.000.000,-Kč


Územní rozsah: geografické území Evropy

Pojistná doba: 1.5.2019 – 30.4.2020

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0024191833.

V Brně dne 2. 5. 2019


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Jakub Ihm
Vrchní disponent - upisovatel