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1. Smluvni strany

: mésto Klatovy

: nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy

: 00255661

: CZ00255661
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: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Mgr. Rudolf Salvetr starosta mésta
E‘-’E’,; S ESinvestiéni referent
objednatele

tel.: E. ._-:.-_'..- Eﬁ

mobil: r:eb.;!_ El:."':- L
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ve vécech provozné technickych: G e

tel.: Sk

: GTBC CZ s.r.o.
: Preucilova 2696/7, 155 00 Praha
124210510

CZ24210510

Zapsan v obchodnim rCJsltrlku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. C, vlozka 188968

Zastoupen

: Miroslav Urbanek

Ve vécech smluvnich : Miroslav Urbanek

Platce DPH: ANO
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2. Vychozi adaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 24.04.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 07.05.2019.

3. Piredmét plnéni dila

3.1.

3.1.1. Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace v ramci akce ,,Klatovy, namésti Miru 63/1
— vyména plynovych kotli ve stavajici plynové kotelné“ dle projektové dokumentace pro
provéadéni dila zpracované firmou Area group s.r.o. Plzen (02/2019, zak. ¢. 18056) a soupisu
praci s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zaddvaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. ptilohou €. 4 této smlouvy.
Dodavka stavebnich praci musi 0dpov1dat zpracované projektové dokumentaci vcetn¢ vSech
dalSich dokumentli a zaroven spliiovat vSechny souvisejici pravni piedpisy a legislativni
opatreni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd tadné uZivat. Provedeni téchto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2.
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji €asti vcetné soupisu
praci s vykazem vymér fadné zkontrolovat pfed zahdjenim dila a na ptipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soulinnost pii provadéni dila, radné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a odborné zplsobily provadét Cinnosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vsak opravnén
plnit sviij zavazek z&asti 1 za pomoci jiné odborné zpisobilé osoby, odpovida viak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V ptfipade€, ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen predloZit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zaji§tény tyto autorizované ¢i odborné zpilisobilé osoby:

- hlavniho stavbyvedouciho G han iy
A

=

- stavbyvedouciho: i iRaEi st

jejichz prostiednictvim prokézal splnéni kvalifikaéniho predpokladu dle bodu 5 pism. b)
kvalifikaéni dokumentace. Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrzovat na
stavbé a bude se ucastnit vSech kontrolnich dni na stavbé, pokud nebude predem
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatni osoby uvedené v tomto bodé se budou podilet na
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piedmétu plnéni dle této smlouvy, budou se na Zadost objednatele u¢astnit kontrolnich dnti na
stavbé a jejich pfipadnd zména musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Pied
pfipadnou zménou a nahrazenim vy$e uvedenych osob je povinen zhotovitel prokazat jejich
kvalifikaci v rozsahu odpovidajicim podminkdm kvalitikaéni dokumentace.

34.

3.4.1. Zhotovitel je oprdvnén vyuZit k plnéni ptedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohlaSeni tvoficim pfilohu ¢. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu dle &l. 9. 7. smlouvy.

3.4.2. Zména poddodavatele je ptipustna pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v ptipad¢, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalité¢ a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovite] se zavazuje k soucinnosti pfi vedeni a priibézné aktualizace seznamu viech
poddodavatelt véetné vysSe jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1.
Objednatel preda a zhotovitel pievezme staveni$té ve 1hité nejpozdéji do 28.06.2019.

Zahajeni plnéni dila (stavebni prace): 01.07.2019.

4.2.
Zhotovitel dokonci dilo nejpozdéji do 30.08.2019.

4.3.
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den lhiity dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

4.4.
Zarucni lhitta zacina bézet dnem ptevzeti dila objednatelem.

4.5.

Objednatel m4 pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukondeni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doruéenou zhotoviteli,
kterd ma uc¢innost dnem nasledujicim po dni doruc¢eni. Vypovédi smlouvy nebrani pfedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V ptipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych ¢asti dila, a pokud by bylo placeno ptedem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené ¢asti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli naklady za nakup materidlu pro provedeni ptedmétu plnéni,
ktery prokazateln¢ neni ke dni G¢innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel] je opravnén z objektivnich divodd zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni
dila. V tom pfipad€¢ ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokondeni a pfedani dila,
a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k natizeni preruseni provadéni dila dojde
z jinych dlivodll nez nafizenim objednatele, terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila, zjisti-li skryté piekdzky znemoziujici
5



provedeni dila sjednanym zpisobem. Preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pferuseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o piedpokladané délce preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatienich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokonceni a pfedani dila, a to o dobu skute¢ného trvani pieruseni. Béhem pieruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti
zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pti
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté prekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z preruseni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajictho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatreni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajist'ujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonéeni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe piipustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je déna
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 24.04.2019.

5.1.
5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zakladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢.2) ¢ini:  2.864.632,10 K¢ bez DPH

5.2.

5.2.1. Pfedmét plnéni podléha zdkladni sazbé DPH ve vy$§i 21 %. Dan z ptidané hodnoty na
zakladé radné vystaveného danového dokladu vypoéita a odvede spravci dané€ objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (v¢etné DPH) ¢ini 3.466.204,84 K¢.

5.2.2. DPH bude uétovano dle préavnich predpisi platnych v dobé vystaveni datiového
dokladu. Celkovéa smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
predlozeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpo¢tu z nabidky podané zhotovitelem dne 24.04.2019 tvoii pfilohu €. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle §109a zakona o DPH.

52.4
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
piipustna a piekrocitelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese piné riziko jeji spravnosti a uUplnosti
a zodpovidd za to, Zze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. 1ze zménit pouze v téchto ptipadech:
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a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pted terminem dokonéeni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozSifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zjisténo, Ze nekteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skute¢nosti neptedvidatelné v dobé& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

Vyse uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zakona o zadavani vefejnych zakdzek.

5.4. Zpusob zmény ceny

5.4.1. Zvyseni ceny dila:

Nastane-li n€kterd ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypolet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulafi zménového listu (ptiloha €. 3), kde budou vyéisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V piipadé¢ zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoc¢tena cena rovna max. cendm uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika prdvo na navysSeni ceny dila aZ po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestliZe pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se 0 ném
dozvédél nebo pri fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnl. Pisemné ozndmeni
nezakladad narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprdce bez
ptedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané ndrok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. Snizeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doruc¢enym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v pfipad¢, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soudasti piipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(priloha €. 3), kde budou vy¢isleny a popsany préace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce muze dojit vZdy jen o pomérnou ¢ast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V pripad¢ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila ptedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3. V pripadé jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zévaznost § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

5.5.

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravel siti, dopravou,
udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenis§té, uklidem
a udrzbou piijezdovych komunikaci na staveni$té, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchi a porostd do piivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zameéteni skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.



6. Platebni a fakturaéni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen pfedlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dntt od uplynuti
ptislusného meésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet
praci a dodavek skute¢né a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede Ghradu na
zékladé faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za piislu$ny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zji§tovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdlvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych &asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi tplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 90 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich 10 %
(z&4drzné) bude uhrazeno az po odstranéni vSech vad a nedodélkli uvedenych v protokolu
o ptedani a prevzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po piedani originali stavebnich
denikii a po splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dilo.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je predlozeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
Uhrade€ za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je predlozeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatell podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz diikazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavatelll o tom, Ze nemaji vuéi zhotoviteli zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace pfedmétného dila (jeho ¢ésti). Takové prohlaseni poddodavatele 1ze nahradit pouze
ptedloZzenim zdidvodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele ptislusnému poddodavateli
0znameno.

6.1.4.
Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je ptedlozeni seznamu poddodavatel dle ¢l. 3.4. této
smlouvy.

6.2.
Objednatel je opravnén zapolist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nahradu $kody vii¢i zhotoviteli.

6.3.
Uhrada bude provadéna v Geské méng.

6.4.

6.4.1. Vystavend faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:
- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
- IC, DIC,
- Cislo faktury,
- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,
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- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaCeni pené€zniho ustavu a ¢islo ¢tu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvefejnén zpusobem umoziujicim dalkovy pristup a ktery je shodny s ¢islem uétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaCeni dila ,,Klatovy, namésti Miru 63/1 — vyména plynovych kotli ve stavajici
plynové kotelné«,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zékona o dani z ptidané hodnoty,

- v piipad€ pienesené danové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH bude doplnén daj
»Dan odvede zakaznik*.

6.4.2. V piipad€, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhité splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhiita splatnosti a nova lhuta splatnosti zane plynout aZ doru¢enim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli fakturu ve 3 originalech v¢etné pfiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, Ze dila se tyka ekonomicka Cinnost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan reZim pienesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92e
odst. 2 zakona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych ¢astek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhuita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednatel:.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a normami, jakoz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2.
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zarucni dobe¢.

7.3.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od pozadavkd uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyZzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace proti poZadovanému rozsahu.



7.5. Délka zaruéni doby
7.5.1. Zaru¢ni doba na technologickou ¢ast je stanovena nabidkou dodavatele na 36 mésici
a na stavebni ¢ast na 60 mésica.

7.5.2. Zaruéni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zéru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material( apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni doteno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem piedpokladané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemneé sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, neZ 5 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pii¢emz béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dni od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za véas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i1 zapocaty
den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnd po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych ptipadech.

7.7.5. V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spole¢né vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opaéném piipadé hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn.,
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. JestliZze objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
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ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapodaty den, o ktery nastoupi k odstratiovani vady
pozdgji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahajeni odstratiovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za &innost
odborné firmy pfi odstrafiovani vad odpovidé zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téz
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v rdmci reklamacnich tizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje néklady a na vlastni nebezpeti.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fddnou odbornou pé¢i, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Glelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, zavazné i doporudené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pfed vznikem S$kod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v ptipadé
vzniku Skod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakakoli povoleni ¢i schvéleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentil pro budouci prezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a piipadnou zménu stavby pfed dokonéenim,

€) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi &i
jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prabéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrZené feSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel pterusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pieruSeni se prodluzuje lhita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynil objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnu, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) ozndmit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét prubézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmeétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské cCinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekop®, zabord, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV &. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaseni o shodé, atesty,
certifikdty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhim material, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfeda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
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vyzaduje. Tyto budou navazovat na pfedchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popf. autorskému dozoru predany k odsouhlaseni ve 3 ti§ténych vyhotovenich nejpozdé;i do
10 pracovnich dnt pted zahdjenim prislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb veetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha €. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmeény je povinen pfedem ozndmit objednateli,
nejpozdéji do 2 dni od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pifed realizaci
téchto zmén. DSPS pieda zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele uéinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materidlech ¢1 technologiich. Pokud v prubéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., pfipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materiald, technologii apod., pficemz uvede diisledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materidly a technologie mize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pfi nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem ndjemni
smlouvu k tomuto tGcelu za Ghradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky predéni a pievzeti stavenisté.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohladuje, Ze mistni podminky na staveni§ti jsou mu znamy, dobfe je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zptisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zpisob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zatfizeni stavenisté€ v€etné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje néklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady v nezbytném rozsahu i1 zadbor vefejnych
prostranstvi (v ptipadé chodnikd nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pred
poskozenim) a v pfipadé potieby najemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveni§té (napi. mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s prislusnymi orgény a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socialni, pfipadné dal$i zafizeni staveni$té si zabezpe¢i zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zatizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeCi na své naklady dopravu a skladovani vSech materiald, stavebnich
hmot, vyrobk, strojli a zatizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté a zpét.

e) Zhotovitel zabezpe¢i na své ndklady staveniSté. Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd a opravnénych uzivatelt staveni$té. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neoprdvnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za poZarni bezpe¢nost predmétu dila
do doby jeho predani a ptevzeti objednatelem
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f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit staveni$té v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$t€ oznait stavbu viditelnou tabuli, kterd
bude obsahovat nazev stavby, identifikatni udaje objednatele, identifika¢ni udaje
zhotovitele, termin zahajeni a dokonéeni stavby a dal$i informace dle pokyni objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umist'ovat na stavenisté jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez piredchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle ptedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti skodlivym vliviim pocasi, zv14sté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zaplavé a boufce a rovnéZ na své naklady odstrani pii nich
vzniklé Skody nebo zne¢isténi na pfedmétu plnéni do doby piedani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na staveni$té objednateli, jim uréenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sbort v souladu s CSN 730834,

j) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni ptislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4. Lhiita pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté po predani a pievzeti dila
- vyklizeni zafizeni staveni$t¢ s uvedenim povrchu do ptvodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné ptedano objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1 000 K& za kazdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéného dila, nebezpedi $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpe¢i Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZz i nebezpedi $kody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpec¢i Skody piechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni snizujici moznost vzniku jakychkoli
skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele miniméalné 3 dny piedem ke kontrole viech
praci a zarlzem které maji byt Laklyty nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky na
& tel. LY *"“-"L :pracovnika mésta 3RS EEE @ TDS.

O kontrole zaklyvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych &asti dila.
JestliZze se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mizZe pokracovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pii dodate¢né
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen pribézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailll a zakryvanych konstrukei, i stavu vesSkerych inZenyrskych siti pfed jejich
zakrytim v€etné okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pfi pfedani dila.

8.5. Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci
8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pii provadéni kontrol postupu
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praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za ucelem proveéfeni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pfi svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dal$i, dodate¢nou lhatu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani vtomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dni:

a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnidl) bude uinén zdpis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dnl se ztcastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
vzdy ucast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dalsi osoby ¢i osob
uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

c) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zépis
z kontrolniho dne a predéan ziacastnénym.

8.6. Zkousky
8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfteni.

8.6.2. Dokladem radného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i dolozZeni vysledkl
potiebnych individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavki pFislusnych statnich organt.
Provedeni zkousek se #idi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi adaji vyhldSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soudast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konéni jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alesponi 3
pracovni dny ptedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladi provést
dodateéné zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.7.
8.7.1. Piipadny postih za nedodrzeni obecné¢ zavaznych pravnich pfedpisa pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy tykajici se prav k dusevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s porudenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist, dle prilohy ¢. 9 ktéto vyhlasce.
V ptipad€é nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pti vedeni stavebniho deniku miize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 500 K¢ za kazdy ptipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendvd udaje predepsané pravnimi ptedpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZadani
k dispozici opravnéné osobé¢ objednatele. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechdna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis pifedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznamu oddélené¢ od originalu tak, aby byl
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k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pied ztratou, poskozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organtim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V piipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feseni nastalé
situace doruc¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadtit do 3 pracovnich
dntl. Jestlize na zapis druha strana nereaguje ve stanovené lhité, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pti provadéni dila dodrZovat vSechny piedpisy o bezpe¢nosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a daldi zavazné predpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu i za ¢innost poddodavatelii. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaCeni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, piip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob piedani a prevzeti dila
8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dnl pred predanim dila vyzvat

objednatele pisemnou formou k jeho pfevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé

zhotovitele v uvedené lhtit¢ fadné dokoncené dilo prevzit. Radnym dokongenim dila je

provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkdi (ovéfuje se na misté provedeni dila

a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimdlné téchto dokumenti:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. vietné jeho zmén,
prilohy ¢. 7 ve 3 stejnopisech

b) zépisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veSkerych zkouskach
pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi piedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojii, u nichz je toto predepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

€) zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a pfistroji dodavanych v ramci pfedavaného dila s piislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

g) navody pro montdZz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pristroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) uplny a piesny seznam pieddavanych nédhradnich dilt jednotlivych zafizeni, strojl
a pristroja,

1) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zaiizeni

J) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoétech a zménach oproti schvéilené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) origindly stavebnich a montaznich denik,

I) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi,

m) ostatni doklady potifebné ke kolaudaci predmétu dila preda objednatel zhotoviteli pred
planovanym terminem dokonceni dila,

n) fotodokumentaci pribézné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou

15



a popsanou), soucasti fotodokumentace bude nafoceni tUplné¢ dokonceného dila dle
jednotlivych stavebnich soubori.

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo neptevzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zplisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast. :

8.10.4. V pfipadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; dikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel muze dilo prevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani predavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhaté.

8.10.6. O predani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. JestliZe objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi Gcastnici protokol s uvedenim divodi
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdkladé¢ doru€eni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélki, pfip. doloZeni poZzadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k pfejimacimu tizeni znalce. V piipadé
neshody znalcli o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢l. 4.2.
zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodieni.

9.2.

JestliZze zhotovitel nezacne s odstranovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zaruéni
lhity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

9.3.
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 0,05 % K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

9.4.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendéaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

9.5.
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde k poruSeni podminek viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
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povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vy$i 30.000,00 K¢ (slovy
tiicettisic korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7. Pokud se bude na plnéni ptedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v piiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8.
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdavodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZzadovat ihradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovida viéi objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na pfipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrZeni sankcionuje.

9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pfipadné skody.

9.10.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoditatelny oproti povinnosti
k uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoétu dojde doru¢enim jednostranného ozndmeni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1.

Pro ucely této smlouvy se za vys$8i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
nepickonatelné a brani v plnéni zavazka z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane pripad vys$si moci, prodluzyje se lhiita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vyss$i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnt, dohodnou se smluvni strany nebo v ptipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal$im postupu.

10.3.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy$si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy$Si moci dovolavat. Obdobné poté, co ulinky vyssi moci pominou, je dotéenda smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.
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11. Doruéovani, formy pravnich ukonu

11.1.
Osobami opravnénymi k ikonm mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zéhlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povazuje za dorucené pfi osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doruc¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresét prevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
doru¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je ozndmeni o tkonu zasilano poStou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k podtovni preprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z divodl stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale mize odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pti podpisu této smlouvy mozno piedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy$§i moc),
v jejimz duasledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dnl nemtiZe plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pii odstoupeni od smlouvy vtéchto pfipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskutecnénych praci a doddvek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K uréeni znalce
1 k Ghradé ceny za zpracovéni posudku je piislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

12.2.
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neptevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovanim vad a nedodélk( o vice nez 30
dn,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢1. 13.3.,

c) zhotovitel pres upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni

18



piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢imnosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym $kodam
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveniSt¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly doc¢asné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napt. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fddného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén ptedmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od poc¢atku rusi. Zuastavaji vsak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptisobené $kody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Dvody pro odstoupeni vZdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové vCetné¢ materialu a zafizeni urCenych k zabudovani do dila,
pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, odskodnit objednatele za

v§echny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterda mize vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zéroven zavazuje odSkodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dal$i naklady.

13.1.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
pfipadné Skody zplsobené na Zivoté, zdravi a majetku ttetich osob nebo na zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s pInénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za Skodu zpisobenou pracovnim urazem na staveniSti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osob€, pokud tato $koda nebyla zplisobena konanim ¢&i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnanci. Za vSechny piipadné naroky ¢i $kody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2.
Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi ¢init alespon 3.300.000,00 K¢.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
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¢i povahy provadéného dila: v pfipadé zmény dila je povinen pfizpusobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V piipadé¢ zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v poZzadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavteni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
pfimo.

13.3.3. V piipad€, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu od$kodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadn€ potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadn& potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K ndvrhu dodatkd k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadrit pisemné ve lhtté 10
pracovnich dn@ od doruéeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vézana strana, kterd ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tieti osobé nebo jinym osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zveiejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich ptipadnych pfiloh a dodatki.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pti vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism.
e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu
(zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich predpisi.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi obanskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-1i tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkd ¢asteéné nebo uplné
neplatné nebo netG¢inné nebo ztrati svou platnost ¢i u¢innost, nema to vliv na ostatni ¢asti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) udaji s ohledem na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢. 2016/679 a zakon ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na
dobu neur€itou pro ucely vnitini potfeby poskytovatele a déle pro ucely informovani
vefejnosti o jeho ¢innosti. Zaroven piijemce souhlasi s moznym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim
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celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech ukond a okolnosti s touto smlouvou
souvisejici.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovana v ¢tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvélen Radou mésta Klatovy dne 07.05.2019 usnesenim &. 8/2019.

V Klatovech ..... 1 ,g -06:- 2019
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Mgr Rudolf Salvetr Miroslav Urbanek
. T
starosta mésta Klatov jednatel ['ia

(objednatel) (zhotovitel) :-tr___

Prilohy:

(:I. 1 — Cestné prohlaseni — seznam poddodavatell v el. podobé& na CD
C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZzkovy rozpocet) v el. podobé& na CD
C. 3 — dokumentace pro provedeni stavby v el. podob& na CD
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