

# SMLOUVA O DÍLO

## A


### OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 06/2019

**„Oprava šatny CM Hranice“, „ Výměna vrat a oprava střechy dílny – CM Hranice“ a „Garáž + sklad drti CM Hranice – výměna střešní krytiny“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**  
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:  
**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399 DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

E-mail:

DS: ur4k8nn

a

**Z h o t o v i t e l:** **Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.**  
Se sídlem: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**  
Kontaktní adresa: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**  
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 63875  
Zastoupen: **Pavlem Ulrychem**

IČO: 29183375

DIČ: CZ29183375

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

## 1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

**„Oprava šatny CM Hranice“, „ Výměna vrat a oprava střechy dílny – CM Hranice“ a „Garáž + sklad drti CM Hranice – výměna střešní krytiny“**

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

## **2 Podklady**

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 24.5.2019 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

## **3 Cena díla**

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí:

**Cena celkem bez DPH**                      **1 919 116,98 Kč**

**DPH 21%**                                      **403 014,57 Kč**

---

**Celková cena díla vč. DPH**            **2 322 131,55 Kč**

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
  - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

#### **4 Termín plnění**

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **103 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy** (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik [redacted] a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [redacted]
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle soupisu prací a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu se soupisem prací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 30 kalendářních dnů od předání díla.

## **5 Předání a převzetí díla**

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.

5.1 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.2 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.3 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.4 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

## 6 Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.4 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.

## 7 Platební podmínky

- 7.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků
- 7.2 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - předmět díla,
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
  - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.3 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.4 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.5 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).

## 8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

## 9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména: specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

## **10 Ostatní ujednání**

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - odpovídajících pracovních podmínek,
  - opatření k požární ochraně,stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

#### 10.4 Dodací podmínky:

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle ČSN z nich vyplývajících;
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
  - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“
  - doklad o nakládání s odpady,
  - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla.

### 11 Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.



- 11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet


č. 2 – Časový harmonogram prací

V Olomouci dne 21 -06- 2019


V Bystřici pod Hostýnem dne 10.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel




**Stavba: 2019 - Výměna vrat a oprava střechy dílny - cestmistrovství Hranice**

Celková cena: 668 465,57 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Dílny</b>					<b>668 465,57</b>
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	5 199,91	1,000	SOUBOR	5 199,91
005124010R	Koordináční činnost	6 933,22	1,000	SOUBOR	6 933,22
319201319R00	Vyrovnání povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm	308,50	21,800	M2	6 725,30
553453054R	šablona ocelový plech, pozink; povrch polyester, mat, hrubozrný; tl. povrch. úpravy 50 µm; kladená, na koso; š = 345 mm; l = 345 mm; tl = 0,5 mm	622,00	36,300	M2	22 578,60
602011187R00	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, , bílá	214,50	110,250	M2	23 648,63
602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	45,60	220,500	M2	10 054,80
60515230R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	6 475,00	0,226	M3	1 465,81
60515236R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	7 230,00	1,688	M3	12 203,08
612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	66,60	35,100	M	2 337,66
612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	622,00	21,800	M2	13 559,60
612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	204,50	1,050	M2	214,73
620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	40,20	46,900	M2	1 885,38
622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	435,00	5,100	M2	2 218,50
622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 40 do, 50 % , hladkých	236,00	60,700	M2	14 325,20
622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota, akrylátová, složitost 1 + 2,	163,50	5,100	M2	833,85
762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	51,20	79,000	M	4 044,80
762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo, obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do	187,50	79,000	M	14 812,50
762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z, prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken	243,50	33,000	M2	8 035,50
762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	32,30	33,000	M2	1 065,90
762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes, 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm	108,50	33,000	M2	3 580,50
762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních, konstrukcí rozteč latí do 22 cm	21,50	33,000	M2	709,50
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	1 196,00	2,813	M3	3 364,35
764311293R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, šablony do 0,2 m2, bez zednických, výpomocí	250,00	33,000	M2	8 250,00
764312832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	32,20	33,000	M2	1 062,60
764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz, podokapních půlkruhových	130,00	44,000	M	5 720,00
764352841R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	35,30	44,000	M	1 553,20
764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	135,50	11,000	M	1 490,50
764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	30,70	11,000	M	337,70
765799313RN2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přepleněním spojů	113,00	35,000	M2	3 955,00
767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	40,20	464,121	KG	18 657,66
783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	24,30	251,850	M2	6 119,96
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	2,400	M2	310,80
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	313,335	M2	40 576,88
783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	98,10	313,335	M2	30 738,16
783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	127,00	29,905	M2	3 797,94
783626021R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email	180,50	8,090	M2	1 460,25
783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	180,00	21,800	M2	3 924,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Dílny</b>					<b>668 465,57</b>
783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu),, dvojnásobné	56,50	77,550	M2	4 381,58
783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	23,00	251,850	M2	5 792,55
783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafovaním	1 030,00	5,600	M2	5 768,00
784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	15,90	22,850	M2	363,32
784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	42,60	22,850	M2	973,41
941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	75,00	108,000	M2	8 100,00
941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	32,30	108,000	M2	3 488,40
941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	41,20	108,000	M2	4 449,60
941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	160,00	45,450	M2	7 272,00
967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	112,50	21,800	M2	2 452,50
968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2	350,00	6,000	KUS	2 100,00
970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	487,50	3,500	M	1 706,25
978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	27,80	110,250	M2	3 064,95
978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	26,50	60,700	M2	1 608,55
979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	8,769	T	1 652,93
979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	184,146	T	2 780,60
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	249,50	8,769	T	2 187,83
979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro, vodorovné přemístění	96,50	8,769	T	846,19
979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	9,60	8,769	T	84,18
979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	480,00	8,769	T	4 209,05
998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	6,60	532,336	%	3 513,42
998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	1,85	421,146	%	779,12
998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	1,75	202,577	%	354,51
999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	636,00	7,051	T	4 484,66
R767-01	Garážová sekční vrata 3600/4000mm, el. pohon, dálk. ovládání, revize D+M (izolovaná)	98 500,00	2,000	KS	197 000,00
R767-02	Garážová sekční vrata 4500/3700mm, el. pohon, dálk. ovládání, revize D+M (izolovaná)	104 800,00	1,000	KS	104 800,00
R767-03	Zednické práce při montáži elektropohonu vrat	6 500,00	1,000	KPL	6 500,00
<b>Celkem:</b>					<b>668 465,57</b>



**Stavba: 2019 - Garáž+sklad drti cestmistrovství Hranice - výměna střešní krytiny**

Celková cena: 311 088,91 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Sklad posypu</b>					<b>311 088,91</b>
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	4 299,48	1,000	SOUBOR	4 299,48
005124010R	Koordinační činnost	5 732,64	1,000	SOUBOR	5 732,64
15484313R	profil ocelový trapézový 40/160; tl. 1,00 mm; výška vlny 38,0 mm; pozinkováno, polakováno, org.barvami RAL; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenz	540,00	197,120	M2	106 444,80
602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	45,60	168,050	M2	7 663,08
622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20 do, 30 % , štukových	95,00	168,050	M2	15 964,75
622471317RP1	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota, silikonová, složitost 1 ÷ 2,	163,50	168,050	M2	27 476,18
762342203RT4	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes, 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 40/60 mm	108,50	59,733	M2	6 481,07
762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních, konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	17,90	59,733	M2	1 069,23
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	1 196,00	0,287	M3	342,92
764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz, podokapních půlkruhových	130,00	22,400	M	2 912,00
764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	30,70	22,400	M	687,68
764391220R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	311,50	32,000	M	9 968,00
764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	23,80	32,000	M	761,60
765341811R00	Demontáž břidličné krytiny z desek nebo šupin tvarovaných, do suti	95,00	179,200	M2	17 024,00
767392112R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným šroubováním	169,50	179,200	M2	30 374,40
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	165,00	65,200	M2	10 758,00
783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	127,00	16,202	M2	2 057,70
783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	250,00	26,600	M2	6 650,00
783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu),, dvojnásobné	65,00	71,680	M2	4 659,20
941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	75,00	156,000	M2	11 700,00
941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	32,30	156,000	M2	5 038,80
941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	41,20	156,000	M2	6 427,20
978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	15,90	168,050	M2	2 672,00
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	7,604	T	1 433,39
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	159,688	T	2 411,28
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	7,604	T	1 897,24
979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro, vodorovné přemístění	96,50	7,604	T	733,80
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	7,604	T	73,00
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	480,00	7,604	T	3 650,00
998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	6,60	78,932	%	520,95
998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	1,85	143,293	%	265,09
998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	7,60	101,069	%	768,12
998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	1,75	1 243,741	%	2 176,55
999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštěů dosavadních objektů, výšky do 25 m	636,00	7,853	T	4 994,76
R767-01	Spojovací prostředky pro montáž krytiny	5 000,00	1,000	KPL	5 000,00
<b>Celkem:</b>					<b>311 088,91</b>

## Stavba: 2019 - Oprava šatny cestmistrovství Hranice

Celková cena: 939 562,50 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	3 071,62	1,000	SOUBOR	3 071,62
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	4 840,06	1,000	SOUBOR	4 840,06
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	1 626,98	1,000	SOUBOR	1 626,98
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	459,64	1,000	SOUBOR	459,64
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	2 057,92	1,000	SOUBOR	2 057,92
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	1 084,37	1,000	SOUBOR	1 084,37
005124010R	Koordinační činnost	1 445,83	1,000	SOUBOR	1 445,83
005124010R	Koordinační činnost	4 095,49	1,000	SOUBOR	4 095,49
005124010R	Koordinační činnost	6 453,41	1,000	SOUBOR	6 453,41
005124010R	Koordinační činnost	2 169,31	1,000	SOUBOR	2 169,31
005124010R	Koordinační činnost	612,85	1,000	SOUBOR	612,85
005124010R	Koordinační činnost	2 743,89	1,000	SOUBOR	2 743,89
283424163R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=9 mm	31,70	3,520	KUS	111,58
283424163R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=9 mm	31,70	8,800	KUS	278,96
28412232R	podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 3,20 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová,, komerční	650,00	46,865	M2	30 462,25
28412232R	podlahovina PVC v rolích; l = 25 000 mm; tl. 3,20 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová,, komerční	562,00	16,995	M2	9 551,19
319201315R00	Vyrovnání povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm	126,00	21,400	M2	2 696,40
54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty, leštěná nerez	743,00	2,000	KUS	1 486,00
551450380R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací	1 950,00	1,000	KUS	1 950,00
551450380R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací	1 950,00	3,000	KUS	5 850,00
55145351R	růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom	700,00	1,000	KUS	700,00
55145351R	růžice sprchová; 5 polohová; 108 mm; povrch chrom	700,00	3,000	KUS	2 100,00
55145357R	tyč sprchová l = 90 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	1 157,00	3,000	KUS	3 471,00
55145357R	tyč sprchová l = 90 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	1 157,00	1,000	KUS	1 157,00
55428097.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu, 630 mm; výplň plast; derén	8 500,00	1,000	KUS	8 500,00
55428097.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvrtkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu, 630 mm; výplň plast; derén	8 500,00	3,000	KUS	25 500,00
597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér	518,00	2,640	M2	1 367,52
597642032R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriér	601,00	66,028	M2	39 682,53
597643033R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiéru i exteriér; úhel kluzu, 27 až 35 °; protiskluznost skupina B; μ (za sucha) od 0,7	518,00	2,860	M2	1 481,48
597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiéru; barva bílá; lesk	450,00	23,540	M2	10 593,00
597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiéru; barva bílá; lesk	495,00	9,790	M2	4 846,05
602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	45,60	504,420	M2	23 001,55
602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	45,60	21,400	M2	975,84
602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	45,60	10,800	M2	492,48
610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	40,20	7,750	M2	311,55
610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	40,20	12,000	M2	482,40
611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30	207,00	18,788	M2	3 889,01
611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30	207,00	166,700	M2	34 506,90
61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídél 1; plně; povrch. úprava, laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	1 804,00	1,000	KUS	1 804,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava, laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	1 804,00	1,000	KUS	1 804,00
612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	66,60	8,400	M	559,44
612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	66,60	24,000	M	1 598,40
612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	181,00	61,713	M2	11 169,96
612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	320,50	1,900	M2	608,95
612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	320,50	3,500	M2	1 121,75
612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	320,50	5,000	M2	1 602,50
612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápenou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	794,00	2,400	M2	1 905,60
612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápenou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	953,00	2,760	M2	2 630,28
612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápenou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	1 250,00	4,285	M2	5 356,25
612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	282,00	21,400	M2	6 034,80
612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	282,00	8,900	M2	2 509,80
620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	40,20	23,000	M2	924,60
622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	205,00	252,210	M2	51 703,05
622422321R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20 do, 30 % , štukových	203,50	75,660	M2	15 396,81
622471317RP1	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota, silikonová, složitost 1 + 2,	163,50	252,210	M2	41 236,34
631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	3 260,00	0,208	M3	678,08
631343891R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním, nátěrem hloubkovým	78,10	45,500	M2	3 553,55
632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm,, bez penetrace	290,00	55,740	M2	16 164,60
632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	120,00	2,600	M2	312,00
632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	192,00	16,500	M2	3 168,00
632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	60,30	55,740	M2	3 361,12
632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	192,00	1,050	M2	201,60
632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm	908,00	6,300	M2	5 720,40
642938126R	vanička sprchová obdélníková; l = 1 000,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit, ; bílá; umístění při stěně, v rohu	4 555,00	1,000	KUS	4 555,00
711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	550,00	9,950	M2	5 472,50
711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	495,50	24,000	M2	11 892,00
711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	144,00	23,400	M	3 369,60
711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	250,00	10,500	M	2 625,00
721210818R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti vanové, DN 100	128,50	3,000	KUS	385,50
721223425RT1	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby terasové, balkonové, D 50, 75 mm, s otočným kloubem na, odtoku, s izolační přírubou,123x123mm/115x115mm,	1 417,00	3,000	KUS	4 251,00
725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	125,50	1,000	SOUBOR	125,50
725249102R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček	1 493,00	1,000	SOUBOR	1 493,00
725249106R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů	1 212,00	3,000	SOUBOR	3 636,00
725249106R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů ostatních typů	1 212,00	1,000	SOUBOR	1 212,00
725299101R00	Koupelnové doplňky montáž mýdelníků, držáků ap	300,00	3,000	SOUBOR	900,00
725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	133,50	3,000	KUS	400,50
725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	133,50	1,000	KUS	133,50
725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	328,50	3,000	KUS	985,50
725849200R00	Montáž baterií sprchových nastavitelná výška	328,50	1,000	KUS	328,50
725849302R00	Montáž baterií sprchových držáku sprchy	69,90	3,000	KUS	209,70
725849302R00	Montáž baterií sprchových držáku sprchy	69,90	1,000	KUS	69,90
766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	519,00	1,000	KUS	519,00
766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	537,00	1,000	KUS	537,00
766669111R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	200,00	2,000	KUS	400,00
766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	550,00	2,000	KUS	1 100,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	40,80	55,740	M2	2 274,19
771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	40,80	2,600	M2	106,08
771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	104,00	42,850	M	4 456,40
771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního, tmele	104,00	24,000	M	2 496,00
771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	79,60	24,000	M	1 910,40
771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	79,60	42,850	M	3 410,86
771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	510,00	2,600	M2	1 326,00
771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	580,00	55,740	M2	32 329,20
771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	44,20	42,850	M	1 893,97
771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	44,20	10,500	M	464,10
771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	44,20	24,000	M	1 060,80
771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	44,20	23,400	M	1 034,28
771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	19,80	2,600	M2	51,48
771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	19,80	55,740	M2	1 103,65
776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	11,20	19,500	M	218,40
776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně, dodávky soklíku	83,80	19,500	M	1 634,10
776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně, dodávky soklíku	95,00	28,000	M	2 660,00
776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	33,70	45,550	M2	1 535,04
776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	33,70	16,500	M2	556,05
776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	186,50	45,500	M2	8 485,75
776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	186,50	16,500	M2	3 077,25
776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	41,30	45,500	M	1 879,15
776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	41,30	16,500	M	681,45
776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	26,90	45,500	M2	1 223,95
776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	26,90	16,500	M2	443,85
777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	317,00	16,500	M2	5 230,50
777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	317,00	45,500	M2	14 423,50
781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	40,80	21,400	M2	873,12
781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	40,80	8,900	M2	363,12
781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního, tmele	530,00	8,900	M2	4 717,00
781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního, tmele	530,00	21,400	M2	11 342,00
781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou h	28,60	21,400	M2	612,04
781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou h	28,60	8,900	M2	254,54
781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	48,60	8,000	M	388,80
781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	48,60	20,000	M	972,00
783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	45,00	203,560	M2	9 160,20
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	4,900	M2	634,55
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	3,920	M2	507,64
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	11,700	M2	1 515,15
783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	129,50	0,980	M2	126,91
783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	129,50	8,800	M2	1 139,60
783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	195,00	0,600	M2	117,00
783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	200,00	4,500	M2	900,00
783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	195,00	10,400	M2	2 028,00

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	65,00	17,000	M	1 105,00
783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	65,00	21,000	M	1 365,00
783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem	195,00	63,000	M	12 285,00
783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	98,10	214,016	M2	20 994,97
783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	127,00	35,068	M2	4 453,64
783522100R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 1x email	94,70	214,016	M2	20 267,32
783601816R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stropů	42,70	22,920	M2	978,68
783623900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním	192,00	3,200	M2	614,40
783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	180,00	22,920	M2	4 125,60
783802822R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením	168,00	18,800	M2	3 158,40
783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	280,00	18,800	M2	5 264,00
783851225RT5	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxideťové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné	290,00	14,600	M2	4 234,00
783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	23,00	203,560	M2	4 681,88
784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	15,90	55,000	M2	874,50
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	17,20	166,700	M2	2 867,24
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	17,20	252,700	M2	4 346,44
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	17,20	85,000	M2	1 462,00
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	17,20	18,000	M2	309,60
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	43,80	55,700	M2	2 439,66
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	43,80	85,000	M2	3 723,00
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	43,80	55,000	M2	2 409,00
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	43,80	18,000	M2	788,40
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	43,80	57,000	M2	2 496,60
784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	110,00	197,000	M2	21 670,00
784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	110,00	109,700	M2	12 067,00
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	27,30	252,700	M2	6 898,71
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	27,30	85,000	M2	2 320,50
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	27,30	55,000	M2	1 501,50
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	27,30	18,000	M2	491,40
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	27,30	166,700	M2	4 550,91
784498931R00	Ostatní práce tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m	19,20	75,810	M	1 455,55
899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25	2 590,00	0,081	M3	209,79
941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	75,00	294,000	M2	22 050,00
941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použít lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	32,30	294,000	M2	9 496,20
941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	41,20	294,000	M2	12 112,80
941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	160,00	11,750	M2	1 880,00
965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	3 325,00	0,260	M3	864,50
965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	279,00	45,500	M2	12 694,50
965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	279,00	55,740	M2	15 551,46
965081413R00	Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2	275,00	55,740	M2	15 328,50
965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	20,50	24,000	M	492,00
965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	40,00	42,850	M	1 714,00
965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	20,50	27,600	M	565,80
965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	53,60	2,600	M2	139,36
968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	13,20	2,000	KUS	26,40
978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, stropů, v rozsahu do 30 %	45,00	166,700	M2	7 501,50



Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stropů, v rozsahu do 30 %	45,00	18,788	M2	845,44
978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 30 %	45,00	61,713	M2	2 777,06
978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	68,90	10,800	M2	744,12
978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	68,90	5,000	M2	344,50
978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	68,90	2,760	M2	190,16
978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v rozsahu do 100 %	45,00	3,500	M2	157,50
978013211R00	Odstanění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	27,80	252,210	M2	7 011,44
978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	15,90	75,660	M2	1 202,99
978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	177,50	21,400	M2	3 798,50
978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	58,30	5,000	M2	291,50
978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	87,80	9,000	M2	790,20
978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	87,80	21,400	M2	1 878,92
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	0,310	T	58,36
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	3,698	T	697,13
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	1,152	T	217,16
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	2,424	T	456,90
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	8,267	T	1 558,40
979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	188,50	3,613	T	681,08
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	33,285	T	502,60
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	10,368	T	156,56
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	21,815	T	329,40
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	173,615	T	2 621,59
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	32,518	T	491,03
979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	15,10	2,786	T	42,07
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	3,698	T	922,73
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	1,152	T	287,44
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	2,424	T	604,75
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	8,267	T	2 062,72
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	3,613	T	901,48
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	249,50	0,310	T	77,25
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	27,80	14,453	T	401,78
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	27,80	1,238	T	34,43
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	27,80	14,793	T	411,25
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	27,80	4,608	T	128,11
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	27,80	9,695	T	269,53
979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	115,00	3,698	T	425,31
979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	115,00	1,152	T	132,49
979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	115,00	2,424	T	278,74
979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	115,00	3,613	T	415,51
979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	115,00	0,310	T	35,60
979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro, vodorovné přemístění	96,50	8,267	T	797,80
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	0,310	T	2,97
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	3,698	T	35,50
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	1,152	T	11,06
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	2,424	T	23,27
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	8,267	T	79,37
979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	9,60	3,613	T	34,69

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 01 - Šatny</b>					<b>939 562,50</b>
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	480,00	8,267	T	3 968,35
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	550,00	3,698	T	2 034,08
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	450,00	1,152	T	518,42
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	450,00	2,424	T	1 090,73
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	450,00	3,613	T	1 625,92
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	450,00	0,310	T	139,32
998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	3,75	64,422	%	241,58
998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	3,75	152,616	%	572,31
998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	1,70	46,365	%	78,82
998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	0,30	174,399	%	52,32
998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	0,30	353,232	%	105,97
998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	6,10	68,347	%	416,92
998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	6,10	799,112	%	4 874,59
998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	6,10	4,641	%	28,31
998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	6,10	38,745	%	236,35
998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	0,77	418,084	%	321,92
998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	0,77	233,777	%	180,01
998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	0,93	144,235	%	134,14
998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	3,40	85,042	%	289,14
998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	3,40	204,960	%	696,86
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 6 m,	306,50	2,087	T	639,59
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 6 m,	306,50	0,529	T	162,09
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 6 m,	306,50	1,801	T	552,16
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 6 m,	306,50	0,577	T	176,98
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 6 m,	306,50	2,089	T	640,41
999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů, výšky do 25 m	636,00	21,391	T	13 604,40
R725-01	Demontáž sprchových zástěn	105,00	3,000	KUS	315,00
R725-02	Drátěná polička na mýdlo , nerez	260,00	3,000	KUS	780,00
R766-01	Zámek dozický	300,00	1,000	KUS	300,00
R766-02	Zámek vložkový	600,00	1,000	KUS	600,00
R776-01	Očištění podkladu od zbytku lepidla	60,00	16,500	M2	990,00
RM21-01	Elektroinstalace - výměna vypínačů D+M	350,00	2,000	KUS	700,00
RM21-01	Elektroinstalace - výměna vypínačů D+M	250,00	8,000	KUS	2 000,00
RM21-02	Výměna zářivek 2x36W	2 000,00	2,000	KUS	4 000,00
<b>Celkem:</b>					<b>939 562,50</b>

## HARMONOGRAM PRACÍ - Oprava šatny cestmistrovství Hranice

	15- 21.7	22- 28.7	29.7- 4.8	5.- 11.8	19- 25.8	26.7- 1.9	2.9- 8.9	9.9- 15.9	16.9- 22.9	23.9- 29.9	30.9- 6.10	7.10- 13.10	14.10- 20.10	21.10- 25.10
<b>Předání staveniště</b>														
<b>SKLAD POSYPU</b>														
Výměna krytiny														
Oprava venkovních omítek														
Výměna klempířských prvků														
Nátěry ocel. a truhl. konstrukcí														
<b>DÍLNY</b>														
Oprava fasády														
Oprava krovu														
Výměna garážových sekčních vrat														
Výměna klemp. prvků														
<b>ŠATNY</b>														
Oprava fasády														
Nátěr střechy a klemp. prvků														
<b>OPRAVA ŠATEN - SOC. ZAŘÍZENÍ</b>														
Soc. zařízení úklid														
Klubovna + předsíň 2.NP														
Schodiště														
Sprchy 1.NP														
Vstup + šatny														
Dokončovací práce a vyčištění staveniště														
<b>Předání stavby-předání požadovaných dokladů</b>														

V Bystřici pod Hostýnem, dne 10.6.2019  
 Vypracoval: Pavel Ulrych - jednatel

