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TNZ ooereeeneee, Technicka norma Zeleznic

TKP................ Technickeé kvalitativni podminky staveb statnich drah
[ ;T Technické podminky

TSI .....ccceee..... Technické specifikace pro interoperabilitu

TU .eosessnneneess: Tratovy tsek

TUDC............. Technicka tstiedna dopravni cesty

TUDU............. Oznaleni datového objektu "defini¢ni tsek”

UAPZDC ........ Uzemné analytické podklady Zelezni¢ni dopravni cesty
uUiC................. Mezinarodni Zelezni¢ni unie

uozl ............. Uredné opravnény zeméméricky inZzenyr

UMVZST......... Uprava majetkovych vztahti v Zelezni¢nich stanicich
VKP ....coevereeen. VyZnamny krajinny prvek

VTP .......ceuuun.. VSe0becné technické podminky

ZOV' cvciciziss Zasady organizace vystavby

¥l R e Zamér projektu

ZPF ....ccocvveeeee. Zemédeélsky pldni fond

ZTP .....ccccvueeen, ZVIESENT technické podminky
ZPMZ ............ Zaznam podrobného méreni zmén
ZBP ......cee...... Zel€zniéni bodové pole

ZMP .......c...... Zelezniéni mapové podklady

- | Zivotni prostiedi

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto Vseobecnych technickych podminkach,
maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které jsou soucasti Smlouvy o Dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéi pro Zvlastni technické podminky.
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1. POJMY A DEFINICE

111

L2,

1.1.3.

1.1.4,

115

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12,

Vieobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako souéast zakladnich dokumenti
pod oznacenim ,,Technické podminky”.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah, VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upresnuji viechny obecné poZadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji
z aktualnich TKP, dokumenti a pfedpisti vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich ptedpisl, zakonl a vyhldsek pravniho radu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychazi z aktualniho stavu uvedenych pravnich predpisu, technickych norem a internich dokumentu
a predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladu,

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zaCatecnimi pismeny pouZité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim Vseobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zameér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, ktera se zpracovava dle Smérnici MD €. V-2/2012
[58] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pripravy stavby.

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR) je pfedprojektové dokumentace, ktera slouZi k vydani uzemniho
rozhodnuti, pfipadné dzemniho souhlasu nebo vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu o souladu
navrhované stavby se zaméry uzemniho planovani dle poZadavki zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a vyhlasky
¢. 499/20066 Sb. [32]. Dle Smérnice GR ¢ 11/2006 [73] se jedna o stupen dokumentace v rozsahu
pfilohy ¢. 1 Pfipravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pfipravna dokumentace” nahrazen pojmem
,Dokumentace pro uUzemni Ffizeni”. Je-li vdokumentech a predpisech Objednatele pouZit pojem
,Prfipravna dokumentace”, veskeré poiadavky vztaiené k pfipravné dokumentaci se uplatni v plném
rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy ¢. 4 a slouZi pro vydani souhlasu stavebniho tfadu
s ohladenim stavby. V pfipadé, e na zakladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt soucasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zasad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle poZadavki( zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (viz 1.1.12), mimo &asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zasad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni. U téchto casti stavby se predpoklada dopracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické &asti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobki, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stupefi dokumentace v rozsahu pfilohy €. 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,Projekt” nahrazen pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni”. Je-li v dokumentech
a predpisech Objednatele pouZit pojem ,Projekt”, veskeré poZadavky vztaiené k projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), kterd se zpracovava v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy ¢. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
doplnuje a upfesniuje DOS nebo DSP (viz 1.1.10 a 1.1.11) do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické casti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrzeni zasad transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro urceni technickych parametrd pouZitych
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

materiall, konkrétnich vyrobki, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo moiné urcit
pied vybérowym fizenim na zhotoveni stavby. Dle Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stupef
dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 4 Dopracovani projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
,Dopracovani projektového souhrnného feseni” nahrazen pojmem ,Projektova dokumentace pro
provadéni stavby”. Je-li v dokumentech a pfedpisech Objednatele pouiit pojem ,Dopracovani
projektového souhrnného feseni”, veskeré pozadavky vztaiené k dopracovani projektového souhrnného
feseni se uplatni v plném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy (DUSP), ktera se zpracovava v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. [32] dle pfilohy €. 10. Jedna se o dokumentaci pro spoleéné Gzemni a stavebni
fizeni. V pfipadé, Ze na zakladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. PDPS), mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni.

Realizacni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje wyrobné technickou dokumentaci, kterou zajituje
zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské, montazni
a dokumentace dodavatele mostnich objektd. Néklady spojené se zpracovénim realizaéni dokumentace
budou uvedené v samostatné poloice pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), ktera se zpracovava v rozsahu wvyhlasky
499/2006 Sb. [32] a pozadavk( Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonéeni stavebnich praci, a ktera zahrnuje dokumentaci skuteéného provedeni v listinné
a elektronické podobé véetné geodetické ¢asti dokumentace.

VSEOBECNA USTANOVENI

2.1,
2.1.1.

2.1.2,

213,

2.1.4.

A5,

2.1.6.

2.1.7.
2.2.
2.2.1.

Uvodni ustanoveni

V pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, ie
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaiené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vykladu téchto VTP se dale bude prihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran
tykajici se plnéni vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto VTP tedy bude vidy sméfovat k tomu, aby byly predeviim naplnény vSechny vefejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a ddle k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi viech potiebnych podkladi a certifikdt( nutnych k vydani stavebniho povoleni dle

[1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem €. 309/2006 Sb. [21].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi technickych podkladl pro vypracovéani zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby a to vrozsahu Zvlastnich technickych
podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu vcetné viseobecného objektu
a rekapitulace naklad.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovani navrhu Zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroju dle pokynl Objednatele, véetné viech poZadovanych pfiloh. Souéasti povinnosti
Zhotovitele je i vypofadani pripominek hodnotitel Zadosti, a to az do vydani rozhodnuti o pridéleni
dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny
dila dle SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovana v ceském jazyce.
Uréeni zastupch Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat pfimo se specializovanymi utvary Objednatele, s uréenymi zastupci Objednatele
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222,

223,

2.2.4,

2.2.5,
2.2.6.

2.3.

23.1.

23.2.
233

2.3.4.

a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Projektové dokumentace musi byt projednana sniie
uvedenymi zdstupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se zastupci daldich dotcenych osob a
s dotéenymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavk( pfislusného
ufadu, vydavajiciho stavebni povoleni.
Organizacni Gtvary GR SZDC pFizvani k projednani dokumentace:

e Usek modernizace drahy, Odbor pripravy staveb (O6)

e Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011)

e Usek Fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni provozu (012)

e lsek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (O13),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

e Usek Fizeni provozu, Odbor jizdniho radu (016)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

e Usek generdlniho feditele, Odbor strategie (026)

e Usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

e Usek generdlniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030).
Organizaéni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace (OJ SZDC):

e  prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni feditelstvi—OR (projednani a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu Dila

zejména z hlediska spravnich a udrZovacich ¢innosti),

e Sprava Zelezniéni geodézie —S7G (projednani a posouzeni z hlediska soubéhu zajmd
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemkd, z UAPZDC, z geodetickych zaklad( (ZBP), ze
spravy prostorové polohy koleje (PPK), ze spravy dat stani¢eni, mapovych podkladi),

e Sprava Zelezniéni energetiky - SZE,
e odborné sloiky pfislusného OR

€D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani dokumentace:
e QOdbor investic - 03
e Odbor spravy a prodeje majetku 032
e (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu poZadavku zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a zékona ¢ 500/2004 Sb. [25].

Pokyny k projednani a pfipominkovému fizeni projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pfipominkovém fizeni Objednatele dle
poZadavkli Objednatele na Dilo. Technickd a obsahova naplii bude projedndna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP.
Legislativni rozsah projednani s dotcenymi organy a osobami je dan obecné platnou legislativou,
pfipadné dalSimi pozadavky prislusného stavebniho Gradu, ktery vydava stavebni povoleni. Zaroven
musi splhovat pozadavky platnych dokumenti a predpist vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace muie svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pfipadé potfeby miie
Zhotovitel o svolani jednani poZadat Objednatele. Na kaidé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle élanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD
zmocnén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasild elektronicky (emailem),
pFipadné také pisemné, alespon 7 dnii pfed konanim porady na pfisluéné SS, OJ SZDC a GR SZDC. Svolani
porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci

Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle élanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani miZe mit
i formu mistniho Setreni.
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2.3.5.

2.3.6.

23.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2:3:31.

2.3.12,

2.3.13.

Praibéiné porady - odborné otazky navrieného technického fedeni v priibéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele fesit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potreby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svoldana minimalné
jedna odborna priibéina porada. Legislativni ¢ast lze projednat formou pisemné Zddosti — vyjadfeni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhlasné stanovisko. Priibézna porada
mizZe miti formu mistniho $etfeni.

Zavérecné porada — bude provedena pred odevzdanim projektové dokumentace k pfipominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP,
ktefi se acastnili pfedeslych projednavani, a byli seznameni s obsahem dokumentace. Zavérecné
projednani muiZe byt provedeno formou konferenéniho projedndni, nebo jako zavérecné profesni
projednani.

Pribéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zaznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasila viem pozvanym a pfitomnym ucastnikim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozesldn nejpozdéji do 7 dnil ode dne jednani. Ucastnici jednani mohou ve
Ihaté 14 dnl ode dne obdrZeni zdznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pfipominky k zaznamu nemohou obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly
pfedmétem projednani. Podle pfedmétu jednani a dohody t¢astnikl je mozné pro zaznamenani obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi
ucastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického feseni zajisti Zhotovitel na zaklade Zadosti Objednatele.
Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a pfedd #ddost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické
podobé a uréi poiadavky na rozsah elektronické a listinné podoby predkladané dokumentace.
Zhotovitel zajisti predani kompletni dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym sloZzkam
uréenym zastupcim Objednatele dle élanku 2.2 téchto VTP, véetné kopie Zadosti. Potvrzené kopie
zadosti budou predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projedndvana problematika také tykd, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavery predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za Ucasti vsech dotéenych
zastupcu Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim
opravnéneho osoby Objednatele.

Veskeré poZadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feseni nad ramec zadavaci
dokumentace, pfipadné nad ramec poZadavki platné legislativy, je nutno vidy uplatfiovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti projektové dokumentace bude i komplexni vefejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska
¢innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajisténi vydani pravomocného stavebniho
povoleni dle [1] aveskerych poiadovanych certifikiti o shodé, vydavanych notifikovanou osobou
v souladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvencniho
zeleznicniho systému [60] pripadné zajisténi daldich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou
nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moiné na zakladé
vydaného certifikatu o ovéreni prislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako
soucast Zadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystému a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [68]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) €. 402/2013 [61]. Zaznam o nebezpeéi Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle élanku 2.2 téchto VTP, ktefi
jsou garanty subsystéml a jejichi se posouzeni a hodnoceni u navrienych zmén tyka, jesté pred
prfedanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam
o nebezpeci bude odevzdan v oteviené formé (viz 2.4.6 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.
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2.3.14,

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19,

2.3.20.

2.3.21.

2.3.22,

2.3.23.

2.3.24,

2.3.25.

Pfed zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu uplnosti pfevzaté dokumentace
v souladu se SOD.

Lhata pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data predani
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

Pripominkové fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pfipominek obsazenych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplsob vyporadani pfipominek. Projednani pfipominek je
zpravidla konferencni a svolava jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

Konferenéni projednani pripominek — bude provedeno jako projednani odbornych wyjadfeni,
pfipominek apoZadavkGi vzeilych z pfipominkového Ffizeni opravnénych zastupci Objednatele
a urcenych zastupcl Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili pfedeslych projednavani
a byli seznameni s obsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli predmétné pfipominky. Viem zastupclim Objednatele bude pred projednavanim
zaslan navrh vyporadani vsech pripominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnne podobé
elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelim stanovisek nejpozdéji 7 dni pFed
projednanim prfipominek, pricemz do néj zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14 dni pred projednanim
pfipominek. Kazda pfipominka musi byt vypoifadana jednoznacné.

Soucasti dokladove casti DSP bude samostatny dokument ,Vyporadani pfipominek”. Tento bude
obsahovat seznam veskerych pripominek Objednatele vyjadiujicich se k dané dokumentaci, véetné
identifikace pfipominkujici sloZky a osoby. Souéasti ,Vypofadani pfipominek” pfipominek bude zplsob
vyporadani jednotlivych pfipominek a poZadavkl ze strany Zhotovitele a zplsob zapracovani pfipominek
do prisludné casti dokumentace. Dokument o vypoiradani pfipominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan
Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele dle SOD.

Pokud dojde po ukonceni pripominkového fizeni ke zménam technického reSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlvodi akceptace poZadavk( statni spravy a samospravy, nutnosti sniZeni celkovych
investi¢nich nakladl, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
s jednotlivymi opravnénymi zastupci Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle élanku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotyka. O veskerych zménach musi byt informovan specialista na Zp
pfislusné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zplsobem napli dila lze
projednat s pfislusnymi uréenymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
— vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadfeni a stanoviska
dotéenych organ( a osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld, véetné dokladl o projednani
zasahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek $ZDC) budou sou¢asné s dokumentaci predany dle
pozadavku Smérnice GR & 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako souéast pfilohy ,H — Dokladova ¢ast”,
Dokladova ¢ast tykajici se Zivotniho prostiedi (od(vodnéné stanovisko k lokalitim NATURA 2000,
vyjadreni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, wjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvodi za trvalé a doéasné odnéti pozemki ze ZPF, vyjaddfeni k odnéti
PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo reZim stavby dle [75], atp.)
bude uspofaddana do samostatné podslozky dokladové ¢asti. Origindly dokladi budou pfedany
v samostatné sloZce opatfené soupisem predavanych dokladu,

V pfipadé pouziti vyjadieni a dokladu z Dokumentace pro Uzemni fizeni zajisti Zhotovitel jejich véasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni.

V pfipadé navrhu technického feSeni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentd a pfedpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadfeni a souhlas
s llevovym Fedenim pfislusnych dotéenych organt a osob, pfipadné kompetentniho ttvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

V pripadé zmeéen v Soupisu praci béhem zadavaciho rizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu viech priloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

Soupisy praci (neocenéné), které jsou soucasti jednotlivych SO a PS budou odpovidat obsahem
a strukturou polozkovym rozpoétlm, které jsou prilohou dokumentace éast G — Naklady stavby.
Soucasti Dila bude take smluvni zajisténi:

e navykupy a zatiZeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):
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2.3.26.

2.3.27.

2.3.28.

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemkl a staveb, nejsou-li soucasti
pozemku), soucasti a pfislusenstvi véetné strojli nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [20], uzaviené s vlastniky (Ci jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotéenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich avéfeného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy
prevodu prava/pfislusSnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo proveést stavbu dle stavebniho zakona [1], zejm. smlouvy o umisteni
a provedeni stavby, smlouvy o wypujcce, véetné zavazku uzaviit po skonceni stavby
na zastavéné pozemky smlouvu o pifevodu nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych davodi
nelze uzavfit smlouvy o pfevodu vlastnického préva a vlastnik souhlasi s pfevodem (nap¥. CD,
kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZebnosti ¢i smlouvy o zfizeni
vécného bfemene - sluZebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (i jinymi
opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni majici povahu vécného bremene - sluZzebnosti,

* na najmy pro Ucely stavby (docasné zédbory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich ¢asti (tyka se pouze
doéasnych zaborl souvisejicich s technologickym postupem pfedepsanym Zhotoviteli stavby
DSP — Zasady organizace vystavby (ZOV), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby,
smlouvy o smlouvach budoucich najemnich,

e nademolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim tpravam nebo demolici cizich objekti (mimo majetek SZDC)

® na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o pfeloZce/prekladce zafizeni distribuéni soustavy dle energetického zakona [16] a siti
elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO aPS, které
budou obsahovat zpusob apodminky prevzeti téchto objektd do vlastnictvi nebo uzivani
pFisluSnych subjekt(l av pfipadé prelozky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob
a podminky pfevzeti téchto objektl, véetné pozemkd nebo jejich €asti, do vlastnictvi nebo
uZivani prislusnych subjekt( dle zakona o pozemnich komunikacich [19].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny vsouladu s platnymi pravnimi predpisy adle pokynl
a podkladi (viz 2.3.32) Objednatele.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych nemovitych véci
nebo jejich casti (pozemku a staveb, nejsou-li soucasti pozemku) pred pfipravou prvni kupni smlouvy
zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon €. 416/2009 Sb. [26], coZ plati pro tyto pFipady:

a) Stavba je umistovana v plochdch a koridorech vymezenych v platné politice Gzemniho rozvoje
(PUR), v jeji textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je v textové ¢&i grafické
¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v izemné planovaci dokumentaci vymezena jako vefejné prospéina. Uzemné planovaci
dokumentaci se rozumi Zasady uzemniho rozvoje jako Uzemné planovaci dokumentace kraje
aUzemni plan jako tuzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skutecnost je nezbytné zjistit
nahlédnutim do platné Gzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie pfislusné casti této
dokumentace vymezujici vefejné prospésné stavby a zaloZenim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li moZno do Gzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfislusny organ uzemniho planovani a jeho vyjadieni zalozit do majetkopravni
casti dokumentace.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pfipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZzadovano, aby se Objednatel podilel
podle vysky odebiraného prikonu na uhradé opravnénych nakladi provozovatele prenosové soustavy,
nebo provozovatele pfislusné distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zdkona ¢. 458/2000 Shb. [16]. Jedna se taky o preloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemi vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou upravu, nebo pirekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné
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2.3.29.

2.3.30.

2.3.31

2332

2.3.33,

2.4,
24.1,

2.4.2,

2.4.3.

2.4.4.

komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na turovni stavajiciho technického feseni, které plynou
ze zakona €. 127/2005 Sb. [17].

V pfipadé, ie se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26], miZe byt uzaviena pouze
kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude nemovitd véc
vlastnéna spoluvlastniky, bude kaidému spoluvlastnikovi predloZien samostatny navrh kupni smlouvy
na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzavrit smlouvu o pravu proveést
stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.

V pripadé, Ze se nastavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26] a vlastnik nesouhlasi se
zfizenim budouciho vécného bremena, musi byt vlastnikovi zaslana smlouva o zfizeni vécného bfemena,
vcetné geometrického planu vyhotoveného v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se primérené
uZiji ustanoveni § 2445 ob&anského zakoniku [20]. Uplata (provize) je soucasti Ceny Dila, a to véetné
nakladu spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP), budou soucasné s dokumentaci
predany Objednateli v kopiich jako soucast prilohy | — Geodeticka dokumentace — Majetkopravni cast,
dle pozadavku Smérnice GR ¢&. 11/2006 [73]. Originaly dokladl budou pfedany v samostatné sloice
opatfené soupisem predavanych dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bifemene —
sluZzebnosti preda, za ucelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pri
uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne
Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocefovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné
zajisti zpracovani potfebnych posudkd pro smluvni agendu majetkoprévni ¢asti. Pokud se Zhotoviteli
nepodafi ve lhité 90 dnii ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi &i
jiné opravnéné osobé uzavrit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pripominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku veskeré podklady pro
podani Zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho Fizeni, pfip. Zaloby na zruseni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle poZadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v diléich
castech a v dilCich terminech a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

Ke kaidému diléimu terminu bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici stupni
rozpracovanosti dle pozadavk( SOD (viz pfiloha & 5 — Harmonogram pinéni), na zékladé projednaného
technického feseni, a to v listinné podobé v poctu dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak)
a v elektronické podobé vpoctu 2 x CD(DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzaviené formé (dle 2.4.6).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pfipeminkovému fizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu 50D, bude provedeno vlistinné a elektronické podobé. Odevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.6) bude provedeno v uzaviené formé (kompletni dokumentace)
a v oteviené formé se souradnicové pfipojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinacni situace

- E.1.1Zeleznicni svriek a spodek

- E.1.2 Nastupisté

- | Geodeticka dokumentace

Elektronicka podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné podoby
dokumentace a bude dorucena spolecné s pozvankou na konferenéni projednani pfipominek stavby
(viz. 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu,
ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi
osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrii dokumentaci
v listinné podobé vpoctu dvou souprav avelektronické podobé vuzaviené formé v poctu
2x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Definitivni odevzdani kompletni projektové dokumentace dle SOD, bude provedeno po ukonceni
projekéni €éinnosti a schvéaleni Objednatelem v listinné podobé v poétu Sesti souprav, se zapracovanim
veskerych pozadavku a pfipominek Objednatele a dotéenych osob a veskerych pozadavkid vzeslych
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2.4.5,

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.5.
P

2.5.2.

z konferenéniho projednani (viz. 2.3.17 téchto VTP), véetné poZadavkl vzeslych ze strany dotéenych
organ( statni spravy ve stavebnim fizeni, nebo pfi vydavani zavaznych stanovisek. O kaZzdém odevzdani
dokumentace bude sepsan zaznam o pfedani a prevzeti dokumentace. Soucasti bude kompletni
dokladova c¢ast.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [77] a [76] nasledovné:
e 2 xCD(DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoéti
» 2 xCD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpocti
e 2 xCD(DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpoctu

e 2 xCD(DVD) — Souhrnny rozpocet a Soupis praci (ocenény/neocenény) v oteviené a uzaviené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:
- oteviena forma (editovatelnd): textové casti ve formatu *.DOC; soufadnicové, vypoctové
a rozpoctové casti ve formatu *.XLS, soupis praci ve formatu XML - datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz nebo www.modernizace.szdc.cz v sekci Zhotovitel / Pravidla pro sledovani staveb)
a formatu *.XLS (Formulaf SO/PS viz pfiloha Smérnice €. 20 [87]); vykresové ¢asti ve formatu
* DGN

- uzavrena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace vuzaviené a oteviené formé. Elektronicka podoba
dokumentace bude obsahoveé a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Soucasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis stavebnich praci, dodavek
asluieb svykazem vymeér vrozsahu a podrobnostech stanoveném wyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici ¢. 20 [87].

Soucasti dokumentace bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu stavby, v rozsahu ocenénych Soupisi

praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby k prislusnému roku zahajeni a ukonceni stavby,
a to samostatné v listinné a elektronické podobé v pfedepsaném formatu (viz. 2.4.6.).

Cistopis definitivniho odevzdani dokume3ntace dle 2.4.4 bude autorizovdn a Cislovan dle pokyni
Objednavatele, minimédlné viak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektli a provoznich soubort
stavby, pfipadné koordinace sdotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele,

Autorsky dozor

Na zakladé poZadavku stavebniho zakona [1] bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pripravy a realizace dila dle zékona €. 360/1992
Sb. [5]. NéapIni prace AD je dodrieni hlavnich zasad celkového feSeni DSP a udrieni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni cinnosti:

a) Ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté pfedava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutecnosti zndmé v dobé preddvani stavenisté odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace.

b) Uéast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim fedeni
problémi vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych Gcastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zéavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti neprodiené informovat. Uplny
rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v élanku ¢ 4 Obchodnich
podminek.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4 -
po zadavacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoctl ve stadiu 5 pfi zméné béhem
vystavby, dle Smérnice SZDC ¢. 20 [87] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jina mista urcena Objednatelem.

1231


http://www.modernizace.szdc.cz

Spréiva Jalsenitnl doprevn casty

Vieobecné technické podminky
Prajektova dokumentace pro stavebni pavoleni {DSP} — VTP/DSP/09/18

2.5.3.

254,

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a)
b)

r)

ovérovat dodrzeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci;
uvédomit bez zbyteéného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a dotéeny orgdn statni
spravy, zjisti-li nedodrZeni ¢innosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou dokumentaci,
pfipadné pravnich pfedpisil a technickych norem ¢&i jakychkoli pfisluinych povoleni éi souhlasd
organi statni spravy;

poiadat, aby nebyly zahdjeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby, pokud
zavainé zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize by
mohly byt jinak ohroZeny dillezité zajmy spolecnosti;

uvédomit bez zbyteéného odkladu TDS, popr. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné
péce maél zjistit, e je stavbha provadéna v rozporu s projektovou dokumentaci, rozhodnutim ¢&i
pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pfislusnym povolenim ¢i souhlasem organd statni spravy;
navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatfeni, zjisti-li odchylky od projektové dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektové dokumentaci;

zabezpecovat soulad situacnich nebo vytyéovacich wkrest stavebnich pozemnich a inZenyrskych
objektl s celkovou a koordinaéni situaci stavby (zastavovacim planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchowych omitek, obklad(, vnéjich a vnitfnich natéri, nebo
jinych dprav povrchd, tvari, druhld a polohy architektonickych prvkil, pevnych osvétlovacich téles
apod.;

zajidtovat soulad objekt( zafizeni staveniité s projektovou dokumentaci a zhotovenim Dila;
zajistovat dodrieni Cinnosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost
stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné organy statni spravy;

sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace provadéni stavby;
ucastnit se prejimaciho fizeni pfi predani a prevzeti Dila, nebo Casti Dila a zkousek, méreni,
komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

zajistovat dle potieby Ucast odpovédného zemémérického inZenyra zhotovitele DSP na autorském
dozoru;

spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele u€inénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem,
elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se téastnit viech jednani a na nich se
kvalifikovaneé vyjadfovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat;

zpracovat pro Objednatele zmény a dopliky Dila v rozsahu poZadavku Objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatki
Smlouvy;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadG zamyslené zmény na Dilo a realizaci
Stavby pro uéely zménového fizeni v rdmci realizace Stavby a zdéastnit se tohoto zménového Fizeni.

Zhotovitel je povinen kaidé &vrtleti a ve Ctvrtém ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11. pfedloZit TDS
k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a

)
)

(=3

C

o

)
)

e

soupis viech provedenych tkon(l Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

datum provedeni jednotlivého dkonu,

rozsahu prace na jednotlivém dkonu v hodinach,

vypocet celkove ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim Ctvrtleti.

V pfipadé, Zze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skuteénosti, potvrdi jej TDS svym
podpisem.
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3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

3.5L:1.

8.1.2,

- I

Projektovd dokumentace bude ¢lenéna dle vyhlasky ¢ 146/2008 Sb. [27], pfipadné dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [32] a Smérnice GR ¢. 11/2006 [73], v pfipadé, Ze jsou tyto dokumenty v rozporu, ma
prednost élenéni dle vyhlasek, pficemi pfednost ma vyhlaska &. 146/2008 Sb. [27], jako zvlastni pravni
predpis.

Obsahova struktura, pojmenovani a ¢islovani jednotlivych stavebnich objekt(l a provoznich soubori
bude vychazet ze schvalené a odsouhlasené pfedprojektové dokumentace — Dokumentace pro uzemni
rozhodnuti. Zménu Ize provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména
negativné neovlivni schvalené a vydané tGzemni rozhodnuti a MD schvéleny ,Zamér projektu” stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad ramec interniho predpisu [73] a pfisludné vyhlasky [27] budou soucasti dokumentace prilohy, které
jsou vyZadované k podani Zadosti na posouzeni shody s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle
[53]:

3.13.1. CASTJ-DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn viech podkladli a technickych poZadavkl na interoperabilitu v subsystémech
infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych a stanicnich Useka,
dale pro tratové useky schematicky znazornéni, kde jsou umistény kolejové spojky,
vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometricka poloha na trati.
Oznaceni moiné pfristupové cesty k Zeleznicnimu pozemku ze silnicni sité a jejich
kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznaci se téZ Zeleznicni
stavby a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situaéni schéma stanic s vyznacenim uZiteéné délky viech koleji, nejvyssi rychlosti,
u vwhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a vysky
nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
3.1.3.2.  CAST K- DOKUMENATCE PRO POSOUZENIi SHODY:

Shoda soucasti interoperability:

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti interoperability
a upresni se pozadavky na posuzovani jejich shody v clenéni po jednotlivych subsystémech
Infrastruktura, Rizeni a zabezpeéeni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak,

pozadavky na posuzovani vybranych stavebnich vyrobki, nezarazenych do strukturalnich
subsystému, se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyétem vyrobka.

Shoda subsystémti:

Dle nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. [53] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upresni
poZadavky na posuzovani jejich shody v pfipadé&, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné
TSI pro konvencni traté. Sleduje se pfitom nasledujici casove clenéni posuzovani shody:

e v projektové dokumentaci,

e po dokonceni realizacni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

e ve stadiu realizace,

e pfiuvedeni do provozu.

V uvedeném dcasovém clenéni se pro jednotlivé strukturdini subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vSechny zdkladni a dalsi zavazné
parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji technicke podklady, uvedene
v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystémi se pfihlizi
k vzajemnym rozhranim subsystéml uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [53]. Proto
je potfebné sledovat pro strukturalni subsystémy vzajemnou provazanost poiadavki ze
viech subsystémul. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo moZno ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vy$e uvedeného ¢asového ¢lenéni posuzovani
shody — prfedpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.
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3.1.4.

Na zakladé poiadavkii obecné platnych pravnich predpisi CR se doplfiuje poiadavek Smérnice GR

¢. 11/2006 [73], nasledovné:

e Soucasti pfiloh jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor( bude Soupis praci s vwkazem
vymér bez ocenéni dle [49] vietné technické specifikace s podrobnym vymezenim mnoZstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
polozek soupisu praci,

e Souéasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotliwych SO a PS s vykazem
vymér s uvedenym nazvem poloiky véetné technické specifikace dle poZadavk( [49] a souhrnny
rozpocet stavby dle pozadavku [87].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4.1.
4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

4,1.11.

4,1.12,

Vieobecné

Zakladni rozsah a naplin DSP bude zpracovan na zakladé vychozich podklad(, které jsou zavaznymi
dokumenty a jsou soucasti Zadavaci dokumentace.

Pro Zhotoveni projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni predpisy
CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako napfiklad Smérnice, TKP,
predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie
v platném znéni. Objednatel umozZriuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim dokumentim a
predpisum (viz kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vySe uvedené
zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U preloiek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich dokumenti
a predpist budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- viz www. pjpk.cz).

V ZOV budou navrieny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na wyluky trati a uzavirky
komunikaci.

Zakladni rozsah navrienych Uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim pfedpisim
Objednatele [86][88][91].

Navrh a rozsah technického fedeni musi odpovidat Dokumentaci pro Uzemni fizeni, ktera je soucasti
zadavacich podminek a bude respektovat poZadavky a pfipominky organ( statni spravy, dotéenych osob,
s kterymi byla DUR v pribéhu zpracovani a uzemniho fizeni (pokud se kona) projednana a poiadavky
vzeslé zpodminek uzemniho rozhodnuti, dale bude respektovat podminky posuzovaciho
a schvalovaciho protokolu DUR.

Veskera navriena feseni, materialy a technologické postupy navriené v projektové dokumentaci musi
umoznit vyuZiti technologii, dostupnych natrhu a certifikovanych pro pouiiti v Ceské republice.
Projektant bude dale respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouziti na celostatnich a regionalnich
drahach ve wvlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle pfisludné smérnice Objednatele
[89][90].

Zhotovitel vyiesi napojeni nového smérového a vyskového rfeseni osy koleje na vSechny navazujici tiseky
trati. Dokumentaci osy koleje pro viechny navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele
prislusna SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR ¢. 16/2013 [97].

V pripadé investicni akce nadraze celostatni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace takova zafizeni, ktera budou splhovat podminky prislusnych Technickych specifikaci
interoperability (TSI) pro konvencni traté v platném znéni [60].

Zakladni parametry prvk( soucasti interoperability asubsystémi pouzitych v evropském Zelezniénim
systemu musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni
dopravy, pozadovanou uroven wykonnosti a kvality sluieb pfi vynaloZeni pfiméfenych nakladu
na provozovani drahy a drazni dopravy.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych priloh (viz €SN EN ISO 7200), musi byt jednoznacné
stanovené osoby (jménem a prijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,
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4,1.13,

4.1.14,

4.1.15.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2,

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a PS ,dle pfiloh*),

e Osoba, ktera pfislusSnou cast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka
(v pfipadé, Ze jednotlivé prilohy kontrolovalo vice osob lze uvést v zakladnim popisovem poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zakladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci diléiho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych ¢lenli odborného personalu
dodavatele” pfipadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skutecnost bude doloZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pfipadné ucasti na jednani (viz kap 2.3), coi bude doloZeno prezencni listinou z jednani.

Zhotovitel pfeda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve smérnici SZDC
¢. 117 [77], Priloha . 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze €. 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorbé/ipravé stanic¢eni, élenéni sité na TUDU a oznaceni objektu infrastruktury
postupovat v souladu s predpisy D1 [100], M21 [101] a M12 [102] a po uzavieni navrhu konfigurace
kolejisté poiada mistni odbornou komisi pro stanieni a ciselniky M12 mistné pfisluiného OR
o soudinnost a pfedd ji schéma kolejisté s vyznacenim objektu Zelezniéni infrastruktury dotéenych
pfipravovanou stavebni upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi
zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do dokladové ¢asti dokumentace.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci / poloikovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného
Soupisu praci dle pozadavk{ vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [49] a Smérnice & 20 [87]. Pro otevienou formu
bude pouiit format *.XLS a *.XML (viz 2.4.6 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je

pfilohou Smérnice SZDC ¢ 20 [87] (Formuldi SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpoéet dle pokynl Smérnice SZDC &. 20 [87] a to do formulare, ktery je
pfilohou této smérnice (Formuldi souhrnného rozpoftu ve stadiu  pfipravy, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Projektova dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplni provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, cizich investori na pozemcich SZDC a vochranném pasmu drahy a s ostatnimi stavbami na
dotéeném uzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotcenych energetickych zafizeni dle
pozadavki zdkona ¢ 458/2000 Sb. [16] a sprévci dotéenych elektronickych komunikaci dle
zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technickd zafizeni urcena k provozuschopné casti
stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s dislednou vnitini koordinaci, fesit zakladni postupy vystavby,
pozadavky na vylukové ¢asy, pfipadné jina omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni
stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici s provadénim stavby, doloiené v pfiloze ZOV, pficemi
veskeré navrzené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢éniho svrdku a spodku a umélych objektdi budou FeSeny
pfednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se poZaduje pouZit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zdsahl na pozemky tietich osob, zpracuje projektant patfiéné podklady pro
majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a tfetich osob a organizaci a podle toho
bude usporadana.

Pro majetkopravni vypofadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland v souladu
pozadavky prislusnych pravnich predpist [18][19][28][69].

Soucasti dokumentace bude ,,Zprava o posouzeni bezpecnosti” dle [68] — viz odst. 2.3.13 téchto VTP.
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V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrieného software, ktery bude soucasti technického
a technologického zafizeni a ktery bude po predani provozovan Objednatelem. Zhotovitel se pro
pfipojeni do datové infrastruktury SZDC bude fidit Pokynem GR ¢. 21/2017 [96] a vypracuje dokument
podle Prilohy €. 2 tohoto Pokynu [96].

Nasledna uprava smérového avyskového uspofadani koleje po uvedeni do provozu véetné
geodetického zaméreni (dale nasledna uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vidy po rekonstrukci
koleje v pripadé, ie rekonstrukce zahrnuje cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loZe, nebo sanaci
plané Zelezni¢niho spodku, pfipadné zvySovani Ginosnosti praicového podloZi, nebo ostatni prace pokud
se provadéji se snesenim kolejového roétu (viz interni predpis SZDC (D) S3/1 Prace na Zelezniénim
svriku, v platném znéni [72] a TKP [71]).

Pfedpokladanou dobu provedeni nasledné upravy smérového a vyskového usporfadani koleje stanovi
Zhotovitel po projednani sopravnénym zastupcem Objednatele nazakladé piepoklddaného vyvoje
stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu nadané trati s pfihlédnutim na smérové a sklonové
poméry koleje. Pro kaidy stavebni objekt Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklddd nasledna
dprava GPK (dle SZDC (CD) $3/1 Prace na Zelezniénim svriku, v platném znéni [72]), musi byt vZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Pfedpokladany termin pro realizaci nasledné Gpravy GPK mizZe zahrnovat i obdobi po ukonceni stavby,
avéak nejdéle 13 mésici od predpokladaného ukonceni stavebnich praci dodavanych zhotovitelem
stavby dle ZOV a soucasné do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Nasledna uprava GPK bude provadéna prioritné vramci stavby abude uvedena jako samostatna
poloika Soupisu praci (polozka dle OTSKP-ZS) pfislusného stavebniho objektu Zelezniéniho svréku
vyjma pfipadl, kdy pfedpokladany termin realizace nasledné Upravy piesahuje dobu stanovenou pro
zhotoveni stavby, tj. se pfedpoklada provadéni nasledné upravy ai po ptfedpokladaném terminu
ukonéeni stavby. V téchto pfipadech budou uvedené ¢&innosti a naklady s nimi spojené vyélenéné do
samostatného podobjektu s ciselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim ¢éisla podobjektu
vzestupnou ¢iselnou fadou (napf. SO 10-30-05.1).

Soucasti projektové dokumentace bude zpracovani zavérowych tabulek (dle TNZ 34 2604 [70]) a
projednani s TUDC pro jejich pfezkouseni a schvaleni dle Metodického pokynu [104].

Soucasti projektové dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcniho propojeni
(KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro viechny stavebni postupy v jednotlivych Zelezni¢nich
stanicich a tratovych usecich.

Vyziskany material

Dokumentace navrhne fe3eni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni ucely
stavby s provedenou a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupli ZOV, pficemi musi jasné
stanovit zplsob nakladani s odpady dle [11][44][45][46][47][57] s pfehlednym zatfidénim a doloienym
odbornym stanoviskem povéfené osoby na hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadii. Dokumentace
také navrhne alternativni moZnosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz
a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostiedi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, doloZit také do
technickych zprav jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho vyziskaného
materiadlu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle [81]. V pfipadé, Ze pou?ité dievéné praice
nebudou slouZit opétovnému pouZiti k pivodnimu Ucelu, je nutno je zafadit pod katalogové cEislo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je moiny jejich prodej a nasledné
vyuiiti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 [67], pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [81] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zivotni prostiedi, hluk a odpady

V pfipadé potreby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat pfislusné pravni predpisy [7]. Za ucelem
stanoveni rozsahu a kvality kdcené zelené bude zaktualizovan dendrologicky prizkum z DUR na
soucasny stav, ktery bude slouiit jako podklad pro pfipadné rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les. Priizkum bude vwhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzdalenost,
ochrana elektrického vedeni atp.) s dirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni musi
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4,

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

byt projednano s majiteli pozemki a s pFislusnymi spravnimi organy se zajiSténim rozhodnuti o povoleni
ke kaceni zelené. Dale bude projednan zplisob nakladani s vytéZenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky
vegetace. Zavér Dendrologického prGzkumu bude obsahovat presny seznam dfevin a zapojenych
porostil mimolesni zelené kdcenych v reZimu rozhodnuti o povoleni ke kadceni dle [7] a vreZimu bez
oznamovaci povinnosti. Solitérni dreviny uréené ke kaceni budou zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky
souvislych zapojenych porostl dfevin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou zaméfeny pomoci
staniceni a zaméreni bude prehlednou formou pfeneseno do mapowych situaci. V technické zpravé
Dendrologického prizkumu bude uvedeno, Ze zhotovitel stavby ma povinnost kacenou zelen dle
mapowych situaci v terénu oznacit takovym zpusobem, aby nedoslo k nepovolenym zasahim do dfevin
ostatnich vlastnikd.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) v(éi zvlasté chranénym Gzemim,
evropsky wznamnym lokalitdm a ptacim oblastem dle pfislusného zakona [7]. V pfipadé zmény budou
pfedméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projednano s prislusnym dotéenym spravnim uradem. Soucasti bude zakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledkl stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle pfisluiného
zakona [7]. Soucasné s daldimi vyjadienimi viech dotéenych organt a osob oblasti ochrany ZP bude
dokladova ¢ast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zdkona [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dale bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vuéi Gzemnimu systému
ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkam (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromim
atp. dle prislusného zdkona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni
pruzkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim
ufadem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé biologického prizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostifednim okoli musi byt stanovena takova opatfeni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkiim pfislusného zékona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotCenymi spravnimi urady.

V pfipadé rekonstrukce mosta a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni
komunikaci a vodnich toki s funkci biokoridor(i (Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového feseni bude pokud mozno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry vdaném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivocicha.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorseni migracni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méfeni hluku v souladu s metodikou
SZDC [95] a dle pfipadnych zmén a pozadavk( vyplyvajicich z pfipominek v pfedchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického pokynu [95] a
pfislusné prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného
zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky [10] a
[52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vidy charakterizovan stavajicim stanicenim, pripadné i budoucim.
Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno
pomoci vypoétového 3D modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladl. Vypoétové
body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatiZzeni zajmového tzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezniéni dopravy bude méreni hluku provedené dle
metodického pokynu [95] a pfisluéné pfilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méficich bodd a bude
informovan o terminu méreni. Cilem méreni hluku ze Zeleznicni dopravy je stanoveni stavajici hluénosti s
ohledem na veskeré parametry Zeleznicni dopravy, které se vwyznamné podili na celkové hlukoveé zatézi a
u nichZ je potfeba pfi navrhu protihlukovych opatfeni zohlednit jejich vyvoj v éase. V pribé&hu méreni tak
musi byt zaznamenany veSkeré dostupné Udaje o projiZzdéjicich soupravach (¢éas prujezdu, typ soupravy,
typ hnaciho vozidla - trakce, pocet voz, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). Pfi méfeni hluku
z jinych zdroju se postupuje obdobné dle pfislusnych metodik ministerstva zdravotnictvi.
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Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéi navrh protihlukovych opatreni
vedoucich k naplnéni ustanoveni [10] a [52]. Pfedpoklada se, e navrh PHO bude proveden po zvaieni
veskerych dostupnych technickych moinosti s ohledem na charakter daného tzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zakladé definovanych ploch pro
zafizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvozu a dovozu materialil), stavebnich postupd, stavebnich
mechanism0 atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pfipadnych protihlukovych
opatreni.

Déle bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat v nejzasazenéjsich objektech.
Bude provedeno meéreni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zajmoveho Uzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méfeni, fotodokumentace a popis méficich
bodi.

Koncept akustickeho posouzeni a pripadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen Objednatelem a az
nasledné bude projednan s prislusnym organem ochrany verejného zdravi.

V pfipadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich parametrd v DSP/DOS
posouzeny s touto dokumentaci.

Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen dokumentace
neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZe z divodu
jeho moiné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporucenym postupem, ktery je uveden
v Metodickém navodu odboru odpadli MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadi a pro
nakladani s nimi [57]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tri sond. V
Zeleznicnich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drainiho zafizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loze provedeno mistni Setfeni za Ucasti zastupcl Objednatele, spravce dotéeného TU — DU a
Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Usek(i a uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem
moiného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany ze vSech koleji
dotéenych stavbou v mistech zvysené moznosti kontaminace. Ve viech pfipadech odbéru vzorkl bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérii vzorkd formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraZe a souradnic GPS.

BOZP

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu

s platnou legislativou [21]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") pred
zahdjenim praci na stavenisti, véetné kritickych milniki vztazenych ke konkrétnim ¢innostem v SO
a PS, kde dochazi k vy$sim narokiim na ¢innost BOZP,

e vypracovani prehledu pravnich pfedpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zretelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvysenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e zajisténi veskerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udriovacich pracich na stavbé -
tzv. ,Manual udrzby stavby”,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pri feSeni problematiky BOZP.

e zajisténi soulad navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace vystavby
spozadavky pravnich pfedpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostfedi.
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4.6.2.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah cinnosti a predpokladany potrebny pocet hodin
koordinatora BOZP v realizaci stavby.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1.

5.1.1

5:1.2;

5:.1.3:

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

Vieobecna ustanoveni

Geodeticka &ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit
dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace avytyCovaci vykresy jednotlivych PS aSO musi byt ovéfeny uredné
opravnénym zemeémeérickym inZenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13
odst. 1, pism. ¢) zakona €. 200/1994 Sb, [14].

V nakladech na dokumentaci {viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady na
geodetické prace v élenéni:

- stabilizace bodl{i vytycovaci sité, popf. bodi bodového pole vedeného organy zeméméfFictvi
a katastru pfi nutném premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené
stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sh. [14],

- zaméreni a dokumentace bodi vytycovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole vedeného
organy zemémérictvi a katastru pfi premisténi,

- geometrické plany,

- geodeticka c¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické ¢asti
dokumentace skute¢ného provedeni,

- wyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapowch podkladl (pfi umisténi novych objektli mimo stavajici

hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podklad() je soucasti zakazky jejich doplnéni

Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci

ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [71] a predpisy [73], [92], [93] a [94] a
bude pfedana prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravciim ZBP a ZMP.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR ¢ 11/2006 [73], P¥iloha & 2, ¢ast |. Geodetickd dokumentace se pouiiji
v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

1.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Navrh vyty€ovaci sité

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres
1.5 Obvod stavby

.6 Geodetické a mapové podklady

1.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktualniho ciselniku ,Piehled tratovych a definiénich Gsekd (tj. TUDU a staniceni (km)) — viz SZDC
(CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét k piedpisu
pro jednotné oznacovani trati a kolejist v1S CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladi,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podklad(, geodetického méreni a jeho technologie a dosaZené presnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouzité referencni systémy,
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d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni Gfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
ciselné vyjadreni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemki v obvodu
drahy, geometricky plan, pivodni vwsledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladu pro majetkopravni éast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodi pro transformaci a jejich pavod a pfesnost, zhodnoceni pFesnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

s ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z vefejnych knih a operatt dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze sbirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operat( dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji
bylo moiné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladid pro odnéti nebo omezeni
pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Pribéh hranice pozemki vobvodu dréhy a to pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemki jinych
subjektd je urcen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zdbor
dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prislusné normy (Projektovani zeleznicnich drah — CSN
73 6301 [69]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve viastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist (zdkon €. 13/1997 Sb. [19]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, vée ve znéni pozdéjsich predpist (vyhlaska & 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha & 3
[36]).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revizi
katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni casti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v souéinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro , Oddéleni
pozemkl pro Zelezni¢éni dopravni cestu”, podle niZ se rozlidi trvalé a docasné zdbory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Finalni
stav navrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do systémi majetkopravnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemki
a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpisl. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce vécného bfemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projednd feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zékresu
viastnickeé hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky plan pro
pribéh vytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkil nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi vyhotoveni grafickych navrh( geometrickych planl pro zpfesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
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b)

c)

d)

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z vefejnych knih a operatu dfivéjsich
pozemkovych evidenci a obsahuje udaje:

e 0 katastralnich uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti”),

* vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéZ udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,,sousedni nemovitosti”).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.
Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastrdlnich uzemi

a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho tuzemi
je clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikd a jinych opravnénych subjekt( podle listd viastnictvi s uvedenim viech
tidajil o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zaborem nad 1 rok v clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

¢ seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim (napf.
pInéni majici povahu vécného bremene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néi se vécné bifemeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zéna indukovanych Uéinkd

e sezham nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnim protihlukovym opatfenim,

* seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD suvedenim vsech uddaji o nich (vietné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekta,

e seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresu a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a docasnych zédbori a jiného dotéeni nemovitosti v €lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych list( katastralni mapy

Situace kladu mapowych listi katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité platné
katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapowych listd,
hranic a nazvi katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanic¢enim.
Predbéiny vykres vykupu pozemki

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastralni mapy, vrozsahu potfebném pro vydani stavebniho povoleni,
s barevnym vyznacenim:

e trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zdbori nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD,
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych Gcinka,
e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatrenimi (napf. okna),
* nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru nemovitosti),
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e orientacniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,

e ramd mapovych listd katastralni mapy, popf. map drivéj§i pozemkové evidence, véetné
oznaceni mapovych listl, hranic a nazvu katastralnich Gzemi,

e bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazva a ¢isel SO a PS vyvolévajicich trvaly a dofasny zébor nemovitosti a jiné dotéeni
nemovitosti - viz bod |. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méritku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detail ve vétsim
mefitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel prehlednou tabulku
pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych
plénech pro rozdéleni pozemkil a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti pozemku, o uzavireni véech
smluv pro ziskani prav k pozemk(im pro Objednatele atd. budou prubézné doplfiovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan
Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vyty€ovaci sit musi vychazet z idajli o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni

systém pro vytyéeni polohy a vy$kovych trovni stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost

vytyCovani — Cast 1: Zakladni poiadavky - éervenec 2002). Body wytycovaci sité musi svoji polohou

a presnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, dale po jejim

ukonceni umozni uzivani a idrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni

soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodli vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O0O7

[92] apfiméfené Metodicky pokyn SZDC M20/MPO10 [103]. Soufadnice a nadmoiské vysky bodd

vytyCovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

e navrhne umisténi bodd vyty€ovaci sité v mistech, ktera nebudou dotéena stavebni ¢innosti ani
zafizenim stavenisteé,

e projedna souhlas vlastnika dotcené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné prekladani bodl vytycovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postupd,

e naplanuje presnost bodu vytycovaci sité s ohledem na pfedané polohové a vyskové bodové pole,

e urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a GdrZby bodi vytyéovaci sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodi a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod( obsahuje:

a) Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelatni tdaje, seznam
soufadnic a vysek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bod(i Zelezni¢niho bodového pole (7BP) pfedanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢&ast navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodil, ve které se uvede:

®» seznam bodil zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vySkového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby poverené vedenim dokumentace téchto
bodd, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodl vytycovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodl polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podkladu, které lze pouZit pro méfeni navrienych
bodlu vytycovaci sité) svyznacenim zavad (bod nepouiZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouZitelnosti bodu podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodl vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznacenim
pouZitelnosti bod( podle etap vystavby.
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¢) Vykres ndvrhu wyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o pfedani viech nové ziizenych bod( ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) VyjadFeni organl statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace bodl
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrienym zménam.

1.4 Koordinaéni vytyéovaci vykres

Koordinacni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (€SN ISO 4463-1 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci
podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Viyty€ovéani a méfeni — Cast 2: Méfici znacky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:
a) cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam cisel bodl pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni wyskové body), bodl pro
podrobné vytyceni (rozmér a tvar objektu), popf. daldich pro vytyceni pouZitelnych bod( (napf.
body pfiénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmofskych wsek v Bpv, popisu bodll a meznich
wytycovacich odchylek podle pfisluénych norem (€SN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani — Cast 1:
Zékladni pozadavky a €SN 73 0420-2 Presnost vytyéovani — Cast 2: Vytyéovaci odchylky),
b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v mérfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim viech PS a SO
podle &asti pisemné a bodu priméarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vyskové bodového pole z geodetickych podkladi, které podle ndvrhu vytycovaci sité Ize pouZit pro
mereni vytycovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyceni zabor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plant a jinych podkladd pro majetkoprévni vypofadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v prubéhu zhotoveni dila (pro
stavebni rizeni nebo profizeni o vydani spoleéného povoleni) a dale s majetkopravni casti pri jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou éast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych boda:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a doéasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch urcenych pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zabor( na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi D a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické
nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkd vobvodu drahy nebo pozemki ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi D podle stavu v KN.

Hranice pozemku v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych podkladd (napf.
DKM, novoméfrické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou
¢asti) s riznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové
body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b} wvykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &sti pisemné a orientaéniho
zakresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté).
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Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemki
a vymezeni rozsahu vécného bfemene na €asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemki pro Zelezni¢ni dopravni
cestu”.

1.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplInéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad(i (méfeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje Metodicky pokyn
$ZDC M20/MPO10 [103].

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zpusob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
SZDC M20/MPOO6 [93].

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC €. 117 [77)
a Pokynu GR ¢. 4/2016 [76], véetné Metodického pokynu $ZDC M20/MP0O05 [94].

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07 [92].

Zhotovitel dila provede déle zaméfeni volné rostoucich stromi. Toto zaméfeni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zameéreni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné prechod a to tam, kde

trasa koliduje se stavebnimi tGpravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové

trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi

Upravy (rozsifeni, Upravy svahi apod.), je nutné provést zpfeshujici geodeticka méfeni pribé&hu viech

hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitélni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela¢ni tidaje o bodech
vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapowych listi JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)

d) wykresy digitalniho modelu v digitalni podobée zpracované ve 3D provedeni voteviené formé
(*.dgn),

e) wykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodu v digitalni podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukoncéenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapowvych podklad( spravei ZBP a ZMP pfisluiného pracoviité SZG

1.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahi jako podklad pro Zadost o vydani stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych plana (déle i ,GP“) a vytyéeni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré
tyto cinnosti zajistény prostrednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezévisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkl nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice drainiho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezniénich drah (Cast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy) a hranice pozemkd pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢ 13/1997 Sb.[19] a wyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [36]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tridy pozemnich komunikaci budou wvytvoreny podle ustanoveni vyhlasky
¢. 104/1997 Sb. [36]. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
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navrh nového ohrani¢eni pozemk( bude projednidn sUOZI Objednatele, stavajicim wvlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zéakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranic¢eni Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhu
jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele kodsouhlaseni navrh(
geometrickych plant.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodld novych a wytycenych hranic pozemki dle ustanoveni katastralni

vyhldéky €. 357/2013 Sb. [28].

Sluéovani dild z vice pozemk( je moiné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného vlastnika,

stejného druhu, zpGsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude unové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden druh

pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene na

casti pozemku, Zhotovitel vwhotovi Objednateli pfilohu (viz niZe).

Zhotovitel rovnéi vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahil, stejnopisy GP potfebné pro zépis
do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kaidy pravni vztah pfi poctu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni
vystavby [26] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp. nawysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podili vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim uradem:

- elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni podobé + ZPMZ v digitdlni podobé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast Zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemku, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkau,

- digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),
- 5ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)
- informace o parcelach, jei jsou predmétem GP,
- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na casti pozemku, v niZ bude vidy uvedeno cislo
a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene
a vymeéra jednotlivych casti pozemki dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahi,
- u ostatnich geometrickych planu bude pfilohou situacni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla pfislusnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plana:
- zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
- wyhlaska é. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],
- (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - biezen 1998 (&ast 6 Obvod a kfizeni drahy) [69],

- zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2
a priloha ¢ 3 whlasky) [36].

6. POZADAVKY NA DOPLNEN{ PODKLADU A PRUZKUMU
6.1.1. Geotechnicky pruzkum bude proveden u vsech inZenyrskych objekti a konstrukci, které fesi
rekonstrukci Zeleznicniho svrsku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky pruzkum bude rozdélen na:
- doplnujici geotechnicky prizkum prazcového podloii,
- doplfujici geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum pro objekty Zelezni¢nich, silnicnich a umélych
staveb (vCetné mostl propustku, navéstnich lavek, krakorcl, zarubnich a opérnych zdi),
- tunelové stavby.
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512

B3

6.1.4.
6.1.5.
6:1.6;

Pfi zpracovani priizkum( se pro rizikové oblasti svahowych deformaci a mimofadnych udalosti pouizije
metodicky pokyn &j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [98], pokud tyto prlizkumy nebyly provedeny
v predchozim stupni dokumentace.

Doplnujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu poZadavki vychazejicich z DUR
uvedenem v ZTP.

Projektant proveéri existenci stavajicich archivnich podkladl a provéfi jejich aktualnost.

Doplnéni a ovéreni stavajicich inZzenyrskych siti.

Korozni prizkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu TKP [71] -
Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 — SluZebni rukovét — Ochrana Jelezniénich mostnich objektd proti

ucinkdm bludnych proudt a TP 124 — Zakladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudd
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.

742

7.1.3.

7.2.

Vycet internich dokumentt a pfedpisu, pravnich predpist a technickych dokumentu je demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pfed
zahdjenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vsech vychozich podkladi, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumenti a predpisti SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech obdrzi u Technické tstfedny dopravni cesty.

Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pFistup ke véem svym internim dokumenttm a predpisGim nésledujicim
zplsobem

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka astfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: I
I v\ hittp://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html,

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné predpisy
(zékony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy, Technické normy a interni
dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni pfedpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zdvazné pravni piedpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1] Zakon ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, vcetné
provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[2] Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

[3] Zakon¢.22/1997Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond,
v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[4] Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v plathém znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

[5] Zakon €. 360/1992 Sb. o wykonu povolani autorizovanych architektl a o wykonu povolani autorizovanych
infenyr( a technik( €innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

[6] Zakon¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi), v platném znéni, vCetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[7] Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadeécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

[8] Zakon¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, vplatném znéni, véetné provadécich
pfedpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

[9] Zakon ¢ 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zédkonu v platném znénj,
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[12]
[13)
[14]
[15]
[16]
[17)
[18]
[19]
[20]

(21]

[22]

[23]

(24]
[25]
(26]
[27]
[28]

[29]
[30]

[31]

(32]
[33]

(34]

[35]

(36]
(37]
(38]

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni,
vietné provadécich predpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 254/2001 5b. o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zdkon), vplatném znéni, vcetné
provadécich pfedpist k tomuto zédkonu v platném znénj,

Zéakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 200/1994 Sb. o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a wkonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zakon( (energeticky zékon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zédkonu v platném znéni,
Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zédkonl (zakon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zédkonu v platném
Znéni,

Zakon €. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zdkon), v platném znéni,

Zakon €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 89/2012 Sb. obcansky zakonik, v platném znéni, vcéetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracavnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluieb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci),
v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuta zakonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €.224/2015 Sb. o prevenci zavainych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisd, (zdkon o prevenci zévainych havarii), v platném znéni, véetné provédécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 151/1997 Sb. o ocefiovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zdkon o ocenovani majetku),
v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon €. 500/2004 Sb. spravni Fad, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 5Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, kenstrukci a wvyrobu urcenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), vplatném znéni, véetné
provadeécich predpisi k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpisu k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a postupech pfi vzniku
mimofadnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhladka MD & 101/1995 Sh., kterou se wyddvda Rad pro zdravotni aodbornou zplisobilost osob pfi
provozovani drahy a draini dopravy, v platném znéni, véetné provaddécich pfedpisi k této vyhlaéce v platném
Znéni,

Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni Fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Gpravé tzemniho rozhodovéni, izemniho opatfeni a stavebniho
fadu, v platném znéni,
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(39]

(40]
(41]

(42]

(43]
(44]
(45]
(46]

(47]

(48]

(49]
(50]
(51]

(52]
(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poiarni bezpecnosti a wykonu statniho poiarniho
(vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady é. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 450/2005 Sb. o nalefitostech nakladani se zavadnymi latkami a néleZitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlageni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska CUZK ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlagka ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpad( na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Viyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadi a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadl, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadll a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadi), ve znéni
pozdéjsich predpist, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni

Nafizeni vlady ¢é. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni wyrobky,
v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uéinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Narfizeni vlady €. 133/2005 Sb. o technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhldice v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémii a statnich mapovych dél
zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukei zelezniéniho svréku v podminkach Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), €j. 62545/2010-0VZ-32,3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

Metodicky navod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostredi pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich
odpadli a pro naklddani snimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018 (Roénik XXVIII, ¢astka 6,
€.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smeérnice €. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy investiénich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu, ¢j. 644/2012-910-1PK/29, Zména €. 4 s Gcinnosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zdvazné evropské dokumenty

(59]

(60]
(61]
(62]
(63]

(64]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvaddéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. éervna 2008 o interoperabilité Zeleznicniho
systému Spolecenstvi ve znéni pozdéjsich predpis(,

Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009.

Narizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystémli ,Rizeni a zabezpeéeni” Zelezniéniho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Narfizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezniéniho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pristupnosti zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,
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[65] Narizeni Komise (EU) €. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[66] Narizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpecnosti v zelezniénich tunelech” Zelezni¢niho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

[67] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezavani chemickych |atek, o zfizeni Evropskeé agentury pro chemicke latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[68] Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti zeleznic
Spoleéenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o wydévani licenci Zelezniénim podnikim a smérnice
2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezni¢ni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o vydavani
osvédceni o bezpecnosti (Smérnice o bezpecnosti Zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

Piehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢ 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [29].

Pfehled zavaznych technickych norem a predpisu je vymezen v platném znéni TKP,

Pfehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden
v priloze pfislusného dokumentu.

[69] C€SN 73 6301 Projektovani zelezniénich drah,

[70] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a piedpisy:

[71] Technické kvalitativhi podminky staveb statnich drah (déle jen TKP), Kapitola €. 1 aZ 33,

[72] Interni pFedpisy 5Z2DC Fady ,5",

[73] Smérnice GR ¢. 11/2006 — Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
aregiondlnich, €.j.: 13 511/06-0P, s Uéinnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni véetné pfislusnych dodatki a
dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumenti a predpisd,

[74] Pfedpis SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draini dopravy, vydaného

pod €.j.: § 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Udinnosti od 1. 9. 2014, ve znéni zmény ¢. 4 s uéinnosti od 1.
4.2018, v platném znéni,

[75] Metodicky pokyn GR SZDC pro udribu vyssi zelend ze dne 31. 10. 2016, ¢j.: S 43941/2016-5ZDC-015,
s Géinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[76] Pokyn GR & 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ¢.j.: $34781,/2016-
SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

[77] Smérnice 5ZDC & 117 Predavani digitalni dokumentace z investicni vystavby SZDC dle zmény €. 1, &j.:
$11908/2017-5Z2DC-GR-07 s Géinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[78] Piedpis SZDC Ob 1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych. Prikaz pro cizi subjekt,
ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 17. 3. 2014 pod &.j.: €. j.: S 9717/2014 - 030, s U¢innosti od 25. 2. 2015, v platném
Znéni,

[79] Predpis SZDC Bp1, Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény €. 1, ze dne 2. 9. 2013 pod
€.j.: 31893/13-PERS, s Ucinnosti od 1. 10. 2017, v platném znéni,

[80] Predpis SZDC Ob14, Piedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, ze dne 15. 11. 2011, ¢.j.: S 51082/11 — BEZ, s Géinnosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény
¢. 1 s ucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

[81] Smérnice SZDC ¢. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, ¢.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s Géinnosti od. 7. 1.
2013, v platném znéni,

[82] Predpis 5Z2DC D7/2 Organizovani vylukowych &innosti ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 11. 11. 2013 &j.
S 47995/2013-020, s Géinnosti od 13. 12. 2015, a ve znéni zmény ¢. 2 s Uéinnosti od 1. 1. 2019, v platném
Zneéni,

[83] OTP Kamenivo pro kolejové loie Zelezniénich drah ¢&j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

[84] Pfedpis SZDC M20 Pfedpis pro zeméméfictvi, ¢.j.: $1819/2015-013 ze dne 1.6.2015, sucinnosti od
1. 7. 2015, v platném znéni,

[85] Predpis $ZDC (CD) M21 Pfedpis pro stani¢eni Zeleznicnich trati, ze dne 23.5.2000, ¢j.: 57463/2000,
v platném znéni,
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[92]

(93]

(94]

(95]
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[97]

(98]

(99]

(100]

[101]

[102]

[103]

(104]

Smérnici GR €. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDC €. 20 pro stanoveni élenéni investiénich naklad{ staveb u statni organizace Sprava elezniéni
dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢. 1, vetné zévaznych vzort jednotlivych formuldfll pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpoctl, €.j. 28169/2017-SZDC-GR-NM, s Gcinnosti od 1. 8. 2017, v platném
znéni,

Smeérnice SZDC ¢, 32 - Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, £.j.: 14936/07-OP,v platném znéni véetné
prisludnych dodatk,

Smérnice SZDC €. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu wyrobki, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zeleznicni dopravni cesty, ve znéni zmény €. 1, ze dne: 26. 9. 2007, ¢j.:
21 783/07-0P, s ucinnosti od 15. 2. 2012, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd,

Smérnice SZDC ¢. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti trafového hospodafstvi, ze dne: 8. 8. 2011, &j.: S
35410/11 - OTH, s U¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Eeské republiky nezafazenych do evropského
zelezniéniho systému, ¢.j.: 35372/07-0P, s Géinnosti od 1. 5. 2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC M20/MPO07 Zelezniéni bodové pole, s G&innosti od 1. 4. 2018, schvéleno pod
¢.J.: 17206/2018-52DC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPOO6 Opatieni k zaméfovani objekt Zelezni¢ni dopravni cesty &.j. 40618/2018-
$ZDC-GR-015 s Géinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPOO5 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka
¢&.j. 40605/2018-5ZDC-GR-015 s Géinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zeleznicni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, ¢.j.: 50023/2017-
$2DC-GR-015, v platném znéni,

Pokyn P0O-21/2017-GR opatfeni a omezeni pro dodévky technologickych celkl s dopadem na sifovou
infrastrukturu SZDC, &.j.: 48729/2017-5ZD-GR-014, ze dne 15. 1. 2018, s (&innosti od 18. 1. 2018,

Pokyn GR €& 16/2013 Zasady posuzovani moinosti optimalizace trafovych rychlosti, ve znéni zmény ¢. 1,
¢.j.: S 36880/2013-013 s U¢innosti od 1. cervna 2014,

Metodicky pokyn €.j.; 14070/2018-5ZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro pfipravu, realizaci a sledovéni liniovych
dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci véetné reseni mimoradnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne 18. 4. 2018,
¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znéni,

Predpis 5ZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis, ¢.j. 55738/2012-0ZRP s Gcinnosti od 1. 7. 2013, v platném
Znéni,

Predpis SZDC (CD) M21 Pfedpis pro stanieni zelezniénich trati, ¢.j.; 57 463/2000, s Gcinnosti od 1. 6. 2000,
v platném znéni,

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, &j.: 59 792/99-029,
s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Ucelova zelezniéni mapa velkého méritka ¢.j. 39342/2018-5ZDC-GR-015,
s ucinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC Prezkugovani a schvalovani zavérowych tabulek, &j.; $33284/2018-S7DC-GR-014 ze dne
19. 7. 2018, s Ginnosti od 1. 10. 2018, v platném znéni,
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