
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 3 c)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"

Správa železniční dopravní cesty

Datum vydání: 12.12.2018

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy

infrastruktury



„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) -  ZTP/DSP

OBSAH

OBSAH............................................................................................................................................................................. 2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA................................................................................................................................ 3

1.1. ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA.................................................................................................................................  3
1.2. Umístění stavby.......................................................................................................................................................3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...........................................................................................................................3
2.1. Dokumentace..........................................................................................................................................................3
2.2. Související dokumentace.........................................................................................................................................3

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.........................................................................................................................3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA............................................................... 4

4.1. VŠEOBECNĚ .............................................................................................................................................................. 4
4.2. Zabezpečovací zařízení............................................................................................................................................5
4.3. Sdělovací zařízení................................................................................................................................................... 5
4.4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení.................................................................. 5
4.5. Železniční svršek a spodek.......................................................................................................................................5
4.6. Nástupiště............................................................................................................................................................... 5
4.7. Železniční přejezdy.................................................................................................................................................. 5
4.8. Mosty, propustky, z d i.............................................................................................................................................5
4.9. Ostatní objekty........................................................................................................................................................6
4.10. Pozemní stavební objekty........................................................................................................................................6
4.11. Zásady organizace výstavby................................................................................................................................... 6
4.12. Geodetická dokumentace........................................................................................................................................6

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ................................................................................................................................................7
6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY..........................................................................................................................................9
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY...................................................................................................................9

SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách.

2 z 9



„Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa"
Zvláštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) -  ZTP/DSP

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení „Revitalizace trati Lovosice -  Česká 

Lípa" jejímž cílem je rekonstrukce vybraných úseků tratě tak, aby došlo k efektivnímu vynaložení 
investičních prostředků, přínosům pro cestující (zvýšení bezpečnosti, zkrácení jízdních a cestovních dob, 
zvýšení komfortu), přínosům pro objednatele veřejné dopravy (atraktivní provozní koncept, upravená 
nástupiště pro zajištění bezbariérovosti) a přínosům pro správce infrastruktury (snížení nákladů na 
provoz a údržbu).
Realizací stavby dojde ke zkrácení jízdních dob odstraněním propadů rychlosti, které povede k možnosti 
zavedení 1 hod taktu Os vlaků ve špičce v úseku Lovosice -  Úštěk a 30 min taktu OS vlaků v úseku 
Lovosice -  Litoměřice hor. n. po celý den. Dalšími přínosy z realizace stavby bude zvýšení bezpečnosti 
provozu, snížení nákladů na mzdy zaměstnanců a odstranění pomalých jízd v místech rekonstruovaných 
přejezdových zabezpečovacích zařízení
Stavbu lze z hlediska své náplně rozdělit do dvou základních částí, do souvislé rekonstrukce vybraných 
úseků Žalhostice -  Liběšice a rekonstrukce vybraných částí infrastruktury (mosty, propustky, přejezdy) 
mimo úsek Žalhostice -  Liběšice. Realizací stavby revitalizace bude dovršena kompletní rekonstrukci 
úseku Lovosice -  Litoměřice -  Liběšice, tj. nejzatíženější části trati a umožní zavedení požadovaného 
provozního konceptu na trati dle požadavku objednatele veřejné dopravy.

1.1.2. Rozsah díla „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa" je zajištění vydání stavebního povolení, vypracování 
plánu BOZP v přípravě vč. manuálu údržby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

1.2. Umístění stavby
Stavba bude probíhat na regionální trati č. 087 Lovosice -  Česká Lípa 

NJŘ: 539 Lovosice -  Česká Lípa
TÚ: 1131 Lovosice -  Česká Lípa
Kraj: Ústecký, Liberecký
Okres: Litoměřice, Česká Lípa
Katastrální území: Lovosice, Žalhostice, Píšťany, Litoměřice, Trnovany u Litoměřic, Zahořany
u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Ploskovice, Býčkovice, Horní Nezlý, Horní Řepčice, Chotiněves, 
Liběšice u Litoměřic, Dolní Chobolice, Trnobrany, Zimoř, Úštěk, Starý Týn, Ličenice, Dubičná, Lukov u 
Úštěku, Blíževedly, Kravaře v Čechách, Stvolínky, Holany, Zahrádky u České Lípy

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Dokumentace
2.1.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace trati Lovosice -  Česká Lípa", zpracovatel STRABAG 

Rail a.s., Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem, datum 008/2017

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: 23321/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Boh ze dne 14.9.2018
2.2.2. Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MULTM/0017734/17/SÚ/Lbe ze dne 

16.03.2017 vydaný Městským úřadem Litoměřice, č.j. 01554/2017/SU ze dne 20.03.2017 vydaný 
Městským úřadem Úštěk, odbor výstavby a č.j. MUCL/74938/2017 ze dne 03.08.2017 vydaný Městským 
úřadem Česká Lípa

2.2.3. Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. čj.: 3712/ZPZ/2017 z 12.2.2018

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
a) Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa hl. n. (SŽDC, realizace 06/2016)
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b) Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice (SŽDC; realizace 11/2017)
c) Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n. (SŽDC, realizace 05/2016)
d) Revitalizace trati Louny -  Lovosice (SŽDC, realizace 2018-2019)
e) Výstavba EOV Karlov, Svor, Blíževedly, Brniště (SŽDC, PD - NTD group, a.s.)
f) Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice - Česká Lípa, 1. Stavba (SŽDC, realizace 2013)
g) Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice - Česká Lípa, 2. stavba (SŽDC, realizace 2013)
h) Modernizace ŽST Česká Lípa, PD, SUDOP PRAHA a.s. (SŽDC, realizace 05/2017)
i) Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice -  Česká Lípa (Zahrádky) (SŽDC, DSP 12/2017)
j) 11/247, Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky -  II. část -  2. Etapa (ŘSD, DSP, 11/2010)
k) D8-II/247, Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-větev Mlchalovická (ŘSD, změna DÚR, 9/2009)

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro 

územní rozhodnutí.
4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 

uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3. Geotechnické průzkumy budou rozšířeny pro upřesnění návrhu pražcového podloží, odvodnění a 
nakládání s materiálem ze stavby dle požadavku příslušných předpisů. Jedná se o doplnění kopaných 
sond a statických zatěžovacích zkoušek na minimální četnost požadovanou předpisem SŽDC S4, 
prověření možností vsakování vsakovacími zkouškami pro navržení podrobného řešení a doplnění 
dalších vzorků pro určení kontaminace štěrkového lože v místě stavby. V úsecích s trvalou deformací 
nebo opakovanými deformacemi GPK bude proveden GT průzkum pro návrh sanačního opatření.

4.1.4. V místech přejezdů a bude prověřeno, zda je proveden průzkum pražcového podloží v dostatečném 
rozsahu dle příslušných předpisů.

4.1.5. Dále bude v rámci doplňujícího průzkumu provedeno:
Aktualizace průzkumu znečištění kolejového lože
Doplnění průzkumu pražcového podloží do rozsahu požadovaného předpisy SŽDC 
Doplnění průzkumu pro upřesnění odvodnění a nakládání s materiálem ze stavby 
Doplnění kopaných sond a statických zatěžovacích zkoušek na minimální četnost požadovanou 
předpisem SŽDC S4
Doplnění průzkumu: inženýrsko-geotechnický, hydrotechnický a stavebnětechnický průzkum pro 
každý rekonstruovaný objekt.
Doplnění průzkumu pro návrh sanačních opatření 
Doplnění průzkumu pro založení zdí a přisypávek
V rámci projektu stavby bude proveden dendrologický průzkum, dle projektovaného rozsahu stavby 
a pedologický průzkum z hlediska stanovení náhrady za odnětí ZPF.

4.1.6. Zaměření stávajícího stavu tratě, které vychází z podkladů SŽG, bude v rámci projektu doplněné 
Zhotovitelem následovně:

Zpřesnit zaměření v oblasti stavebních úprav přejezdů a mostních objektů dle směrnice TP 204 
Doměření přilehlých komunikací v místech přejezdů 
Zaměření povrchových znaků inženýrských sítí
Pro upřesnění hydrotechnických výpočtů propustků a mostů je nutné provést zaměření přilehlého 
koryta toku.

4.1.7. Na základě předkategorizace materiálu železničního svršku projektant prověří, zda lze využitelný 
materiál opětovně použít v rámci stavby a tuto skutečnost zohlední v POV.
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4.2. Zabezpečovací zařízení
4.2.1. Celá trať Lovosice -  Česká Lípa hl. n. bude řízena dle předpisu SŽDC Dl. ŽST Žalhostice bude vybavena 

elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické stavědlo, které bude 
zavázáno do DOZ. V cílovém stavu bude v mezistaníčních úsecích Žalhostice - Litoměřice horní nádraží a 
Litoměřice horní nádraží - Liběšice traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s jedním traťovým 
oddílem. Na základě projednání bude do doby zřízení Regionálního dispečerského pracoviště (RDP), 
jehož umístění je dáno Pokynem generálního ředitele 9/2013, dočasně umístěno dispečerské pracoviště 
na ústředním stavědle v ŽST Lovosice.

4.2.2. Pro účely umístění dispečera na ústředním stavědle žst. Lovosice bude potřeba provést rekonstrukci 
pracoviště. Z důvodu provázanosti tratí Louny -  Lovosice a Lovosice -  Česká Lípa musí stavba počítat 
s přesunem stávajícího pracoviště obsluhy tratě Louny -  Lovosice do jedné místnosti. Nabízí se místnost 
původního reléového sálu na ústředním stavědle. Místnost bude potřeba rekonstruovat stavebně včetně 
zajištění nové elektroinstalace a rekonstrukce sociálního zařízení.

4.3. Sdělovací zařízení
4.3.1. Realizace sdělovacích a Informačních zařízení v rekonstruovaných úsecích pro zvýšení komfortu 

cestujících a z důvodu DOZ (rozhlas - na všech zastávkách v obvodu DOZ, inf. zařízení, kamerový systém, 
EZS, BTS).

4.3.2. Nový dálkový optický kabel (DOK) navrhout s dimenzí 48 vláken SM.

4.4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.4.1. Je navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) 

pro účel integrace signálů, povelů a ostatních dat z jednotlivých technologických systémů (TLS) a 
navázání systému DDTS ŽDC do nově budovaného přenosového systému, který bude nově vybudovaný v 
rámci této stavby v úseku Žalhostice - Liběšice.

4.4.2. Realizace EOV v ŽST Žalhostice a v ŽST Blíževedly.
4.4.3. Realizace osvětlení v ŽST Žalhostice a v zastávkách Trnovany u Litoměřic, Ploskovice a Horní Řepčice a 

nového přístupu v ŽST Litoměřice h.n., rekonstrukci stávajících přípojek pro přejezdy a realizaci nových 
přípojek pro zabezpečované přejezdy.

4.5. Železniční svršek a spodek
4.5.1. Rekonstrukce žel. svršku a spodku pro dosažení maximálních rychlostí při plném využití možnosti 

směrového vedení trati v rychlostním profilu V130 a uvedení do normového stavu.

4.6. Nástupiště
4.6.1. V ŽST Žalhostice jsou navržena dvě vnější nástupiště 1 a la. Na zastávce Trnovany u Litoměřic kolejové 

úpravy umožní vybudovat nové vnější nástupiště. Všechna nástupiště budou budované z 
prefabrikovaných dílů typu „L" bez konzolových desek s předsazenou hranou. Výška nástupní hrany je 
550 mm nad spojnicí temen kolejnic přilehlé koleje, délka nástupišť je 90 m.

4.7. Železniční přejezdy
4.7.1. V rámci stavby bylo vytipováno celkem 15 železničních přejezdů, u kterých dojde k rekonstrukci. U 13 

rekonstruovaných přejezdových konstrukcí je navržena celopryžová přejezdová konstrukce, po obou 
stranách kolejí dojde k rekonstrukcím komunikací.

4.7.2. U žel. přejezdu ev. km 44,267 se zřídí přechod pro pěší ze strany blíže k výpravní budově v žst. 
Litoměřice horní nádraží. Nově bude zřízena celopryžová přejezdová (přechodová) konstrukce.

4.7.3. Přejezdová konstrukce jednokolejného úrovňového přejezdu v ev. km 47,949 byla zrekonstruována v 
rámci opravných prací v r. 2014 a je tvořena z vnitřních celopryžových panelů. Vnitřní panely budou 
zpětně použity stávající a dojde k doplnění 1 ks nového. Nově budou doplněny vnější přejezdové panely, 
které budou ze strany k vozovce uloženy na závěrné zídky.

4.8. Mosty, propustky, zdi
4.8.1. Rekonstrukce mostů a propustků v nezbytně nutné míře pro dosažení vyšších rychlostí v 

rekonstruovaných úsecích žel. svršku a v úsecích mimo rekonstrukcí žel. svršku pro vyřešení 
nevyhovujícího stavu.
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4.9. Ostatní objekty
4.9.1. Realizace nutných ochran a přeložek Inženýrských sítí vyvolaných stavebními úpravami na trati.

4.10. Pozemní stavební objekty
4.10.1. Z hlediska stavebních úprav VB ŽST Žalhostice se jedná o dispoziční změny, které umožní umístění 

technologie a zřízení záložního pracoviště výpravčího. V ŽST Žalhostice a zast. Trnovany u Litoměřic jsou 
navrženy nové přístřešky.

4.10.2. Stavědlo č. 2 vžst. Litoměřice horní nádraží nebude demolováno, SO 05-44-02 ŽST Litoměřice h.n., 
demolice je vyjmut ze stavby. Na náklady OŘ Ústí nad Labem bude ubouráno zádveří. Technické řešení 
chodníků v okolí stavědla bude přizpůsobeno tomuto stavu.

4.11. Zásady organizace výstavby
4.11.1. Výstavba bude probíhat za výluky dopravy. Na začátku stavby bude vyloučen celý úsek ŽST Lovosice 

(mimo) - ŽST Česká Lípa hl. n. (mimo). Práce budou probíhat na celé trati. Stavební práce se dotknou 
traťových úseků ŽST Žalhostice -  ŽST Litoměřice h. n., ŽST Litoměřice h. n. -  ŽST Úštěk a ŽST Úštěk - ŽST 
Česká Lípa. V průběhu realizace stavby bude možné jednotlivé traťové úseky postupně uvádět do 
provozu. Nejprve bude možné zprovoznit úsek tratě mezi Úštěkem a Českou Lípou a poté bude možné 
zajistit železniční provoz u zbylých 2 traťových úseků. Jako první úsek ŽST Lovosice -  ŽST Litoměřice a 
nakonec traťový úsek ŽST Litoměřice h. n. -  ŽST Úštěk.

4.11.2. Postup prací navržených v DÚR je možno upravit dle podmínek ze strany Objednatele a připomínek 
vzešlých z profesních porad. Úpravou postupu prací však nesmí dojít k navýšení celkového počtu, délky a 
rozsahu výluk stanovených DÚR. Omezení provozování drážní dopravy vyvolané stavbou nesmí být větší, 
než jaké je stanoveno DÚR.

4.11.3. Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch ZS a dalších ploch jako dočasných stavenišť pro 
terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci a skladování. Rozhodující část stavebních a montážních prací 
bude probíhat na stávajícím železničním tělese a na plochách ZS. Během stavby budou důsledně 
využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě SŽDC a ČD.

4.11.4. Navrhovaným postupům výstavby bude odpovídat návrh členění objektové skladby a způsob 
technického řešení PS a SO. Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách 
železničního provozu. Tato zásada platí i pro přestavbu železniční stanice. Doba trvání jednotlivých výluk 
bude navržena dle objemu prací. V nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také práce na 
rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, sdělovacím a zabezpečovacím zařízení. Délky 
výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a 
technologii dodavatele prací.

4.11.5. Součástí POV bude DIO, návrh objízdných tras, přístupové cesty na staveniště kladně projednané s Policií 
ČR a odbory doprav MěÚ a OÚ.

4.11.6. Bude doporučena montážní a demontážní, příp. recyklační základna a budou doložena veškerá 
souhlasná stanoviska pro její umístění.

4.12. Geodetická dokumentace
4.12.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části 1.6 Geodetické a mapové podklady:
jako čtvrtý odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 
zaměřují a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 -  Železniční bodové pole, čj. 
17206/2018-SŽDC-GŘ-015(dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni- 
iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni/externi.html)".
stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 -  Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty, čj. S4730/2016-SŽDC-013, jehož přílohami jsou i jednotlivé fotokatalogy 
(účinnost 15.2.2017), ( dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni- 
iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni/externi.html)",
stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle SŽDC M20/MP005-Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka, čj. S620/2016-SŽDC-013 (dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html)".
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Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.
4.12.2. Železniční bodové pole (ŽBP) vyhotovené Správou železniční geodézie (SŽG), které vyhovuje „TKP staveb 

státních drah" je k dispozici u objednatele. Železniční mapové podklady (ŽMP) v rozsahu stavby byly 
vyhotoveny objednatelem prostřednictvím SŽG pro DÚR stavby v roce 2013. ŽMP splňují „TKP staveb 
státních drah". Tyto ŽMP jsou průběžně aktualizovány z dokumentací skutečného provedení 
souvisejících investičních staveb a opravných prací (viz odst. 3.1.2.).

4.12.3. Případné doplnění dalších geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného 
projektantem ) si zajistí zhotovitel dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace" tohoto 
dokumentu.

4.12.4. Majetkoprávní část geodetické dokumentace pro DSP stavby bude vycházet z aktuálního stavu 
katastru nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).

4.12.5. V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést 
přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí 
užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil 
přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve 
spolupráci s ÚOZI objednatele stavby.

4.12.6. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.
4.12.7. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická 

osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.l, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o 
zeměměřictví, v platném znění).

4.12.8. Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) 
objednatele.

4.12.9. V rámci DSP stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských sítí 
(aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického řešení.

4.12.10. Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nezbytnému 
zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené.

4.12.11. Součástí zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní vypořádání 
projektu.
Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání:
a) u trvalých záborů je to GP (v případě dělení pozemků) a znalecký posudek, vše v souladu se zákonem 

č. 416/2009 Sb. v platném znění
b) u dočasných záborů podepsaný Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem
c) u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek, vše v souladu se zákonem 

č. 416/2009 Sb. v platném znění
Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv a smluv na 
věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5.1.1. V DSP bude respektován výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který byl ukončen 

Závěrem zjišťovacího řízení (čj.: 3712/ZPZ/2017 z 12.2.2018), vydaném Krajským úřadem Ústeckého 
kraje v Ústí nad Labem, ve fázi DÚR. Vliv záměru na soustavu lokalit Natura 2000 byl vyloučen stanovisky 
příslušných orgánů ochrany přírody (S CHKO, České středohoří, S CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a 
Krajským úřadem Ústeckého a Libereckého kraje (mimo oblast CHKO).

5.1.2. Budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
platném znění a všech jeho prováděcích vyhlášek.

5.1.3. Část B. 3 bude uspořádána následovně:
® B.3.1. Souhrnná technická zpráva -  popis jednotlivých složek životního prostředí.
® B.3.2. Biologický průzkum -  v místech záboru stavby bude aktualizován podrobný biologický

průzkum (s jarním a letním aspektem) s důrazem na výskyt KO a SO druhů rostlin a živočichů. 
Zvláště se zaměřit na výskyt plazů, obojživelníků, letounů a bezobratlých. Na základě biologického
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průzkumu bude případně zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů 
v ZCHÚ) a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany 
přírody.

• B.3.3. Dendrologický průzkum - dendrologický průzkum bude aktualizován v celém záboru stavby 
Kapitola bude aktualizována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 
43941/2016 -  015, především s kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční 
dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v 
jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Součástí kapitoly bude mapový 
výstup. Rozhodnutí o povolení ke kácení bude získáno zpracovatelem a předloženo ihned po 
obdržení objednateli.

Bude prověřeno, zda smýcení křovin a drobných náletových dřevin provede OŘ na své 
náklady v rámci údržby v termínu do zahájení stavby, podle §8, odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. V případě, že ano, požadujeme tuto skutečnost smluvně nebo vyjádřením 
doložit do Dokladové části.
Bude vyhodnoceno, zda dojde ve smyslu § 3 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení v prostoru stavby ke kácení zapojeného porostu 
dřevin, kde celková plocha kácených dřevin přesahuje 40 m2.
Bude uvedeno, zda jsou dřeviny káceny v rámci významného krajinného prvku (zde 
podléhají povolovacímu procesu i podlimitní dřeviny).

• B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací. Po konzultaci s příslušnými orgány ochrany zdraví 
(KHS) bude případně aktualizována hluková studie. V části: akustická studie, bude zpracován hluk ze 
stavební činnosti. Hluková studie hluku ze stavby bude konkretizována podle běžně používaných 
stavebních mechanizmů a techniky.

• B.3.6. Odpadové hospodářství: důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového lože a 
železničního spodku a případný průzkum kontaminace přebytečných výkopových zemin pro 
stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace. V případě demolic bude kladen důraz 
na průzkum kontaminace azbestem. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. Kontaminace 
štěrkového lože a ostatních zemin (včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného 
průzkumu, včetně chemického složení (geotechnické sondy atp.). V případě nutnosti bude před 
realizací projektu provedeno dovzorkování za účasti investora.

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. A dále budou uvedeny 
jednotkové ceny vztažené na 1 tunu (odpad i materiál).
V případě využití recyklační linky pro recyklaci štěrkového lože, bude aktualizována 
rozptylová studie včetně převozních tras a s příslušným správním úřadem bude 
projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz (přístupové 
cesty, vodohospodářské ochranné opatření atp.).

• B.3.7. Zemědělská příloha
• B.3.8. Lesní příloha

5.1.4. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a to jako samostatná příloha, dle 
zákona 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a vyhlášky č. 405/2005 Sb., o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Zhotovitel jej bude 
aktualizovat podle situace a podmínek v součinnosti s příslušným vodoprávním úřadem.
Bude prokazatelně prověřeno u příslušných vodoprávních úřadů, zdaje nutné zpracovat povodňový plán 
pro jednotlivé úseky záměru. V případě potřeby povodňového plánu jej zpracuje zhotovitel stavby podle 
platné legislativy.

5.1.5. Ve fázi projektu bude rozhodnuto o zažádání o případnou výjimku (podle biologického průzkumu) podle 
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

5.1.6. V případě vydání výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny bude 
zhotovitelem, ve spolupráci s investorem, stanoven na stavbě ekologický dozor.
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5.1.7. Rekonstrukce propustků musí být navržena v souladu s metodikou AOPK : Metodika křížení komunikací 
a vodních toků s funkcí biokoridorů, AOPK ČR, Praha 1995. Anděl,P; Hlaváč,V.: Migrační objekty pro 
zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, Evernia 2006. Anděl,P; Hlaváč,V.: Mosty 
přes vodní toky, AOPK ČR 2008.

5.1.8. Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou přehledně řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, 
vyjádření k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1. Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky 

komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
© Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ.

6.1.2. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na 
pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO 
a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k 
převodu do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatních pozemků.

6.1.3. Dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (tj. v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět stavby, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a 
jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr mimo 
části stavby, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení v souladu s požadavky Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

6.1.4. Zhotovitel dokumentace dodá po výběrovém řízení na Zhotovitele stavby soupis prací se zapracovanými 
změnami vzešlými z výběrového řízení ve formátu *.XLS a formátu *.XML (datový předpis XC4, viz 
www.xc4.cz).

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc

www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.
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