
SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ

ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

NA PROJEKTU

,,Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská - projektová dokumentace, inženýrská

činnost, autorský dozor"

uzavřená mezi

MČ Praha - Troja

jako Objednatelem

Andrea Ravagnani

jako Zhotovitelem



SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. á § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník"),

(„Smlouva")

SMLUVNÍ STRANY

(1) MČ Praha - Troja

se sídlem: Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja

IČO: 45246858

zastoupený: Ing.Tomáš Bryknar, starosta

(2)

(„Objednatel")

Andrea Ravagnani

se sídlem: Via Tarvisio 2 — 00198 Řím, Itálie

IČO: 12446081007

DIČ: IT 12446081007

zastoupený: Andrea Ravagnáni

bankovní spojení: účetč—edenýu_

(„Zhotovite|")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A)

(B)

(C)

Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor

pro projekt „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská — projektová dokumentace,

inženýrská činnost, autorský dozor" („Stavba" nebo „Projekt"), a proto zahájil vsouladu

s§143 ánásl. zákona c. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek („ZZVZ"), soutěž

onávrh;

Dne 22. 10. 2018 došlo kuveřejnění Oznámení osoutěži o návrh ve Věstníku veřejných

zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky 22018-022539. Tato soutěž byla uveřejněna pod

názvem „TROJSKÁ ŠKOLA — Soutěž o návrh na řešení dostavby Základní školy a Gymnázia

Trojská". Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne

25. října 2018 („Soutěž o návrh");

Vjednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž

o návrh („JŘBU"), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele;

obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran;
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(D)

(E)

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku

1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále

rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele;

Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli

zejména:

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována

v článku 2 této Smlouvy;

inženýrskou činnost — služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů

a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 této Smlouvy;

autorsky’ dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4 této Smlouvy;

komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) — tato činnost bude

dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp.

stanoveno příslušným právním předpisem;

spolupráci při výběru zhotovitele stavby;

ostatní dílčí plnění

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů,

zajištění polohopisného a výškopisněho zaměření areálu pro účely stavby, včetně

zaměřeníokolního terénu,

hlukové studie,

provedení inženýrsko — geologického průzkumu (včetně radonověho průzkumu),

včetně zachycení všech dotčených konstrukčních á podkladních vrstev vozovky,

zpracování zásad organizace výstavby („ZOV"),

zpracování dokumentace terénních á sadových úprav,

zpracování uživatelské knihy místností,

případně poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při projednávání žádosti

o dotaci s poskytovatelem dotace.

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže

specifikována v článku 7 této Smlouvy.

Pro vyloučení pochybností Strány uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provést archeologický

průzkum.
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1.2

1.3

1.4

1.5

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na

úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být kjeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí,

že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu

Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně

projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny

(nákladů).

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí

všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena anásledně zhotovena

s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu vzdělávacích (školských) staveb a aby

Stávbá mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.

Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlásů, osvědčení, svolení, rozhodnutí,

oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena

dle jejich charakteru osobně, zaslána e-máilem, dátovou schránkou, prostřednictvím kurýrní

služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena,

zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele áZástupci zhotovitele)

uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu

pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů,

nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinák, může být

sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své

kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle

této Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) vden, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo

kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou;

nebo

(c) vden, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo

sdělení doručeno elektronickými prostředky.

Nestanoví-li Objednatel jinák, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně

v českém jazyce.

Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupci Objednatele:

Jméno: Ing.Tomáš Bryknar, starosta

Adresa pro doručování: Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja

Telefon: +420_

(dále jen „Zástupce objednatele").
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1.6

2.1

(b) Zástupce Zhotovitele:

Jméno: Andrea RáVágnani

Adresa pro doručování: Via Tarvisio 2 - 00198 Řím, Itálie

Telefon: +39—

Jméno: Martin Rusina

Adresa pro doručování: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

Telefon: +420_

Jméno: Martin Frei

Adresa pro doručování: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

Telefon: +420

E-mail:

(dále jen „Zástupce zhotovitele").

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená vtéto Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany,

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za

Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může

k výkonu těchto činností písemné zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocněníje účinné vůči

druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

Další klíčové osoby na straně Zhotovitele

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobné

podílet na plnění předmětu Smlouvy:

(a) Hlavní architekt:

Jméno: Andrea RáVágnani

Telefon: +39—

E—ma"= _

(b) Hlavní inženýr:

Jméno: Martin Rusina

Telefon: +420—

E-ma": —

Jméno: Martin Frei

Telefon: +420_

E—ma": —

Osoby uvedené v tomto článku mohou být náhrázeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze

osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jediné po předchozím písemném souhlasu

Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace pro rozšíření a dostavbu školy.
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2.2

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

znění („Stavební zákon"), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména

vyhlášky č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb, vplatném znění („Vyhláška"), vyhlášky

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a vsouladu

sdalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy ČR).

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného

Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané vJŘBU a s přihlédnutím k

Připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části

díla sObjednátelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro

Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace").

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o

rekonstrukci a stavbu vzdělávací instituce (školy), a dále rovněž danou lokalitu, tzn. musí plně

respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím

plnění předmětu díla dostatečným způsobem seznámí.

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována

v následujících stupních:

(a) dopracování návrhu Stavby;

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu

stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů

(„Dokumentace pro územní řízení" nebo „DÚR");

(c) projektová dokumentace vrozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního

povolení pro Stavbu („Stavební povolení") zpracovaná v souladu s příslušnými právními

předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu

(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení" nebo „DSP") doplněná o propočet

projektanta;

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména

§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace

pro provádění Stavby" nebo „DPS"); tento stupeň projektové dokumentace bude

zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví

podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude

obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý

rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným

právním předpisům a Standardům Objednatele. DPS bude rovněž obsahovat i koordinační

výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních

rozvodů a instalací (v měřítku 1:50).

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické

a dopravní infrastruktury a provoznich souborů včetně přeložek sítí.

Dodržení maximální výše požadovaných investic

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet

a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve

stanoveném rozsahu a jejícelková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 80 000 000

Kč bez DPH. Vtéto částce však nejsou zahrnuty náklady na úpravy veřejného prostranství,
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2.3

2.4

přeložky inženýrských sítí, terénní úpravy a vybavení interiéru, které není pevně spojeno se

stavebním dílem.

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet

bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2018.

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude

Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (článek 2.3 dále).

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být

předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

Požadovanou investicíje Stavba, kterou se rozumí stavební dílojako výsledek stavební činnosti,

tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími

součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně

vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení pevně spojených se stavebním

dílem). Stavba zahrnuje vsouladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část

stavební (stavební objekty — stavební díla) a část technologickou (provozní soubory).

Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část

technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je

zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a

zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní

propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém

stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet

nákladů příslušné části/objektu.

Dopracování návrhu Stavby

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou

(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě votevřeném formátu (např. .DWG, .DGN,

.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl

Zhotovitelem předložen vSoutěži o návrh („Dopracovaný návrh"). Dopracovaný návrh bude

Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů po podpisu Smlouvy. Objednatel je

oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví

vsouladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný

návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 dnů.

Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních

vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX)

ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních

nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 120 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele

k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo

požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou

část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne

Objednateli ke schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán

v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného

formátu) avdigitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních

nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání

příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit,

aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději do 240 dnů od doručení písemné výzvy

Objednatele kzapočetí činností dle tohoto článku. Do této lhůty se nezapočítává doba

schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem.
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2.5

2.6

2.7

2.8

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví

a poskytne Objednateli vlistinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních avdigitální

podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních

DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole

aschválení do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním

činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy.

Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví

vsouladu spokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke

schválení upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě

vdeseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a vdigitální

podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml

xc4).

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp.

její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do

360 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto

článku („Lhůta pro vydání Stavebního povolení"). Do této lhůty se nezapočítává doba

schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením

Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti

(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN,

.PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního

položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak,

aby její finální znění odevzdal Objednateli do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele

k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo

požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou

část DPS upraví vsouladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne

Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to

do doby nezbytné nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení

takové žádosti.

Zhotovitel předá Objednateli do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí

s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě všesti (6) originálních

vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a

.XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu

a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením

Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy.

Schválení Projektové dokumentace Objednatelem

Na schváleníjednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20)

dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace

musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla

celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy.

Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené vtomto

článku 2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech
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2.9

2.10

2.11

prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt

náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení

lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení

Objednatele nebo zápis z kontrolního dne.

Kontrolní dny

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1

této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat

veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny.

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem

odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to vsídle Objednatele. Na kontrolních

dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu

aschvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály

a technologie použité v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace

(příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel

povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie)

přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl

vrozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace

Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné

odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění

Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace,

přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení

ze strany Objednatele.

Vady Projektové Dokumentace

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně

správnosti a úplnosti výkazu výměr — položkového rozpočtu, specifikace materiálů)

aproveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele, včetně

garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 této

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných

odpovědných projektantů spříslušnou specializací. Vpřípadě, že Projektová dokumentace

bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu skutečně způsobené

prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na realizaci Stavby, v jejichž

důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli na základě

takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo

Objednatele požadovat odstranění vady vzáruční době apovinnost Zhotovitele provést

bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné

reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na

kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové

dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé

dílčí části Projektové dokumentace, svýjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je

záruční doba stanovená na Slet od okamžiku uvedení Stavby do provozu.

Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty

Objednatel nabude vlastnické právo kjednotlivým částem Projektové dokumentace, jež

nepožívá ochrany podle právních předpisů voblasti ochrany duševního vlastnictví, úhradou

příslušné části Projektové dokumentace dle článku 7 této Smlouvy.
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2.12

3.2

Uhrazením ceny dílčího plnění za vydání stavebního povolení dle článku 7 této Smlouvy a dle

Přílohy č. 2 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli ke každé dílčí části Projektové

dokumentace nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií,

užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také

jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat

vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může

požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva

upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn,

úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již

zahrnuta v celkové Ceně a Zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Stavby.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po uhrazení příslušné

části Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat

a vsouladu s § 11 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, Zhotovitel uděluje Objednateli svolení kjakékoli změně nebo jinému zásahu

(provádět změny aúpravy) do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové

dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba,

včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese

odpovědnost.

Vlastnická práva třetích osob

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré

potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže

v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na

Objednateli třetí osoba práva 2 duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele

z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok

Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně

vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 2 duševního vlastnictví uplatnila.

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně

kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj

náklad pro Objednatele taková práva obstaral; vtom případě může Objednatel odstoupit od

této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího

plnění, pakliže taková práva nezíská vajednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20)

dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody.

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je iprovádění

tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou

zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7 dále.

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral)

vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání

povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení;

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní

samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné
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3.3

dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí

a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak;

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle

podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní

správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele

zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací

materiálů atd.; a

(e) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

a předá jej Objednateli.

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost,

zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního

úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve

smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2této Smlouvy. Pokud

Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů

Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být

proveditelné vsouladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu,

dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy

dopad na terminy plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny

Zhotovitele vsouladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytné nutnou prodlouženy. Nezbytné

nutná doba bude stanovená pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele

a Zhotovitele.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,

pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání

územního rozhodnutí či stavebního povolení zdůvodu prodlení na straně stavebního úřadu

nebo dotčených správních orgánů vrámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel

přímo áni nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí

otom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech

uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádné postupoval vřízení vsouladu

s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části

Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti

konzultovat sorgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny vúzemním

astavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné

a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných

pro splnění předmětu této Smlouvy.

AUTORSKÝ DOZOR

Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny provádět služby autorského dozoru

(„Autorský dozor"), které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování á odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu

zhotovitelem Stavby vrozsahu zejména jejího souladu sProjektovou dokumentací

a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními
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4.2

4.3

4.4

4.5

předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady vdílenské a montážní

dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením,

včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace;

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu

realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního

souhlasu;

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno

jinak;

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem;

(viii) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno jinak;

(ix) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže;

(x) vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí

dokumentaci;

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu.

Zahájení Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele.

Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po

odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním

rozhodnutí.

Úkony při výběru zhotovitele Stavby

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby vdobě

od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli

zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace

dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci

pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy

mu bude ze strany Objednatele žádost ovysvětlení zadávací dokumentace postoupena.

Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné vyjádření kjednotlivým nabídkám, především

v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vykonávat Autorský dozor

prostřednictvím jím vybraného zástupce.

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli

do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na

kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky

nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště"), které má Objednatel k dispozici v době podpisu
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání

je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání

takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud

provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné

lhůty.

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované

Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném

místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu

předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě

vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

Podklady

Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli

za účelem plnění předmětu díla dle této Smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel

je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat si na

vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, např.

geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický,

hydrogeologický, stavebně-technický á příp. rádonový průzkum, mapové podklady

(„Podklady").

Objednatel poskytne Zhotoviteli ve věci Podkládů maximální potřebnou součinnost.

Archeologický průzkum

Bez ohledu na článek 5.2 shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického

průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) sarcheologickým průzkumem

související.

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví

k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy

na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou

tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě

případů, kdyje to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné

plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel

poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové

plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.

Poskytnutí součinnosti

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace

a řádně a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru.

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání

povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou
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6.2

6.3

6.4

péči a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými

apožárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN),

případně i relevantními doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními

a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení aobstarat veškerá povolení, licence a

souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy

a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl

učinit. Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické

předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl sjejich obsahem

seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré Podklady dle článku 5.2 shora mají pouze informativní

povahu. Zhotovitel je povinen si za účelem řádného a tedy bezchybného plnění díla zajistit na

své náklady veškeré relevantní dokumenty, resp. ověřit správnost a aktuálnost Podkladů

asouvisejících průzkumů. Žádný následný odkaz na chybnost či neaktuálnost Podkladů tak

nebude ze strany Objednatele akceptován a Zhotovitel nebude oprávněn na Objednatele

přenášet odpovědnost za řádné zajištění podkladů.

Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude

poskytovat Služby pro získání povolení aAutorský dozor na základě souladu s pokyny

Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo

se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým

Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové

odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu

Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze

v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného

ařádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou vrozporu splatnými

právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy

adotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5)

pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody

způsobené provedením takového pokynu.

Zjisti-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele,

je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladné (do 10 dnů, neurčí-li

Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za

poskytované služby.

Specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb

Zhotovitel musí při poskytování plnění na základě této Smlouvy akceptovat a zohlednit, že se

Projekt vyznačuje jistými specifiky, která jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci

a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu,

zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních

prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové
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6.5

6.6

6.7

dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění

Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele

mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při

plněníSmlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby

nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů čijinému narušení řádné spolupráce

Stran.

Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně

Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení

Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který

umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny,

korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné

a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování

Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další

činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od

Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

Poddodavatelé

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění

Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za

jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil

Zhotovitel sám.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy,

ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem,

nedohodnou-li se Stranyjinak.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy

seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění

Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel

vykonávat. Vprůběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele

snovým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej kprovedení

příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno

poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných

oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů alicencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové

jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3)

pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele

na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby

poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu sním spolupracující (včetně

zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci).

Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní

partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím

o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím,
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6.8

6.9

6.10

zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření

zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze

svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům vrozsahu nezbytně nutném pro naplnění

účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí

o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně

a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu

na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva

Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla.

Povinnost profesního jednání

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu

provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve

vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy

Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí

osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného

provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní

provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho

zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze

shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je

důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech,

které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly

ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a oeventuálních vadách

a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých

plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebojím k tomu pověřené

osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část),

osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního

povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem

a v rozsahu, jak určí Objednatel.

Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech

svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru,

jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně

v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli

poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto

údajů.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu

doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo

zveřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž

povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností,

poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky
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7.2

7.3

Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu,

uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 4 132 231 Kč bez DPH („Cena"),

a to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 4 132 231 Kč

Sazba DPH: 867 768,51 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 4 999 999,51 Kč.

(Dále uváděné cenyjsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č.2 této Smlouvy.

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 275 000 Kč, který byl Zhotoviteli

vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto

Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných

Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro

získání povolení aAutorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení

pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo

nákladů vzniklých vsouvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb

pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků

vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod,

cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou

zahrnuty vCeně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které

Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

KCeně bude připočtena daň zpřidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními

předpisy.

Pro vyloučení pochybností smluvní Strány uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady

is provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných

správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů)

nebo Objednátelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

Další platby zahrnuté do Ceny

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno

uhradit vsouvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních

a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném

předání výstupu na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného

výstupu, resp. části Projektové dokumentace, Objednatelem).

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), d), f)

shora po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů

Projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po

nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. e) shora na základě

jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po

výběru nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy
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8.2

průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur

vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel

oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského

dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro

účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně určenou

částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Faktura bude

splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat

výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo

den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě,

že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro

účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je

Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli

k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová

doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením

opravené či nově vystavené bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny vzákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli

doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den vměsíci následujícím po měsíci, kdy došlo

k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky

z bankovního účtu Objednatele.

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden vPříIoze č. 2 této

Smlouvy.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění

zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým

plátcem" ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů („ZoDPH"), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu

plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému

správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část

z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část

jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti)

bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně

způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez

DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto

ujednáním nebude objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši

odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má

vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

SMLUVNÍ POKUTY

Vpřípadě, že zdůvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude

územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí

nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny

za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení, a to v případě prodlení delšího než

30 dnů, počínaje 31. dnem prodlení. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně

upozornit na skutečnost, že je Zhotovitel v prodlení.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené včlánku 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to iopakovaně. Objednatel
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil

stanovené povinnosti a vyzvat hO k nápravě této skutečnosti. Teprve vpřípadě nečinnosti

Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené včlánku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to

iopakovaně.

Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této Smlouvy

(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč,

a to i Opakovaně.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy O dobu delší než 30 dnů se

Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za

každý den prodlení počínaje 31. dnem prodleni. Zhotovitel však musí Objednatele předem

písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního

rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele

dle předchozího článku, a vtakovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu

smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního

rozpočtu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se

O tom Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena

ve lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch

Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se

považuje za škodu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit

Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové

dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud

prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze

po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý

jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku

6.7 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů Od data obdržení

písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena

povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této

Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět

Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se

dohodly, že Objednatel je oprávněn doma'hat se náhrady škody za porušení jakékoliv

povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující

částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu

Zhotovitel Odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých

povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení

a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých

Od Objednatele nebo věcí převzatých Od třetích stran v průběhu přípravy Projektové

dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se

odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto

ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.
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9.2

9.3

10.

10.1

10.2

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání

pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani

nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo

Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.

Vyloučení odpovědnosti

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro

získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti,

které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné

jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran

a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stál zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud

to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí

obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení

dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění

následků působenívyšší moci nese Zhotovitel.

Pojištění

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného

plnění nejméně 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových

případných škod způsobených Objednateli vsouvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva

(případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy,

zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele

Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10)

pracovních dnů od doručení výzvy kjejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou

smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny oexistenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a

potvrzení o řádné platbě pojistného.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po

celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně

a včas prodlužována nebo obnovována.

UKONČENÍSMLOUVY

Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících ztéto

Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů

uvedených včláncích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy

Objednatelem.

Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě

k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
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10.3

10.4

10.5

10.6

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby

nelze rozumně předpokládat (např.v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu

financování Stavby); á/nebo

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou

osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v)

Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu

Smlouvy.

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 této

Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která

nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě

k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je

uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí

být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí

obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.

Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně

doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje.

Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně

doručeno.

Výpověď Smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Vtakovém

případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní

doby (k tomuto datu nabude výpověd' Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce

a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele zdůvodu na straně Zhotovitele

nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným a

rozpracovaným částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru před dátem účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane

konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči

Objednateli žádné nároky na další plátby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel

nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání

povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu

kAutorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za

měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor

skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody,

které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění

Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele zdůvodu na straně Objednatele,

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách

pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny
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10.7

10.8

10.9

11.

11.1

11.2

za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou

za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné

nároky na další platby.

Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá

Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací

atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy,

adále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem

určeným Objednatelem vmíře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené

Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na

realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená

Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude

delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde

zdůvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud

dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli

náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše

obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by

Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) pracovních dnů

od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti

prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má vtakovém případě

právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.

Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další

práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského

dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků

Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem

do data účinnosti ukončení této Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby,

a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo

jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána vsouladu s ním. Záležitosti,

které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností

Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a dle ZZVZ.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Úplná dohoda Stran

Strány tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody

a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena vtísni a za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Obchodní tajemství

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem

obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

Evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nábytí její účinnosti, dobu její

platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň

vsouladu správními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. vregistru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vplatném znění).

Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu

textu.

Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku ktéto Smlouvě a takový dodatek

musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a vsouladu spředpisy upravujícími

veřejné zadávání (ZZVZ).

Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře

přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.

Vtakovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným á vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku á výsledku, jaký byl sledován

nahrazovaným ustanovením.

Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen

příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně

dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu

Objednatele.

Změná okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí

změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně

obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý

nepoměr v právech a povinnostech Stran.

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
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11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst.

3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení

§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského

zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje

aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

11.12 Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti

Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). Vpřípadě

neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté

Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele.

11.13 Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu

§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak

nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.14 Vyhrazená změna závazku

Zhotovitel zvažuje zahájit na území České republiky podnikání prostřednictvím nově a účelově

založené entity, např. obchodní korporace v podobě společnosti s ručeným omezeným. Strany

se dohodly, že práva ztéto Smlouvy mohou být vsouladu s § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ

Zhotovitelem převedena na takovouto nově založenou společnost, ale pouze vpřípadě, že

jediným společníkem takového společnosti bude Zhotovitel, a současně jestliže Objednatel

k takovémuto převodu předem udělí písemný souhlas.

11.15 Seznam příloh

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;

3) Předpokládaný harmonogram zakázky.

11.16 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky v českém jazyce.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU

A SVOBODNOU vůu, NA DÚKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE svÉ PODPISY.

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne V Římě dne

Ing. Tomáš Bryknar Andrea Ravagnani

starosta
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Příloha č. 1 - Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace

a Územnístudie

. Projektová dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude

zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb, v platném znění;

. Projektová dokumentace k Žádosti o vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu

stanoveném přílohou č.5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění;

. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována vsouladu s pravomocným

stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
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Příloha č. 2 — Nabídková cena dle jednotlivých činností (Předpokládaný platební harmonogram)

 

Rozdělení ceny

Okamžik a případná výše

fakturace (není-Ii v těle

Smlouvy uvedeno jinak)

předpokládané

procentuální

rozdělení (z

celkové ceny

dfla)

celkové cena dílčího

plnění bez DPH

 

8)

dodání Dopracovaného návrhu

Stavby

po dodání, resp.

odsouhlasení výstupu

Objednatelem

15% 420 000 Kč

 

komplexní zajištění EIA

(pouze bude—li vyžadováno)

po odsouhlasení dle

příslušných právních

předpisů

4% OKč

 

bl)

dodání Dokumentace pro

územní řízení řádně

odsouhlasené příslušným

správním úřadem

po dodání a rovněž i

zapracování všech

podmínek úřadu do

čistopisu dokumentace

15% 720 000 Kč

 

b2)

inženýrská činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí o

umístění staveb

po nabytí právní moci

rozhodnutí

2% 60 000 Kč

 

c1)

dodání Dokumentace pro

vydání stavebního povolení

(včetně propočtu projektanta)

řádně odsouhlasené

příslušným správním úřadem

po dodání a rovněž i

zapracování všech

podmínek úřadu do

čistopisu dokumentace

25% 1 200 000 Kč

 

c2)

inženýrská činnost pro zajištění

pravomocného Stavebního

povolení

po nabytí právní moci

povolení

2% 60 000 Kč

 

d)

dodání Dokumentace pro

provádění Staveb (včetně

výkazu výměr a kontrolního

položkového rozpočtu)

po dodání, resp.

odsouhlasení výstupu

Objednatelem

30% 1 400 000 Kč

 

Autorský dozor

čtvrtletně dle této

Smlouvy (pravidelná výše

jednotlivých splátek bude

stanovena Objednatelem,

a to dle skutečného

okamžiku započetí

s poskytováním

Autorského dozoru)

6% 250 000 Kč

 

f)  spolupráce při výběru

zhotovitele Stavby  po podpisu SoD se

zhotovitelem Stavby  1%  22 231 Kč
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Příloha č. 3 — Předpokládaný harmonogram zakázky

 

Milník (není-Ii v těle Smlouvy uvedeno celková lhůta dílčího

 

 

 

 

 

 

 

Ak .. „ ,

ce Jinak) plnem

a) dodání Dopracovaného návrhu po dodání, resp. odsouhlasenívýstupu 90

studie Stavby Objednatelem

dodání Dokumentace pro po dodání a rovněž i zapracování všech 120

b) vydání rozhodnutí umístění podmínek úřadu do čistopisu

Stavby dokumentace

c) inženýrská činnost pro zajištění po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 240

ÚR a EIA Objednatelem

dodání Dokumentace po dodání a rovněž i zapracování všech 180

d) vyhodnocení vlivů na životní podmínek úřadu do čistopisu

prostředí— EIA dokumentace

dodání Dokumentace pro po dodánía rovněž i zapracovánívšech 180

e) , , , , podminek uradu do Cistopisu

vydani stavebniho povoleni

dokumentace

f) inženýrská činnost pro zajištění po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 350

SP Objednatelem

, , o dodánía rovněvi a racovánívšech 1

dodani Dokumentace pro p , z z p 80

g) podminek Dodavatele stavby do  provádění Stavby  čistopisu dokumentace  
 

Vprůběhu realizace plnění této Smlouvy budou ceny dále rozděleny na dílčí projekty navazujících

objektů (např. parkoviště, náhradní objekty atd.).

27/27

 


