



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

tel.: 481 131 050
datová schránka: gexk8y8
IČ/DIČ: 14451018/CZ14451018

www.skolalipa.cz
sekretariat@skolalipa.cz
470 06 Č. Lípa, 28. října 2707

TOPAZ CL s.r.o.
Pan Petr Nováček
Heřmaničky u Dobranova 2
470 01 Česká Lípa
IČ 25429671

Váš dopis zn.: Naše značka: Počet listů/listů příloh Vyřizuje/tel.: V České Lípě dne:
S/ / 2 / 3xA4 Bobek/603172707 19. 6. 2019

Číslo objednávky: 334 - 51/2019

Objednáváme u Vás odstranění havárie na rozvodech medií pro budovu tělocvičny na adrese školy – Česká Lípa, 28. října 2707 a to v rozsahu Vaší cenové kalkulace ze dne 31. 5. 2019. Tato zahrnuje kompletní provedení nových rozvodů (topení, TUV, studené a požární vody) v podzemním kolektoru, včetně osazení uzavíracích armatur, dále provedení jednotlivých přípojek s jejich napojením v šachtách umístěných uvnitř budovy. Dále pak provedení nového napojení otopných těles na východní straně objektu tělocvičny a to prostřednictvím nového vnitřního vedení od páteřního rozvodu až po jednotlivá otopná tělesa. Součástí díla jsou také, z logiky věci a v cenové nabídce uvedené, zemní práce a konečné dokončovací práce na dotčených zpevněných i nezpevněných plochách. V neposlední řadě zhotovitel zajistí provedení všech nutných provozních a funkčních zkoušek.

Zhotovitel garantuje záruku na provedené práce a současně také na dodaný materiál (opravu havárie) v délce 60 měsíců od data předání dokončeného díla. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel dále garantuje, že pokud se, z jakéhokoli důvodu nepodaří provést všechny sjednané práce na kompletním dokončení díla do termínu 2. 9. 2019, zajistí další postup u neprovedených prací tak, aby bylo možno po uvedeném termínu budovu tělocvičny provozovat pro zajištění výuky žáků školy. Znamená to příkladně zabezpečit minimálně jednu polovinu provozuschopných šaten a hygienického příslušenství. V případě nutnosti zajištění topení v budově, platí tento závazek obdobně, jak je v předchozích větách uvedeno.

Objednatel si se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé dílčí práce včetně dodávek vždy po jejich provedení a dílčím převzetí ze strany objednatele. Konečná, závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem bezprostředně po protokolárním předání a převzetí díla a to za předpokladů, že nebudou při předání shledány vady nebo nedodělky. Splatnost jednotlivých faktur je určena na 14 dnů od data jejich doručení objednateli. Je dále ujednáno, že výše finančního závazku obsaženého v závěrečné faktuře

bude představovat minimálně 5% z celkové ceny bez DPH určené cenovou kalkulací zhotovitele.

Kontaktní osoby objednatele:

ve věcech technických a smluvních: pan Bobek, tel.: 603 172 707

paní Pavlasová, tel.: 603 263 921

ve věcech koordinace prací a dodávek médií: pan Dzura, tel.: 732 628 183

Při fakturaci uveďte číslo naší objednávky a vypište adresu v plném znění:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

28. října 2707, 470 06 Česká Lípa

Zhotovitel bere na vědomí, že objednávky (smlouvy) s hodnotou předmětu plnění převyšující 50.000,- Kč bez DPH, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Za uvedeného předpokladu, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka (smlouva) byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce (smlouvě) nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Zavazujeme Vás v souladu s nařízením GDPR a souvisejících právních předpisů, k tzv. „mlčenlivosti“ o získaných osobních údajích, ke kterým získáte přístup v souvislosti s plněním vyplývajícím z této objednávky (smlouvy).

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Hana Kubátová Ortová
ředitelka školy

Příloha:

1. Cenová kalkulace na opravu havárie ÚT a ZTI v objektu tělocvičny, ze dne 31. 5. 2019

Ujednání obsažená v této objednávce č. 51/2019 akceptuji. V České Lípě dne 20. 6. 2019

za firmu TOPAZ CL s.r.o. pan Petr Nováček

razítko a podpis