

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160158  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 129160005, 229160022

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka  
Ing. Lubor Dítě, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý  
IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Číslo účtu: 75508511/0100  
Telefon: 498500359  
E-mail: info@multiaqua.cz

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

### 2.1. Název zakázky: **Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova koryta**

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>č. akce 129160005</b> | <b>Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta</b>       |
| <b>č. akce 229160022</b> | <b>Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta</b> |

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na každou jednotlivou akci:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>č. akce 129160005</b> | <b>Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, oprava koryta</b>       |
| <b>č. akce 229160022</b> | <b>Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 - 1,750, rekonstrukce koryta</b> |

dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**) pro každou jednotlivou akci. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.

### 2.2. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- geodetické zaměření

V rámci geodetického zaměření budou zaměřeny profily po cca 20 – 25 m. Kromě profilů budou zaměřeny všechny objekty, které zasahují do průtočného profilu.

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G).

### 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby (např. souhlas s provedením ohlášené stavby, stavební povolení, vodoprávní povolení, územní souhlas, apod.) u místně a věcně příslušných úřadů,

- b) zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, orgány státní správy, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Investiční záměr, záměr opravy DVT na akci „Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000 – 1,750, oprava a rekonstrukce koryta“ zpracovaný závodem Pardubice v 10/2016,
  - Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
  - Smlouva o právu provést stavbu – vzor,
  - Formuláře C a G.
- 2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 1. 2016.

### 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **prosinec 2016**  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:  
**do 31. 12. 2017**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:                    | <b>do 28. 2. 2017</b>  |
| II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:                                  | <b>do 31. 5. 2017</b>  |
| III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: | <b>do 31. 12. 2017</b> |

### 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02.12.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 228 250,- Kč,

slovy: dvěštdvacetosmtisícdvěstěpadesát korun českých bez DPH.

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 10.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 4.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1.

5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), bod 10.).

Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP koordinátorem. Tento plán BOZP bude nedílnou součástí DSJ včetně stanovení předpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby. Zhotovitel do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo sdělí objednateli jméno koordinátora a předá mu osvědčení o získání či ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby jej mohl objednatel písemně určit.

5.3. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou akci** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

5.4. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel je oprávněn neuplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- 6.3. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele