

## Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Zřízení výhybny Harrachov“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy Západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E 618-S-2870/2015/Pos

ISPROFOND: 500 354 0010

a

**STRABAG Rail a. s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupena: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-15-011-GCDI

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této smlouvy probíhá u objednatelů vývoj informačního systému na řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uvedeného informačního systému bude objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu ( XML, příp.XLS):
  - daňový doklad,
  - souhrn fakturace,
  - soupis zjišťovacích protokolů,
  - zjišťovací protokoly.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.6. 2015 po evidenčním číslem VZ 516912 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Zřízení výhybny Harrachov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **29 692 535,80 Kč**

slovy:

**dvacetdevětmiliónůšestsetdevadesátdvatisícpěstřicetpětkorun českých, osmdesát hal.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **4 měsíce** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **3 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla se nevyžaduje. Ustanovení dle čl. 14 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.
- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 10 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné vyluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

- 5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/07/15
- Příloha č. 2: Technické podmínky:  
 a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
 b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/05/14  
 c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 25. 8. 2015

V Ústí nad Labem dne 24. 8. 2015

---

**Příloha č. 1**  
**Obchodní podmínky**

**Příloha č. 2****Technické podmínky:****a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

**b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/05/14****c) Zvláštní technické podmínky**



**Příloha č. 3**  
**Související dokumenty**

- projekt stavby, METROPROJEKT Praha a.s., 06/2015
- posuzovací protokol projektu stavby , č.j.: 9567/2015 – SŽDC - SSZ-UT2-Sp

 Verbatim.

700 MB

CD-R

52x

ZŘÍZENÍ VÝHYBNÝ HARBAHOV  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

**Příloha č. 4****Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

*Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.*

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
<b>Zřízení výhybny Harrachov</b>			29 692 535,80	29 692 535,80
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				1 015 047,26
PS 03-01-01	dD3 Harrachov, staniční zabezpečovací zařízení			
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				1 126 765,90
PS 03-04-01	dD3 Harrachov, sdělovací zařízení			
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>				16 526 511,30
SO 03-10-01	dD3 Harrachov, železniční svršek			
SO 03-10-02	dD3 Harrachov, vystrojení tratí			
SO 03-11-01	dD3 Harrachov, železniční spodek			
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>				3 792 789,06
SO 03-12-01	dD3 Harrachov, nástupiště			
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>				1 643 944,44
SO 03-18-01	dD3 Harrachov, zpevněné plochy			
SO 03-18-02	dD3 Harrachov, zabezpečení veřejných zájmů			
SO 03-51-01	dD3 Harrachov, kácení zeleně			
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>				960 881,54
SO 03-22-01	dD3 Harrachov, přístřešek pro cestující			
SO 03-23-01	dD3 Harrachov, orientační systém			
SO 03-24-01	dD3 Harrachov, demolice skladiště			
<b>E.3.4 Ohřev výměn (EOV)</b>				1 665 402,35
SO 03-34-01	dD3 Harrachov, EOV			
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				2 699 113,95
SO 03-36-01	dD3 Harrachov, osvětlení nástupišť			
SO 03-36-03	dD3 Harrachov, úprava rozvodů nn ve výpravní budově			
SO 03-36-04	dD3 Harrachov, přípojka nn			
<b>Všeobecný objekt</b>				262 080,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt			
<b>Dělení majetku:</b>				
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>			
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>			
			<b>Kontrolní součet [Kč]</b>	29 692 535,80

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

*Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 10.1 Pokynů pro dodavatele.*

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství a životní prostředí (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech geotechnických (geotechnický dozor/konzultant):

Jméno a příjmení	Bude určen a sdělen dodatečně
E-mail	
Telefon	
Fax	

- autorský dozor projektanta:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	-
-----	---

▪ podpora TDS:

Jméno a příjmení	Bude určen a sdělen dodatečně
E-mail	
Telefon	
Fax	

▪ Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

**Za Zhotovitele:**

▪ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------



Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████

Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	--

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

▪ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 7**  
**Seznam požadovaných pojištění**

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	29 692 536,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	10.000.000,- Kč

**Příloha č. 8**  
**Seznam subdodavatelů**

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
KONTROL s.r.o., Barvířská 495, PSČ 434 01 Most IČ: 64651908	Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za životní prostředí, osoba odpovědná za odpadové hospodářství	0,20 %
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 IČO: 276 24 218	Oprávnění k podnikání – geologické práce Autorizace v oboru geotechnika	0,40 %
Ing. Jiří Šimurda Jizerská 2912/22 400 11 Ústí nad Labem IČO: 151 77 319	Autorizace v oboru Technika zařízení staveb	0,20 %
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice	Práce na železničním svršku	12%
CELKEM %		[12,80 %]