



Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A



č. smlouvy zadavatele / objednatele:

MC41P0004CXN

č. smlouvy dodavatele / zhotovitele: SDI/2618-841/TC/26/19/09

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5
Zástupce: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti
oba dva v plné moci
Zápis v OR, sp.zn.: vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení



Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“, vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla (jak je definováno níže) ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilé k účelu sjednanému touto Smlouvou.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavby sportovního areálu a souvisejících staveb, v k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle této Smlouvy (dále jen „Dílo“), tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností PAD - Projektové ateliéry Dobrovského, IČO: 06151833, se sídlem Dobrovského 1076/36, Praha 7, 170 00 (projektant Ing. arch. Kateřina Kaslová, Báňská 162, Nučice, 252 16, ČKAIT - 0007029; HIP Ing. Martin Růžička, Báňská 162, Nučice, 252 16, ČKAIT - 0007029), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace zevrubně seznámil a prozkoumal ji s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal, a zavazuje se plnit Dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této Smlouvy.
- 2.6. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme poté, co bude dokončeno v souladu s touto Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu.
- 2.7. Součástí předmětu Díla je také:



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 2.7.1. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
- 2.7.2. veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce
- 2.7.3. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
- 2.7.4. zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
- 2.7.5. veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (včetně: závěsné a kotevní prvky, vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků), zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením Díla, jeho předáním a zprovozněním a provedením úřední kolaudace;
- 2.7.6. zajištění zařízení staveniště, pomocné lešení, oplocení a osvětlení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
- 2.7.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- 2.7.8. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
- 2.7.9. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení k Dílu;
- 2.7.10. provedení opatření při realizaci Díla vyplývajících z umístění a návaznosti Díla a zohledňujících tyto skutečnosti;
- 2.7.11. komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla lze využít jako skládky materiálu po písemné dohodě s Objednatелеm;
- 2.7.12. prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
- 2.7.13. dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 2.7.14. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - 2.7.15. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
 - 2.7.16. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování;
 - 2.7.17. zřízení, odstranění, oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění Díla a uvedení do původního stavu po dokončení Díla;
 - 2.7.18. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; bude-li třeba k provedení Díla;
 - 2.7.19. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu do stavebního deníku;
 - 2.7.20. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - 2.7.21. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
 - 2.7.22. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 2.7.23. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;
 - 2.7.24. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
 - 2.7.25. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a Objednatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky projektové dokumentace.

3. Doba plnění



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 3.1. **Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 30. listopadu 2019.**
- 3.2. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele. Součástí výzvy k zahájení plnění Díla bude i výzva k předání a převzetí staveniště.

4. Místo provádění Díla

- 4.1. Místem plnění je lokalita bývalé Denkrovy pískovny, zejména pak pozemky parc. č. 473/1, 473/2, 473/3, 472/1, 539/1 v katastrálním území Lysolaje nacházející se na území Prahy, blíže viz projektová dokumentace.

5. Cena za Dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
 - 5.1.1. **Cena bez DPH 26 946 926,59-Kč** (slovy: dvacet šest milionů devět set čtyřicet šest tisíc devět set dvacet šest celých a padesát devět setin korun českých)
 - 5.1.2. **DPH ve výši 21% 5 658 854,58 Kč** (slovy: pět milionů šest set padesát osm tisíc osm set padesát čtyři celých a padesát osm setin korun českých)
 - 5.1.3. **Cena včetně DPH ve výši ... 32 605 781,17 Kč** (slovy: třicet dva milionů šest set pět tisíc sedm set osmdesát jedna celých a sedmnáct setin korun českých)

(dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

- 5.2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Součástí jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr jsou mimo jiné i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přílehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Zhotovitel má právo na úhradu části Ceny, a to v rozsahu dle provedených prací na Díle zpětně, a to v pravidelných obdobích dvou (2) měsíců ve kterých Zhotovitel provádí Dílo s tím, že právo na úhradu příslušné části Ceny vzniká Zhotoviteli vždy první den v kalendářním měsíci za předchozí dva (2) měsíce. Výše části Ceny účtované Zhotovitelem v daném období bude odpovídat skutečně provedeným pracím na Díle s tím, že soupis prací bude tvořit přílohu daňového dokladu dle podmínek uvedených v následujícím odstavci. Právo na úhradu poslední části Ceny vzniká Zhotoviteli den následujícím po předání Díla.
- 5.4. Do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku práva na úhradu části Ceny dle předchozího odstavce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad. K daňovému dokladu musí být



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

přípojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatele.

- 5.5. Daňový doklad bude vždy obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného předání daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 5.7. Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Zhotovitele, aktuálních v době ocenění snížené o 20 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícimu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.



7. Prohlášení Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této Smlouvy určí, za tu se považuje krom jiných osob také koordinátor BOZP a technický dozor. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem, či jím určenou osobou k provedení Díla dle této Smlouvy, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynu Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla podle daných pokynů. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vady Díla způsobené v důsledku nevhodných pokynů daných Objednatelem v plném rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.
- 7.3. Před nástupem na staveniště Zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce minimálně v takovém rozsahu, v jakém byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 7.4. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace Díla v případě, že bude Objednatelem ustanoven. Současně je Zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací Díla.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - 7.5.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
 - 7.5.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.5.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 7.5.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 7.5.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - 7.5.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - 7.5.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- 7.6. V případě porušení některé z povinností dle odst. 7.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.7. Objednatel je oprávněn:
- 7.7.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla, uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Zhotovitel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - 7.7.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění Díla upozorní Objednatel a/nebo jeho zástupce zápisem ve stavebním deníku;
 - 7.7.3. provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení;
 - 7.7.4. v případě, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. Případně je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám na náklady Zhotovitele;
 - 7.7.5. dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost Díla, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích osob;
 - 7.7.6. zkontrolovat předmět Díla na určitém stupni jeho provádění. Zhotovitel v takovém případě pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 7.8. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 7.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.

8. Stavební deník a staveniště

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude Dílo rozděleno na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 8.7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništem se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla dle této Smlouvy,



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení k Dílu a této Smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným Zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

- 8.8. Spolu se staveništěm budou Zhotoviteli předána tři (3) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečištění prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
- 8.10. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.10.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.10.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 8.10.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.11. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 8.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 8.14. Nákladní doprava materiálu přiváženého na staveniště a materiálu a odpadu odváženého ze staveniště může být realizována pouze v pondělí až pátek (ve dnech pracovního volna pouze výjimečně a po předchozí dohodě s Objednatelem), v následujících časech:
- 8.14.1. 6:00 - 7:00 / 8:30-11:30 / 14:00-21:00 mimo letní prázdniny (září až červen),
- 8.14.2. 8:30 - 21:00 během letních prázdnin (červenec až srpen).
- 8.15. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po celou dobu plnění Díla bude disponovat obalovnou nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s právními předpisy a technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP), zejména TKP 7, které jsou veřejně dostupné prostřednictvím portálu <http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>, a to s minimálním výkonem 120 t/hod.

9. Podmínky a způsob provádění Díla

- 9.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 9.2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na případné výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o technických požadavcích na výrobky**“), bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo „Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků“ na zabudované výrobky a materiály.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

- 9.4. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsané ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně odpovědnosti za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat Objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu Objednatelem zajistit jeho potvrzení na místě příslušným katastrálním úřadě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu, na základě kterého dochází k předání Díla;
- 9.10. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 9.11. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem o BOZP. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
 - 9.11.1. stavební deník,
 - 9.11.2. doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k Dílu,



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 9.11.3. seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů k Dílu,
- 9.11.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- 9.12. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 9.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 9.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
- 9.15. Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz z/na staveništi v souvislosti manipulací s materiálem, zeminou, odpadem výhradně za podmínek uvedených v zásadách organizace výstavby, jež jsou součástí projektové dokumentace.

10. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost:
 - 10.1.1. provedeného Díla v délce šedesát (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;
 - 10.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet (24) měsíců.
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 10.1. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určuje nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
 - 10.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
 - 10.2.2. na odstranění vady opravou věci;
 - 10.2.3. na přiměřenou slevu z ceny.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

- 10.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do čtyřiceti osmi (48) hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady.
- 10.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 10.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- 10.5.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 10.3. této Smlouvy; a/nebo
 - 10.5.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 10.3. této Smlouvy, či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - 10.5.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - 10.5.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;
- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 10.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 10.7. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel předá Objednateli Dílo nejpozději do odst. 3.1 této Smlouvy. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno, jako celek, a je způsobilé k převzetí Objednatelům.
- 11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Protokol bude rovněž obsahovat vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá.
- 11.4. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 11.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení Díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla, včetně provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo, jako celek, za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.
- 11.6. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení



Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A

Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.

- 11.7. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelům veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatel na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny, a to i v případě, že Cena není splatná.
- 12.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla (nebo jeho části) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy nebo stanovenou Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 12.7. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 7.6 této Smlouvy. Výše smluvní pokuty je 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.9. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 7.9 a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, pro každý jednotlivý případ porušení.
- 12.10. Celková výše smluvních pokut stanovená dle tohoto článku nepřesáhne 20 % z Ceny bez DPH.
- 12.11. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 12.12. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho (21) dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
 - 13.1.1. Zhotovitel nezačíná provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přerušuje provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 13.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o třicet (30) dnů a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 13.1.3. Zhotovitel provádí Dílo v zásadním rozporu se Smlouvou, pokyny Objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, a nezjedná i po písemné výzvě Objednatele nápravu;
- 13.1.4. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodrжуje některý ze svých povinností podle této Smlouvy;
- 13.1.5. Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;
- 13.1.6. bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
- 13.1.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 13.1.8. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
- 13.1.9. Zhotovitel nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy.
- 13.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 13.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:
- 14.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly, použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
 - 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
- 14.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 30.000.000,- Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.

- 15.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1 a 15.2 této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Bankovní záruka

- 16.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:

16.1.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**banka**“).

16.1.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.

16.1.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

16.1.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

16.1.5. Nejpozději deset (10) dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 16.2 a 16.3 této Smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.

16.1.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.

- 16.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.2.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 1.500.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:

16.2.1.1. u provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem;

16.2.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

16.2.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně na šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

16.2.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

16.3. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.3.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 3.000.000,- Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;

16.3.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do dokončení Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.

16.3.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

17. Doručování a osoby oprávněné jednat

- 17.1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují strany následujícím způsobem:

Poštou prostřednictvím poštovního doručovatele na následující adresy:

17.1.1. korespondenční adresa Objednatele: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

17.1.2. korespondenční adresa Zhotovitele: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

E-mailem na následující e-mailové adresy stran:

17.1.3. e-mailová adresa Objednatele: umc@praha-lysolaje.cz

17.1.4. e-mailová adresa Zhotovitele: strabag.praha@strabag.com

- 17.2. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná jeden (1) den po doručení sdělení druhé straně.

- 17.3. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:

17.3.1. v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

17.3.2. v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy prvním (1.) dnem po jeho prokazatelném odeslání;

Doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

- 17.4. Smluvní strany si určují zástupce, kteří jsou oprávněni jednat v rozsahu, jak je popsáno níže:
za Objednatele

17.4.1. zástupci Objednatele:

17.4.1.1. Ing. Petr Hlubuček, email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: +420 777 855 465

17.4.1.2. Ing. Dana Malečková, email: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz, tel: +420 734 715 508,

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat v následujícím rozsahu:

17.4.1.3. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění

17.4.1.4. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 17.4.1.5. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn
- 17.4.1.6. jednáním se Zhotovitelem stran plnění této Smlouvy (věci technické i obchodní)
- 17.4.1.7. předání staveniště, převzetí Díla.
- 17.4.2. Technický dozor Objednatele, který je oprávněn zastupovat Objednatele v následujícím rozsahu (konkrétní osoba bude Objednatelem oznámena Zhotoviteli před předáním staveniště, či nejpozději k tomuto dni):
 - 17.4.2.1. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění
 - 17.4.2.2. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur
 - 17.4.2.3. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn (nikoliv však uzavření potřebné dohody)

za Zhotovitele

17.4.3. Zástupci Zhotovitele:

- 17.4.3.1. Ing. Jan Černý, email: jan.cerny@strabag.com , tel: +420 602 380 339, technický vedoucí oblasti
- 17.4.3.2. Ing. Michael Procházka, email: michael.prochazka@strabag.com , tel: +420 602 316 311, ekonomický vedoucí oblasti

příčemž jmenovaní jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech týkající se této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že nevymění svého zástupce bez vědomí a se zjevným nesouhlasem Objednatele a bez závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, ukončení pracovního poměru).

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 18.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající. Současně se Zhotovitel zavazuje v obdobném rozsahu smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská Část Praha-Lysolaje je povinna poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

- 18.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.
- 18.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky. Podmínkou nabytí účinnosti této Smlouvy je nabytí právní moci příslušného stavebního povolení ve vztahu k Dílu.
- 18.7. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2028 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.



**Veřejná zakázka
„Revitalizace Denkrovy pískovny – 2. fáze“
Zadávací dokumentace, příloha A**

- 18.8. Přílohy Smlouvy jsou následující:
- 18.8.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - 18.8.2. Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr
 - 18.8.3. Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 18.9. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 18.10. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 18.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 18.12. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 21-06-2019


V Praze dne 21-06-2019


Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel: za STRABAG a.s.


Ing. Michael Procházka
v plné moci


Ing. Jan Černý
v plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(83)

STRABAG

STRABAG a.s.
Křižkova 100/17, Praha 1, Česká republika
(8)

REVITALIZACE BÝVALÉ PÍSKOVNY - REKAPITULACE

na pozemcích čísl. kat. 473/1, 473/2, 473/3, 472/1, 472/3; v rámci operačního programu Praha - konkucenschopnost

1	ZÁKLADNÍ NÁKLADY			
2	HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ PLOCHY			
3	HŘIŠTĚ			
4	ASFALTOVÉ POVRCHY	8 723 282,88		
5	OSTATNÍ PLOCHY	5 045 096,98		
6	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - HŘIŠTĚ	532 034,31		
7	HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ PLOCHY CELKEM	481 940,52		
8			14 782 354,69	
9	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
10	POCHOZÍ PLOCHY			
11	POJÍZDNÉ PLOCHY VČ. PARKOVIŠŤ	978 703,47		
12	GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI	3 377 137,19		
13	OPLOCENÍ SVAHU (204 m ²)	588 382,97		
14	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM	226 310,50		
15			5 170 534,14	
16	POZEMNÍ OBJEKTY CELKEM			
17			1 566 779,68	
18	PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
19	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		388 524,40	
20	PŘÍPOJKA NN		399 358,65	
21	OSTATNÍ VENKOVNÍ ROZVODY		143 888,61	
22			168 852,64	
23				
24				
25	MOBILIÁŘ, HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ			
26	MOBILIÁŘ - dodávka, montáž (osazení)	1 781 721,34		
27	HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ	342 638,37		
28	MOBILIÁŘ, HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ CELKEM		2 124 359,71	
29				
30	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM			
31				24 744 652,52
32				
33	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY			
34	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	%	3,00	24 744 652,52
35	ÚZEMNÍ VLIVY	%	2,00	24 744 652,52
36	INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE	%	2,40	24 744 652,52
37	RDS a DSPS	%	1,50	24 744 652,52
38				371 169,79
39	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM			
40				2 202 274,07
41	ZÁKLADNÍ CENA DÍLA CELKEM			
42	DPH			26 946 926,59
43	CENA KONEČNÁ	%	21,00	5 658 854,58
				32 605 781,17

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bálidě 196/21, 150 00 Praha 5
(83)

43	C-564811113-0	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm - 0/32	m2	5 386,00	89,38	481 400,68	0,101	545,063
44	C-564841111-0	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm - 16/32	m2	4 769,00	168,67	804 387,23	0,304	1 447,916
45	C-564841113-0	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm - 16/32	m2	617,00	196,78	121 413,26	0,344	212,304
46	C-181102302-0	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	5 434,00	21,24	115 418,16	0,000	0,000
47	C-132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	m3	4,00	127,20	508,80		
48	C-132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3	m3	4,00	63,60	254,40		
49	C-212752213-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,00	488,86	9 777,20	0,231	4,612
50	R006	atyp vpust' trachtyřová - DN 300/150, hl 300	ks	4,00	7 746,61	30 986,44	0,050	0,200
51	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	530,00	323,38	171 391,40	0,130	68,635
52	H-59217016-1	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	439,00	81,94	35 971,66	0,045	19,755
53	H-59217021-1	Obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	91,00	137,25	12 489,75	0,108	9,828
54	C-637121112-0	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udušáním	m2	112,00	301,73	33 793,76	0,276	30,867
55	C-919726122-68	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 geonetex app	m2	150,00	74,22	11 133,00	0,000	0,071
56		vč přesahu = 112 + 38						
57	C-916371211-0	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	382,00	110,64	42 264,48	0,000	0,011
58		srovnatelně - montáž ocelového obrubník						
59	R007	dodávka ocelového obrubníku v100 mm +3 %	m'	393,46	312,56	122 979,86	0,002	0,590
60	C-162301101-0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	17,19	286,49	4 924,76	0,000	0,000
61	C-162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	4,00	103,14	412,56		
62	C-162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,00	9,17	366,80		
63	C-167101101	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	4,00	57,87	231,48		

21	R005	tyče volejbal - 1 komplet = 2 ks	kpl	2,00	9 985,73	19 971,46		
22	R0051	pouzdro pro sloupek - tyče volejbal	ks	4,00	601,62	2 406,48		
23	C-133102011-0	Hloubení šachet ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř 1 a 2, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	9,89	569,15	5 629,46	0,000	0,000
24		výkop pro osazení tyčí na volejbal - D 150 cm, hl 1,4 m						
25	C-953943125-0	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,00	416,84	1 667,36	0,001	0,003
26	C-89481123-0	Revizní šachta z pvc typ přímý, dn 315/200 hl od 1410 do 1780 mm	kus	4,00	2 304,50	9 218,00	0,030	0,121
27		- pro osazení sloupu na volejbal						
28	C-469571111-0	Výplnění otvorů tvárníc kamenivem drceným hrubým	m ³	0,45	1 688,02	759,86	1,800	0,810
29		výplnění šachty kamenivem - obsyp soupu, zhutnění						
30	C-899623161-0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř c 20/25 v otevřeném výkopu	m ³	9,44	3 528,89	33 312,72	2,453	23,159
31	C-162301101-0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m ³	71,71	286,49	20 544,20	0,000	0,000
32	C-162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m ³	71,71	103,14	7 396,17		
33	C-162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	717,10	9,17	6 575,81		
34	C-167101101	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m ³	m ³	71,71	57,87	4 149,86		
35	C-171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	71,71	16,62	1 191,82		
36	C-171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	143,42	401,08	57 522,89		
37	C-998222012-0	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	175,8704	159,29	28 014,39	0,000	0,000
38		HRISTÉ CELKEM				8 723 282,88		
39								
40								
41	C-576126111-0	ASFALTOVÉ POVRCHY Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	5 386,00	185,27	997 864,22	0,070	374,866
42	C-576146311-0	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	5 386,00	280,71	1 511 904,06	0,116	624,776

92	R_VO_001	Dodávka a montáž kabelu CYKY4Jx10	m	560,00	144,50	80 920,00	
93	R_VO_002	Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF09110, Kopos	m	370,00	62,51	23 128,70	
94	R_VO_003	Ochranné pláty na kabely 250 x 1000 mm	m	370,00	55,06	20 372,20	
95	R_VO_004	Výstražná PE páska šířky 40 mm	m	370,00	6,76	2 501,20	
96	R_VO_005	FeZn drát průměru 10 mm	m	370,00	60,45	22 366,50	
97	R_VO_006	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí kruhové vodiče	ks	6,00	48,99	293,94	
98	R_VO_007	Připojení zemničního FeZn drátu průměru 10 mm stožáru	ks	6,00	56,15	336,90	
99	R_VO_008	Ohraněný sádový stožár jehlanovitý vetknutý, povrchová úprava stožáru je žárové zinkování, výška H=5 m, typ OSV-05030060, ELTODO	ks	6,00	5 917,67	35 506,02	
100	R_VO_009	Stožárová rozvodnice typ SCHM 1,5-35 (ELTODO)	ks	6,00	764,63	4 587,78	
101	R_VO_010	Výbojkové svítidlo 1 x 50 W typ SIDINIA Z1, Schreder včetně vertikálního držáku na stožár a zdroje typ Master Son-T Pia Plus 50 W	ks	22,00	5 039,88	110 877,36	
102	R_VO_011	Připojení kabelu CYKY4Jx10 stožárové svorkovnicí nového nebo stávajícího stožáru	ks	22,00	310,55	6 832,10	
103	R_VO_012	Výchozí revize	ks	1,00	8 242,23	8 242,23	
104	R_VO_013	Drobný instalační materiál + 3 % z mat	ks	1,00	7 044,66	7 044,66	
105		Celkem				323 009,59	
106							
107		Zemní práce					
108	R_VO_014	zemní výkopové a záhozové práce	m	370,00	358,57	132 670,90	
109	R_VO_015	jáma pro stožár	m	6,00	314,34	1 886,04	
110	R_VO_016	pouzdro pro stožár vč Beton,lože	m3	3,00	7 438,35	22 315,05	
111	R_VO_017	PPV 1,25% z ceny	m	1,00	2 058,94	2 058,94	
112		Celkem				158 930,93	
113		VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - HŘIŠTĚ CELKEM				481 940,52	
114							
115		HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ PLOCHY CELKEM				14 782 354,69	
116							
117		KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
118	číslo položky	text položky	mj	počet mj		cena celkem	T/mj
119		POCHOZÍ PLOCHY					T

64	C-171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,00	16,62	66,48	
65	C-171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,00	401,08	3 208,64	
66	C-998222012-0	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	3 339,49	159,29	531 947,90	0,000
67		ASFALTOVÉ PLOCHY CELKEM				5 045 096,98	0,000
68							
69		OSTATNÍ PLOCHY					
70		doskočiště - skok do dálky					
71	C-936009112-0	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	26,00	341,00	8 866,00	0,480
72	C-919726122-68	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 geonetex app	m2	30,00	74,22	2 226,60	0,000
73	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,00	323,38	8 731,26	0,130
74	R008	Obrubník s gumovou hranou 1,0m, 200x100 mm	m	30,00	1 981,66	59 449,80	
75	R009	lapače písku š 500 mm - D + M	m	28,00	9 274,45	259 684,60	
76	C-564861111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 200 mm	m2	12,50	227,34	2 841,75	0,378
77	R0093	Odrazové břevno - D + M	ks	1,00	9 475,83	9 475,83	4,725
78	R010	vřh kouli - kruh s obrubníkem + zarážecí břevno - dodávka, osazení	ks	1,00	40 525,43	40 525,43	
79	C-564732111-0	Podklad z vibrovaného šterku vš tl 100 mm	m2	55,00	113,67	6 251,85	0,251
80		dopadiště - drobný šterk					
81	C-564750111-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 150 mm	m2	55,00	189,80	10 439,00	0,297
82		dopadiště - hrubý šterk					
83	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,00	323,38	9 054,64	0,130
84	H-59217016-1	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,00	81,94	2 458,20	0,045
85	R011	skok vysoký, včetně krytu	ks	1,00	103 135,30	103 135,30	
86		SK8; 10; 12; 18; 21; 22; 23; 29					
87	C-998222012-0	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	55,84	159,29	8 894,05	0,000
88		OSTATNÍ PLOCHY CELKEM				532 034,31	0,000
89							
90		VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - HRŠTĚ					
91		Elektroinstalace					

146	C-58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL	t	34,97	2 492,19	87 139,42	
147	C-181102302-0	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	1 665,00	21,24	35 364,60	
148	C-998223011-0	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 991,49	79,64	158 602,66	0,000
149		POJÍZDNÉ PLOCHY VČ PARKOVIŠŤ CELKEM				3 377 137,19	
150							
151		GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI					
152	C-122101102-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	300,00	170,75	51 225,00	0,000
153		vč vyrovnání terénu u pozemních objektů			0,00		
154	C-132201201-0	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	m3	21,00	170,75	3 585,75	0,000
155	C-162301101-0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	321,00	286,49	91 963,29	0,000
156	C-181006114-0	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 070,00	51,22	54 805,40	0,000
157		rozproštění zeminy v místě					
158	C-451541111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	21,00	1 124,38	23 611,98	1,703
159		srovnatelně - podklad pod základové konstrukce					
160	C-327215411-0	Opěrná zeď z gabionových maticí dvouzákrutová síť s úpravou galvan vypoíněná lomovým kamenem	m3	76,00	3 896,22	296 112,72	2,300
161	C-998153211-0	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	210,56	318,57	67 078,83	0,000
162		GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZDI CELKEM				588 382,97	
163							
164		OPLOCENÍ SVAHU (204 m²)					
165	C-233211111-0	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky d 60 mm dl 550 mm	kus	100,00	304,06	30 406,00	0,002
166	C-338171124-0	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m do zemního vrutu	kus	100,00	784,21	78 421,00	0,001
167	H-55342166-1	Plotový sloupek pro svařované panely profilovaný dl 2,0-2,5m povrchová úprava pz a komaxit	kus	100,00	385,04	38 504,00	0,009

120	C-594611111-0	Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze šterkopísku	m2	305,00	1 366,77	416 864,85	0,580	176,961
121		žulový odsek - do písku; +						
122	C-594511111-0	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	60,00	1 716,43	102 985,80	0,614	36,842
123		žulový odsek - okraje do betonu; vč dlažba terénního schodiště - 2 x 5 stupňů						
124	C-451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	60,00	33,79	2 027,40		
125	C-564201111-0	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku šp tl 40 mm	m2	305,00	49,49	15 094,45	0,081	24,693
126	C-564720011-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 8-16 mm tl 80 mm	m2	305,00	109,72	33 464,60	0,159	48,556
127	C-564831111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 100 mm	m2	365,00	124,28	45 362,20	0,202	73,876
128	C-181102302-0	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	365,00	21,24	7 752,60		
129	C-998222012-0	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	360,93	159,29	57 492,25	0,000	0,000
130	C-936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 10 do 50 kg	kg	750,00	36,95	27 712,50		
131	R - Položka	Svodnice vody 120 x 120	m	30,00	1 466,81	44 004,30		
132	C-762222142	Montáž zábradlí křivočarého osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	70,00	821,26	57 488,20		
133	R - Položka	Dodávka zábradlí	kpl	1,00	168 454,32	168 454,32		
134		POCHOZÍ PLOCHY CELKEM				978 703,47		
135								
136		POJÍZDNÉ PLOCHY VČ PARKOVIŠT						
137	C-594611111-0	Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze šterkopísku	m2	1 538,00	1 366,77	2 102 092,26	0,580	892,348
138		žulový odsek - do písku						
139	C-594511111-0	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	127,00	1 704,68	216 494,36	0,614	77,983
140		žulový odsek - okraje do betonu						
141	C-451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	127,00	33,79	4 291,33		
142	C-564201111-0	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku šp tl 40 mm	m2	1 538,00	49,49	76 115,62	0,081	124,516
143	C-564851111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 150 mm	m2	1 538,00	191,53	294 573,14	0,280	430,548
144	C-564851111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 150 mm	m2	1 665,00	191,53	318 897,45	0,280	466,100
145	C-561061121-0	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2	m2	1 665,00	50,19	83 566,35	0,000	0,000

193	C-171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,70	16,62	144,59	
194	C-171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,40	401,08	6 978,79	
195	C-998012021-0	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	112,18	159,29	17 868,73	0,000
196		POZEMNÍ OBJEKTY CELKEM				1 556 779,68	
197							
198		PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
199		text položky	mj	počet mj		cena celkem	
200	R014	kanalizační přípojka a vodovodní přípojka - kompletní provedení dle PD	m	85,00	3 385,17	287 739,45	
201	R015	přečerpávací jímka splaškových vod - kompletní provedení dle PD	ks	1,00	100 784,95	100 784,95	
202		PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CELKEM				388 524,40	
203							
204		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
205		text položky	mj	počet mj		cena celkem	
206	R_EI_001	Dodávka a montáž kabelu CYKY3Jx15	m	45,00	38,16	1 717,20	
207	R_EI_002	Dodávka a montáž kabelu CYKY4Jx10	m	264,00	144,50	38 148,00	
208	R_EI_003	Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 110/94 mm typ Kopoflex KF09110, Kopos	m	110,00	62,51	6 876,10	
209	R_EI_004	Ochranné platy na kabely 250 x 1000 mm	m	201,00	55,06	11 067,06	
210	R_EI_005	Výstražná PE páska šířky 40 mm	m	201,00	6,76	1 358,76	
211	R_EI_006	FeZn drát průměru 10 mm	m	278,00	60,45	16 805,10	
212	R_EI_007	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí kruhové vodiče	ks	9,00	48,99	440,91	
213	R_EI_008	Připojení zemnicího FeZn drátu průměru 10 mm stožáru	ks	9,00	56,15	505,35	
214	R_EI_009	Ohraněný sádový stožár jehlanovitý vetknutý, povrchová úprava stožáru je žárové zinkování, výška H=5 m, typ OSV-05030060, ELTODO	ks	9,00	5 726,87	51 541,83	
215	R_EI_010	Stožárová rozvodnice typ SCHM 1,5-35 (ELTODO)	ks	9,00	764,63	6 881,67	
216	R_EI_011	Výbojkové svítidlo 1 x 50 W typ SIDINIA Z1, Schreder včetně vertikálního držáku na stožár a zdroje typ Master Son-T Pia Plus 50 W	ks	17,00	5 039,88	85 677,96	

168	C-348101210-0	Osazení vrat a vrátěk k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,00	1 306,38	1 306,38	0,000	0,000
169	R-55342320-0	Branka vhodová kovová	kus	1,00	4 125,41	4 125,41	0,030	0,030
170	C-348401156	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími dráty výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	204,00	217,73	44 416,92	0,000	0,000
171	R-31324812-1	Svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m povrchová úprava pz a komaxit	m	204,00	137,51	28 052,04	0,085	17,340
172	C-998222012-0	Přesun hmoř pro tělovýchovné plochy	t	18,58	58,06	1 078,75	0,000	0,000
173		OPLOCENÍ SVAHU CELKEM				226 310,50		
174								
175		KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM						
176								
177		POZEMNÍ OBJEKTY				5 170 534,14		
178		číslo položky						
		text položky	mj	počet mj		cena celkem		T
179	R012	objekty šaten a soc zázemí, objekt správce a sklad - sestava 3 ks prefa objektů (buněk) - dodávka + osazení na připravený základ	kpl	1,00	1 362 801,14	1 362 801,14	0,000	0,000
180	R013	altán - atypický objekt - dodávka + osazení na připravený základ	kpl	1,00	0,00		0,000	0,000
181	C-133101101-0	Hloubení šachet v hornině tř 2 objemu do 100 m3	m3	8,70	322,30	2 804,01	0,000	0,000
182	C-275313711-0	Základové patky z betonu tř c 20/25	m3	10,00	3 202,30	32 023,00	2,453	24,533
183	C-275354111-0	Bednění základových patek - zřízení	m2	8,70	770,50	6 703,35	0,001	0,013
184	C-275354211-0	Bednění základových patek - odstranění	m2	8,70	395,87	3 444,07	0,000	0,000
185	C-953941211-0	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	24,00	515,68	12 376,32	0,002	0,056
186	C-637121113-0	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udušáním	m2	238,00	402,30	95 747,40	0,367	87,441
187		- plocha násypu pod objekty						
188	C-919726122-0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	285,60	74,22	21 197,23	0,000	0,134
189	C-162301101-0	Vodorovné přemístění do 500 m	m3	8,70	286,49	2 492,46	0,000	0,000
190	C-162701105	výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3	8,70	103,14	897,32		
191	C-162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	8,70	9,17	797,79		
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,00				
192	C-167101101	Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3	m3	8,70	57,87	503,47		

241	460150063	výkop š 40 cm, hl 80 cm, v hor 3	m	96,00	275,30	26 428,80	
242	460560063	zához š 40 cm, hl 80 cm, v hor 3	m	96,00	100,11	9 610,56	
243	460421071	kabelové lože	m	96,00	80,22	7 701,12	
244	460490014	Výstražná PE páska šířky 40 mm	m	96,00	6,76	648,96	
245	460421271	Ochranné platy na kabely 250 x 1000 mm	m	96,00	55,06	5 285,76	
246		Drobný instalační materiál	ks	1,00	1 592,12	1 592,12	
247		PPV 1,25% z ceny	m	1,00	1 425,08	1 425,08	
248		příhláška PRE	kpl	1,00	21 744,36	21 744,36	
249	HZS	výchozí revize elektro	hod	10,00	824,22	8 242,20	
250	HZS	napojení na stávající rozvod PRE-Di skříň na fasá	hod	3,00	1 299,79	3 899,37	
251		PŘIPOJKA NN CELKEM				143 888,61	
252							
253		OSTATNÍ VENKOVNÍ ROZVODY					
254	číslo položky	text položky	mj	počet mj	cena/mj	cena celkem	
255	VC7/32	dodávka hrozvaděče sportovního areálu nástěnný rozvaděče 56 modulů výzbroj hjistič 3x32A, přepěť ochrana B+C, proudový 4 polchránič 3x, 3f jistič do 20A 4x, 1fjistič do 16A 4x, stykač 400V 2x, motorový spouštěč 400V 2x, ovládací prvky pro zapnutí a vypnutí venkvních tras v areálu (osvětlení, zásuvky grilování apod)	ks	1,00	32 860,05	32 860,05	
256	210810014	kabel CYKY 4x16 volně	m	6,00	215,67	1 294,02	
257	210810005	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	6,00	38,16	228,96	
258	210810017	kabel CYKY 5x4 volně (gril)	m	190,00	85,43	16 231,70	
259	210810016	kabel CYKY 5x2,5 volně (studna)	m	170,00	61,08	10 383,60	
260	210810016	kabel CYKY 5x2,5 volně (studna)	m	170,00	61,08	10 383,60	
261	210810015	kabel CYKY 5x1,5 volně (2xstudna - ochrana čerpadel)	m	340,00	48,19	16 384,60	
262	210111061	Nástěnná zásuvka 16A/5p kombinovaná se zásuvkou 230V, refytr IZVZ 1653	ks	1,00	608,78	608,78	
263	210010351	krabice do vlhka Acidur	ks	4,00	181,06	724,24	
264	210100252	ukončení kabelu do 4x16	ks	2,00	370,71	741,42	
265	210100258	ukončení kabelu do 5x2,5	ks	5,00	214,87	1 074,35	
266	460010025	vytčení trasy vedení	km	0,10	8 422,72	842,27	
267	460150063	výkop š 40 cm, hl 80 cm, v hor 3	m	102,00	275,30	28 080,60	
268	460560063	zához š 40 cm, hl 80 cm, v hor 3	m	102,00	100,11	10 211,22	
269	460421071	kabelové lože	m	102,00	80,22	8 182,44	
270	460490014	Výstražná PE páska šířky 40 mm	m	102,00	6,76	689,52	
271	460421271	Ochranné platy na kabely 250 x 1000 mm	m	102,00	55,06	5 616,12	

217	R_EI_012	Připojení kabelu CYKY4Jx10 stožárové svorkovnicí nového nebo stávajícího stožáru	ks	18,00	310,55	5 589,90
218	R_EI_013	Výchozí revize	ks	1,00	8 242,23	8 242,23
219	R_EI_014	Drobní instalační materiál cca 3 % z mat	ks	1,00	5 291,76	5 291,76
220		Celkem				240 143,83
221		Zemní a betonové práce etapy 1				
222	R_EI_015	Betonový základ pro vetknutí sadový stožár veřejného osvětlení výšky 5 m, rozměr základu: 500x500x900 mm, včetně výkopu, záhozu a odvozu přebytku zeminy	ks	9,00	2 462,11	22 158,99
223	R_EI_016	Kabelová rýha ve volném terénu rozměru 350x800 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detailu D1	m	201,00	377,95	75 967,95
224	R_EI_017	Rýha ve volném terénu rozměru 400x900 mm pro kabelové chráničku 2x110 mm včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy, viz detail čD 2	m	55,00	485,94	26 726,70
225	R_EI_018	Betonová mazanina pro ochranu dvou kabelových chrániček průměru 110 mm provedená ve dvou vrstvách šířky 400 mm každá: podkladný pás pod chráničkami tloušťky 100 mm a vrchní vrstva tloušťky 200 mm	m	55,00	553,70	30 453,50
226	R_EI_019	Zasipání dna výkopu pískem zrnitostí do 7 mm	m ³	4,00	976,92	3 907,68
227		Celkem				159 214,82
228		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM				399 358,65
229						
230		PŘÍPOJKA NN				
231	číslo položky	text položky	mj	počet mj	cena/mj	cena celkem
232	210810014	kabel CYKY 4x16 volně	m	110,00	215,67	23 723,70
233	210810005	kabel CYKY 3x1,5 volně	m	1,00	38,16	38,16
234	210010264	Plastová ohebná dvouplášťová trubka průměru 11	m	96,00	62,51	6 000,96
235	210220020	pasovina FeZn 30/4 volně	m	25,00	80,79	2 019,75
236	210190003	plastpilír + RE rozvaděč hljiště 3x25A refvyr: ES2	ks	1,00	23 122,36	23 122,36
237	210100252	ukončení kabelu do 4x16	ks	2,00	370,71	741,42
238	210100258	ukončení kabelu do 5x2,5	ks	2,00	214,87	429,74
239	210120102	nožová pojistka 32 A PNA1 32A_gG	ks	6,00	65,32	391,92
240	460010025	vytyčení trasy vedení	km	0,10	8 422,72	842,27

309									
310		HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ							
311	R031	workoutové hřiště	ks	1,00	nevypĺňovat				
312	R032	Terénní skluzavka (č 3)	ks	1,00	342 638,37	342 638,37			
313	R033	Dřevěná herní sestava - velryba	ks	1,00	nevypĺňovat				
314		HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ CELKEM				342 638,37			
315									
316		MOBILIAŘ, HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ CELKEM							

272	připojení technologie čerpadla	ks	2,00	5 870,12	11 740,24
273	Drobný instalační materiál	ks	1,00	2 252,02	2 252,02
274	PPV 1,25% z ceny	m	1,00	2 080,69	2 080,69
275	východí revize elektro	hod	10,00	824,22	8 242,20
276	OSTATNÍ VENKOVNÍ ROZVODY CELKEM				168 852,64
277	Rozpočet nezahrnuje:				
278	rozvaděč buňky pro osvětlení, zásuvky, průtokohříváč a elkonvektor - součást vybavení buňky				
279	elektroinstalaci buňky - součást vybavení buňky				
280	kabeláž pro osvětlení níže, včosvětlení dráhy pro hasiče - viz samostatný rozpočet				
281	čerpadla - dodávka technologie				
282	hladinový spínač - dodávka technologie				
283	rozpočet obsahuje pouze výkopy pro trasy, které nejsou v souběhu s jinými rozvody				
284					
285					
286	MOBILIÁŘ, HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ				
287	text položky	mj	počet mj	cena/mj	cena celkem
288	MOBILIÁŘ - dodávka				
R016	Parková lavička samostatně bez opěradla	ks	31,00	8 123,62	251 832,22
R017	Parková lavička lavičky s opěradlem	ks	12,00	12 434,68	149 216,16
R018	Parkový stůl	ks	8,00	14 508,84	116 070,72
R019	Odpadkový koš - tříděný odpad	ks	11,00	26 443,89	290 882,79
R020	Odpadkový koš - směsný odpad	ks	26,00	9 408,23	244 613,98
R021	Nosič sáčků na psí exkrementy + koš	ks	11,00	8 595,75	94 553,25
R022	Stojan na kola	ks	24,00	4 408,46	105 803,04
R023	Mobilní stojan na kola	ks	3,00	9 740,56	29 221,68
R024	Informační tabule - Pultový panel, kov	ks	3,00	10 475,11	31 425,33
R025	Interaktivní a naučné tabulky a boxy	ks	10,00	7 448,66	74 486,60
R026	Ptačí budky a krmítka	ks	20,00	572,97	11 459,40
R027	Montáž prvků mobiliáře výše uvedených	kpl	1,00	112 279,96	112 279,96
R028	Doprava prvků mobiliáře	kpl	1,00	55 372,19	55 372,19
R029	Grilovací místo - dodávka + montáž	ks	1,00	45 837,91	45 837,91
302	Hloubení šachet v hornině tř 2 objemu do 100 m3	m3	17,33	322,30	5 585,46
303	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	3,41	1 305,85	4 452,95
304	Základové patky z betonu tř c 20/25	m3	12,20	3 202,30	39 068,06
305	<i>předpoklad - stavební prefabrikát</i>				0,00
306	Vodorovné přemístění do 500 m	m3	17,33	286,49	4 964,87
307	výkopy/sypání z horniny tř 1 až 4	ks	1,00	114 594,77	114 594,77
308	Květináč 7,0/1,0, v 0,6 m - D + M				0,000
	MOBILIÁŘ CELKEM				1 781 721,34

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)

STRABAG

Účastník / dodavatel společnost **STRABAG a.s.**, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená prostřednictvím Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem „Revitalizace Denkrovy pískovny - 2. fáze“ jejímž zadavatelem je Městská část Praha - Lysolaje, se sídlem Praha - Lysolaje, Kovářenská 8/5, PSČ 165 00, IČ: 00231207, tel.: +420 220 921 959, zastoupená Ing. Petrem Hlubučkem, starostou MČ, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů	
veřejná zakázka s názvem	% podíl na plnění VZ
„Revitalizace Denkrovy pískovny - 2. fáze“	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelů (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

PETLOHA J.

— 54 —

<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</p> <p>IČ / DIČ:</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku:</p> <p>Tel./fax:</p> <p>E-mail / web:</p>	<p>IMONT spol. s r.o.</p> <p>Perlová 60/14, 301 00 Pízeň - Vnitřní město</p> <p>005 16 163 / CZ00516163</p> <p>Vladimír Vild, Jan Zikmund - jednatelé společnosti</p> <p>vedená u Krajského soudu v v Plzni, oddíl C, vložka 51</p> <p>+420 377 226 943 / +420 608 126 729</p> <p>wenig@imont.cz / http://www.imont.cz</p>	<p>obklady, markýzy, aj.</p> <p>016</p>
<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</p> <p>IČ / DIČ:</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku:</p> <p>Tel./fax:</p> <p>E-mail / web:</p>	<p>STREETPARK s.r.o.</p> <p>Ptáčov 40, 674 01 Třebíč</p> <p>060 77 315 / CZ06077315</p> <p>Ing. Jan Padrnos - jednatel společnosti</p> <p>vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99891</p> <p>+420 773 789 360 / +420 773 789 670 / +420 773 789 672</p> <p>zuzana.dobesova@streetpark.cz / http://www.streetpark.cz</p>	<p>mobiliiář a vybavení</p> <p>115</p>
<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</p> <p>IČ / DIČ:</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku:</p> <p>Tel./fax:</p> <p>E-mail / web:</p>	<p>.....</p>	<p>.....%</p>

56

STRABAG

STRABAG a. s.
odštěpný závod Praha
Na Béličce 195/21, 150 00 Praha 6
(3)

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vegacom a.s.	veřejné osvětlení, elektro - NN a příp. i VN	111.....%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka		
IČ / DIČ:	257 88 680 / CZ25788680		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Ladislav Beran, Hariclia Mona Sandescu, Libor Povejšil - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6070		
Tel./fax:	+420 261 343 208 / +420 266 005 111 / +420 737 557 823		
E-mail:/ web:	mojzis@vegacom.cz / http://www.vegacom.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SAT, s.r.o.	vápnní / provádí také frézování /	012.....%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 5, Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00		
IČ / DIČ:	494 51 251 / CZ 494 51 251		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Miroslav Macháček MBA., Ing. Karel Secký - jednatelé společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500		
Tel./fax:	+420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359		
E-mail:/ web:	karel.secky@sat-roads.com / http://www.satiro.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PRECOL s.r.o.	povrch hřiště - umělý travník, apod.	617.....%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Předměřice nad Jizerou 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou		
IČ / DIČ:	264 61 935 / CZ26461935		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Ing. Pavel Jůza - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83845		
Tel./fax:	+420 326 313 528 / +420 731 114 258 / +420 739 080 702		
E-mail:/ web:	info@precol.cz / pavel.juza@precol.cz / http://www.precol.cz		

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti**Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti****Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne

11. 3. 2019

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(3)

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

.....
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

.....
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PODDODAVATEL LE CELEKEM 10,1 SA =%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
IČ / DIČ:	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Tel./fax:	
E-mail / web:	

Uchazeč také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne: 15. 5. 2019

.....
 Ing. Jan Černý
 v plné moci
 STRABAG a.s.

.....
 razítko:

STRABAG

STRABAG a.s.
 oddělení zavod Praha
 Na Béliidie 198/21, 150 00 Praha 5
 (3)

.....


Ing. Michael Procházka
 v plné moci
 STRABAG a.s.

157

