

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČ: 62933591
zastoupena: RNDr. František Pelc - ředitel AOPK ČR

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Mgr. Milena Kovaříková,

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

ZO ČSOP Bílé Karpaty
Bartolomějské nám. 47
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 47895497
DIČ: CZ47895497

Je plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Statutární zástupce: Jitka Říhová,

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačními čísly 2310/1, 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/291, 2405/296, 2405/292, 2501/11, 2501/9, 2501/5, 2405/464, 2405/580, 2405/462, 2405/504, 2405/288, 2405/364, 2503/2, 3113/1, 3111/1, 3204/1, 3203/1, 3206/1, 3201/3, 3201/1, 3201/1, 0101/144, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 0101/142, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, 3102/5, 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/2, 4102/1, 4105/4, 3102/6, 4104/1, 4105/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/6, 4106/2, 4106/1, 4107/2, 4106/8, 4106/7, 4106/11, 4106/20, 4106/60, 4106/80, 4106/9, 4106/51, 4106/66, 4106/62, 4106/10, 4106/69, 4106/71, 4106/97, 4106/63, 4106/91, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 4106/58, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/4, 4205/6, 4205/24, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 4205/71, 48/10, 4804/20, 4808/1, 5901/1, 5901/1, 5901/1, 2401/23, 2401/24, 2401/17, 1603/2, 1601/1, 9002/17, 9002/12, 9002/16, 4201/1, 5419/2, 0101/132, 0101/145, 9202/3, 9202/3, 2405/289, 4102/3, 5920/15, 4610/8, 1003, 1008/1, 1011/1, 1557, 2206/1, PK 4125/4, 4125/5, parc. 3118/2 (dále jen „zaevidovaný půdní blok“) a dále na pozemcích parc. č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35,

5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108.

(dále jen "hospodařící subjekt")

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v MZCHÚ NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, PR Machová, NPR Porážky a PP Žerotín, v I. a II. zóně CHKO zóně CHKO Bílé Karpaty z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení mozaikové seče v různých termínech, různou mechanizací, na pozemcích o celkové výměře **197,284ha**, v níže uvedených katastrálních územích, následujícím způsobem:

V k. ú. Sodoměřice, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 1: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v III. zóně CHKO BK, o výměře **0,061 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019, na půdním bloku č. 2310/1, čtverci 550-1200.

V k. ú. Kněždub a Hrubá Vrbka, v NPR a OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 2: kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 2405/299, 2405/296, 2405/292 a 2405/291 o celkové výměře **103,258 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech do 30.06.2019 a 15.07. - 15.08.2019. Přesný zákres mozaiky, včetně termínů seče, je v přílohách č. 3, 4, 5 a 6 – mapových podkladech, které jsou nedílnou součástí této Dohody.

Segment 3: ruční kosení mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/296, čtverci 540-1200, v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **0,485 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

Segment 4: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49 a 5060/50 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **1,085 ha**, v termínu 15.07. – 31.08.2019.

Segment 5: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123 a 4846/124 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **5,081 ha**, v termínu 15.07. – 31.08.2019.

Segment 6: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/99 a 4846/122 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **3,149 ha**, v termínu 01.07. – 15.07.2019.

Segment 7: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107 a 4970/108 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **1,107 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 8: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/292, čtverci 540-1200, v k. ú. Kněždub, o výměře **0,284 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 9: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/292, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **2,277 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 10: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/11, čtverci 540-1200, o výměře **0,602 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 11: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/9, čtverci 540-1200, o výměře **2,856 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 12: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/5, čtverci 540-1200, o výměře **0,891 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 13: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/464, čtverci 540-1200, o výměře **0,542 ha**, v termínu 15.08. – 15.09.2019.

Segment 14: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/580, čtverci 540-1200, o výměře **1,311 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 15: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/462, čtverci 540-1200, o výměře **3,173 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 16: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/504, čtverci 540-1200, o výměře **2,945 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 17: kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/288, čtverci 540-1200, o výměře **3,063 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě v termínech do 30.06.2019. a 15. 7. - 15. 8. 2019. Přesný zákres mozaiky, včetně termínů seče, je v přílohách č. 5 a č. 6 - mapových podkladech, které jsou nedílnou součástí této Dohody.

Segment 18: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/364, čtverci 540-1200, o výměře **3,801 ha**, v termínu 01.07. – 15.08.2019. Na pozemku budou ponechány neposečené pásy o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 19: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2503/2, čtverci 540-1200, o výměře **0,126 ha**, v termínu 01.07. – 15.08.2019.

Segment 113: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub a Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/289, čtverci 540-1200, o výměře **0,107 ha**, v termínu 01.07. – 15.08.2019.

V k. ú. Kněždub, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 20: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3113/1, čtverci 540-1200 a na pozemku parc. č. 5920/15 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře **0,262 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do - 30.06.2019 a 10.07. – 15.08.2019.

Segment 21: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3111/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,106 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do - 30.06.2019 a 10.07. – 15.08.2019.

Segment 22: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3204/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,261 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do - 30.06.2019 a 10.07. – 15.08.2019.

Segment 23: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3203/1, čtverci 540-1200 a na parc. č. 4610/8 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,486 ha**. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do - 30.06.2019 a 10.07. – 15.08.2019.

Segment 24: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3206/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,075 ha**, v termínu 10.07. – 15.08.2019.

Segment 25: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku **0,239 ha**, v termínu 01.07. – 15.07.2019.

Segment 26: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,132 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

Segment 27: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,215 ha**, v termínu 01.07. – 15.07.2019.

Segment 28: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o výměře **0,089 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

V k. ú. Tasov, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 29: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě 2x, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 0101/144, čtverci 540-1200, v k. ú. Tasov, o výměře **0,356 ha**, v termínech: do - 30.06.2018 a 15.08. – 30.09.2019.

Segment 30: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1211/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře **0,109 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

Segment 31: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v II. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 0101/140, 0101/141 a 0101/142, čtverci 540-1200 a na pozemcích parc. č. 1003, 1008/1 a 1011/1 v k. ú. Tasov, o celkové výměře **0,496 ha**, v termínu 15.08.- 30.09.2019.

Segment 32: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na pozemku parc. č. 1557 v k. ú. Tasov, o výměře **0,061 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

Segment 33: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1206/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře **0,157 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

Segment 34: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1209/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o výměře **0,306 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

V k. ú. Malá Vrbka, ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 35: kosení TM mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1307, čtverci 540-1200 v k. ú. Malá Vrbka, o výměře **2,729 ha**, v termínu do 30.06.2019.

V k. ú. Hrubá Vrbka, v OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 36: kosení TM mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/316, čtverci 540-1200 v k. ú. Hrubá Vrbka, o výměře **4,483 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

V k. ú. Velká nad Veličkou, v NPR Zahrady pod Hájem, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Kosení mozaikovitě těžkou mechanizací (TM), lehkou mechanizací (LM) a ručně, včetně úklidu, odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na segmentech a půdních blocích (DPB) níže uvedených, v různých termínech:

v termínu 01.07. – 20.07.2019

Segment 37: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,290 ha**.

Segment 38: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,552 ha**.

Segment 39: na DPB č. 3102/4, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,082 ha**.

Segment 40: na DPB č. 3102/3, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,342 ha**.

Segment 41: na DPB č. 3102/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,336 ha**.

Segment 42: na DPB č. 4102/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,496 ha**.

Segment 43: na DPB č. 4105/4, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,130 ha**.

Segment 44: na DPB č. 3102/6, čtverci 530-1200, kosení ruční, o výměře **0,139 ha**.

Segment 45: na DPB č. 3102/6, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,121 ha**.

Segment 46: na DPB č. 4104/1 a 4105/5, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,889 ha**.

Segment 47: na DPB č. 410/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,288 ha**.

Segment 48: na DPB č. 4103/6, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,519 ha**.

Segment 49: na DPB č. 4103/11, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,229 ha**.

Segment 50: na DPB č. 4103/12, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,182 ha**.

Segment 51: na DPB č. 4103/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,181 ha**.

Segment 52: na DPB č. 4103/13, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,121 ha**.

Segment 53: na DPB č. 4106/6, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,100 ha**.

Segment 54: na DPB č. 4106/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,076 ha**.

Segment 55: na DPB č. 4106/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,209 ha**.

Segment 56: na DPB č. 4107/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,484 ha**.

Segment 57: na DPB č. 4106/8, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,157 ha**.

Segment 58: na DPB č. 4106/7, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,189 ha**.

Segment 59: na DPB č. 4106/11, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,071 ha**.

Segment 62: na DPB č. 4106/9, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,294 ha**.

Segment 66: na DPB č. 4106/10, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,781 ha**.

Segment 84: na DPB č. 4206/3, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,091 ha**.

Segment 114: na pozemku parc. č. 3118/2, kosení TM, o výměře **0,015 ha**.

Segment 115: na DPB č. 4102/3, čtverci 540-1200, kosení TM, o výměře **0,021 ha**.

v termínu 10.08. – 10.09.2019:

Segment 60: na DPB č. 4106/20, čtverci 530-1200, a na pozemku parc. č. 2206/1, kosení LM, vše o výměře **0,254 ha**.

Segment 61: na DPB č. 106/60 a 4106/80, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,107 ha**.

Segment 63: na DPB č. 4106/51, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,144 ha**.

Segment 64: na DPB č. 4106/66, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,244 ha**.

Segment 65: na DPB č. 4106/10, čtverci 530-1200, kosení ruční, o výměře **0,189 ha**.

Segment 67: na DPB č. 4106/69, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,156 ha**.

Segment 68: na DPB č. 4106/71, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,172 ha**.

Segment 70: na DPB č. 4106/63 a 4106/91, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **1,044 ha**.

Segment 71: na DPB č. 4106/70, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,503 ha**.

Segment 72: na DPB č. 4106/68, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,118 ha**.

Segment 73: na DPB č. 4106/64, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,109 ha**.

Segment 74: na DPB č. 4106/48, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,189 ha**.

Segment 75: na DPB č. 4106/58, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,219 ha**.

Segment 76: na DPB č. 4106/57, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,140 ha**.

Segment 77: na DPB č. 4201/4, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **1,446 ha**.

Segment 78: na DPB č. 4205/21, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **1,090 ha**.

Segment 79: na DPB č. 4205/7, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,339 ha**.

Segment 80: na DPB č. 4205/19 a 4205/4, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,260 ha**.

Segment 81: na DPB č. 4205/24 a 4205/6, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,643 ha**.

Segment 82: na DPB č. 4205/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře **0,323 ha**.

Segment 83: na DPB č. 4205/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,127 ha**.

Segment 85: na DPB č. 4205/71, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře **0,728 ha**.

mozaika červen a srpen 2019:

Segment 69: na DBP č. 4106/97, čtverci 530-1200, o výměře **2,002 ha**, kosení LM - mozaika v období do 30.06.2019 a 01.08. - 31.08.2019.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v PR a OP PR Machová, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 86: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4810, čtverci 530-1200 o výměře **0,407 ha**, v termínu do – 30.06.2019.

Segment 87: kosení ruční mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4804/20, čtverci 530-1200 o výměře **0,183 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

Segment 88: kosení ruční mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4808/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,238 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 89: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,376 ha**, v termínu 01.07. – 15.07.2019.

Segment 90: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,045 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

Segment 91: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5901/1 a 2401/23, čtverci 530-1200, o výměře **0,219 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v OP NPR Jazevčí, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 92: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdních blocích č. 2401/23 a č. 2401/24, čtverci 530-1200, o celkové výměře **0,810 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

Segment 93: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 2401/17, čtverci 530-1200, o celkové výměře **0,607 ha**, v termínu 01.07. – 31.07.2019.

V k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 94: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1603/2, čtverci 530-1200 a na pozemku parc. č. PK 4125/4 a 4125/5, o celkové výměře **0,112 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 95: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/2, čtverci 530-1200, o výměře **1,235 ha**, v termínu 15.07. – 15.08.2019. Na segmentu budou ponechány 2 neposečené pásy o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 96: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,199 ha**, v termínu 20.08. – 20.09.2019.

Segment 97: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,418 ha**, v termínu 15.07. – 15.08.2019. Na segmentu bude ponechán 1 neposečený pás o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.

Segment 98: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře **0,076 ha**, v termínu 15.07. – 15.08.2019.

V k. ú. Slavkov, v NPR Porážky, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 99: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře **0,107 ha**, v termínu 10.07. - 10.08.2019.

Segment 100: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-120, o výměře **2,005 ha**, v termínu 01.08. - 31.08.2019.

Segment 101: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře **1,921 ha**, v termínu 10.07. - 10.08.2019.

Segment 102: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/17, čtverci 520-1200, o výměře **0,224 ha**, v termínu 15.07. – 31.08.2019.

Segment 103: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře **0,076 ha**, v termínu 01.08. – 31.08.2019.

Segment 104: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře **8,070 ha**, v termínu 10.07. – 10.08.2019.

Segment 105: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/16, čtverci 520-1200, o výměře **2,407 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 106: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9002/16, čtverci 520-1200, o výměře **0,481 ha**, v termínu do 30.06.2019.

V k. ú. Strání, v OP PR Javořina, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 107: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 4201/1, čtverci 520-1200, o výměře **8,621 ha**, v termínu 01.07. – 20.07.2019.

V k. ú. Rokytnice u Slavičína, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 108: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 5419/2, čtverci 500-1180, o výměře **1,550 ha**, v termínu 01.07. - 31.07.2019.

V k. ú. Tasov, ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 109: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 0101/32, čtverci 540-1200, o výměře **0,259 ha**, v termínu zhotovení od 15.08.2018 do 30.09.2019.

Segment 110: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 0101/145, čtverci 540-1200, o výměře **0,403 ha**, v termínu 15.08.-15.09.2019.

V k. ú. Strážnice na Moravě, v PP Žerotín, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:

Segment 111: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200, o výměře **0,142 ha**, v termínu do 30.06.2019.

Segment 112: kosení lehkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200, o výměře **0,396 ha**, v termínu do 01.08. – 31.08.2019.

Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz příloha č. 1 - kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této Dohody.

Opatření bude provedeno na pozemcích parc. č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108, a půdní bloky č. 2310/1, 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/291, 2405/296, 2405/292, 2501/11, 2501/9, 2501/5, 2405/464, 2405/580, 2405/462, 2405/504, 2405/288, 2405/364 2503/2, 3113/1, 3111/1, 3204/1, 3203/1, 3206/1, 3201/3, 3201/1, 3201/1, 0101/144, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 0101/142, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, 3102/5, 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/2, 4102/1, 4105/4, 3102/6, 4104/1, 4105/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/6, 4106/2, 4106/1, 4107/2, 4106/8, 4106/7, 4106/11, 4106/20, 4106/60, 4106/80, 4106/9, 4106/51, 4106/66, 4106/62, 4106/10, 4106/69, 4106/71, 4106/97, 4106/63, 4106/91, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 4106/58, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/4, 4205/6, 4205/24, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 4205/71, 48/10, 4804/20, 4808/1, 5901/1, 5901/1, 5901/1, 2401/23, 2401/24, 2401/17, 1603/2, 1601/1, 9002/17, 9002/12, 9002/16, 4201/1, 5419/2, 0101/132, 0101/145, 9202/3, 9202/3, 2405/289, 4102/3 5920/15 4610/8 1003, 1008/1, 1011/1 1557 2206/1 PK 4125/4, 4125/5 parc. 3118/2 a to v termínu od účinnosti Dohody do 30.11.2019 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek
(dále jen „**managementová opatření**“)

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 994 672,- Kč (slovy Devětsetdevadesátčtyřtisícešestsetšedesátdvěkorunyčeské).
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „**kontrola**“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši **994 672,- Kč** (slovy **Devětsetdevadesátčtyřtisícešestsetšedesátdvěkorunyčeské**), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném

znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařicímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevypacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 30.11.2019.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníkovi doručena.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 - kalkulace nákladů

č.2 – 24 mapy se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Praze dne

Ve Veselí nad dne
Moravou

Za AOPK ČR:

Hospodařící subjekt:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Jitka Říhová
jednatelka