Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na dílo „Sportovní hala Světlá nad Sázavou – vybavení nábytkem"

1. Smluvní strany 

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: 


Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Ing. Jana Satrapová, tel., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: 


MAKRA DIDAKTA s.r.o.
se sídlem:


Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk
zastoupený: 




zástupce pro věci technické: 


Tel./fax: 




IČ: 



27916758
DIČ: 



CZ27916758
bankovní spojení: 

ČSOB Praha a.s.


číslo účtu: 


259758881/0300
zápis v obchodním rejstříku: 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126341
(dále také „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku díla

„Sportovní hala Světlá nad Sázavou – vybavení nábytkem“

2.1. 
Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace ,,Sportovní hala Světlá nad Sázavou, část D.1.4.10 Vybavení nábytkem“ vypracované firmou PAS.SERVIS s.r.o., Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř, zakázka č. 16Za00039 z 8/2017, technických specifikací a výkazu výměr. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

2.2. 
Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentaci, technickými specifikacemi

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou a výkazem výměr.

2.3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré dodávky, služby potřebné ke kompletnímu provedení díla, spočívající např. v dodávce na místo plnění, v provedení montáže (kompletace, umístění dle projektové dokumentace včetně uchycení na stěnu, napojení dřezů, napojení vodovodních baterií, zprovoznění zařízení), atp. Veškeré vybourané hmoty, přepravní obalový materiál a další odpad vzniklý při montáži zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el.energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.  

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. 
Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase  obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. 
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ocenit podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše ceny v místě a čase obvyklé a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. 
Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 5 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 20 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. Po podpisu dodatku ke smlouvě o dílo má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.8. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 8. této smlouvy.

2.9. 
Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.10. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před předáním místa plnění a před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.11. 
Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj  cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.12. 
Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

2.13. 
Zhotovitel předloží, před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro dodávku předmětu díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, místo plnění díla
3.1. 
Místem plnění díla je budova sportovní haly, Světlá nad Sázavou (pozemek parc.č. 745/1, k.ú. Světlá nad Sázavou.
3.2. 
Zahájení dodávky na místo samé a zahájení montáže:
předpoklad od 1.10.2019
3.3. 
Úplné dokončení a předání předmětu díla:  do 25 kalendářních dnů od zahájení montáže
3.4.     Termíny zahájení dodávky na místo samé a zahájení montáže a úplného dokončení a předání předmětu plnění jsou závislé na termínu ukončení stavebních prací na výstavbě sportovní haly. V případě změny termínu dokončení stavebních prací je možnost změny termínu dodání nábytku, avšak max. o 30 kalendářních dnů.
3.5. 
Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3.6. 
Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa plnění, uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

3.7. 
Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.8. 
Místem plnění se rozumí prostor určený projektovou dokumentací.
3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel. 

3.10. Místo plnění díla odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání místa plnění díla. 

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na místě plnění díla předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi. 

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla zahrnuje veškeré dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena bez DPH:


1 218 949,80 Kč 

DPH 21%:



255 979,46 Kč 

Cena celkem za dílo s DPH činí:
1 474 929,26 Kč 

slovy : jedenmiliončtyřistasedmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetdevět korun českých, dvacetšest haléřů
4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

- v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.6.
V případě vzniku těchto skutečností bude po jejich projednání mezi objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace na zhotovení díla, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

5.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu předmětu plnění blíže specifikovanou v čl. 4.1. této smlouvy jednorázově po ukončení všech prací v rozsahu blíže specifikovaném v čl. 2. této smlouvy a jejich převzetí objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol potvrzený objednatelem a soupis plnění (položkový rozpočet). Faktura bude vystavena do 14 dnů od ukončení všech prací a jejich převzetí objednatelem.  
5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.5. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvést na faktuře rozpis provedených prací dle jejich druhu a části díla a název akce: „Sportovní hala Světlá nad Sázavou – vybavení nábytkem“.

5.6. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 21 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Převzetí předmětu díla

6.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

· atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky, licence 

· protokoly o výsledcích provedených zkoušek a revizí, pokud jsou pro uvedení výrobku do provozu nezbytné

· návody k použití v českém jazyce
· návody na údržbu v českém jazyce

· záruční listy
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat předmět díla za dokončený a schopný předání.

6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

6.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedostatky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Ty zhotovitel odstraní do 10 pracovních dnů od data předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

6.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí snížení funkčnosti části díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedostatkem se rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech díla oproti zadávací dokumentaci.

6.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

6.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7. Ostatní podmínky smlouvy

7.1. Výkonem technického dozoru stavebníka jsou pověřeni Vladimíra Krajanská, Jana Satrapová, kteří jsou určení k předání a převzetí díla a jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky.
7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

7.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
7.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 
7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

8. Záruky

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

8.2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 24 měsíců.

8.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení vyúčtování.

8.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

8.6. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

8.7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

8.8. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

8.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

9.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
9.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.

9.7. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
9.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
9.9. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
9.10. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 10.6.2019, usnesením č. R/299/2019 část II.

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

V Nymburce, dne 17.6.2019



Ve Světlé nad Sázavou, dne 24.6.2019
Za zhotovitele 





za objednatele:

          ……………………………………..


  …………………………………….

      

             





Mgr. Jan Tourek

    

   jednatelka
 




  starosta města
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