SMLOUVA O DILO

(:Zislo smlouvy objednatele: DOD20190374
Cislo smlouvy zhotovitele: 8/19082/1/2019

1) Objednatel:
se sidlem:

pravni forma:
zapsana v obch. rejstiiku:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

osoba opravnéna pro zmeény dila:
(dale jen ,,objednatel*)
na stran¢ jedné

a

2) Zhotovitel:

se sidlem/mistem podnikani:
pravni forma:

zapsana v obch. rejstiiku
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastoupen:

kontaktni dorucovaci adresy:
fax:

e-mail:

pisemné doruceni:

(dale jen ,,zhotovitel*)

na strané druhé

Smluvni strany

Dopravni podnik Ostrava a.s.

Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, PSC 702 00
Ostrava

akciova spolecnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddil B., vlozka
¢islo 1104

61974757

CZ61974757 platce DPH

XXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

RPE, s.r.o.

Herdpicka 993/11b, 639 00 Brno - Styfice

spolecnost s ru¢enim omezenym

vedeném u Krajského soudu Brno, oddil C, vlozka 82306
02811600

CZ02811600

XXXXX

XXXXX

Ing. Karel Pravecek, jednatel, XXXXXXXX

Herspicka 993/11b, 639 00 Brno - Styfice

XXXXXXX
RPE, s.r.o. HerSpicka 993/11b, 639 00 Brno - Styfice

uzavftely déle uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*), a za podminek dale uvedenych tuto Smlouvou
o dilo. Tato smlouva o dilo byla uzaviena v ramci vybérového tizeni vedeného u Dopravniho podniku
Ostrava a.s. pod &islem NR-06-19-PR-Ko-OPD.

Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je zpracovani projektovych dokumentaci (dale jen
PD) pro stavbu ,,Rekonstrukce ménirny Sad BoZeny Némcové XXVI* Dopravniho podniku
Ostrava a.s., ul. Spalova, Ostrava — Piivoz.

2. Projektova dokumentace bude zpracovana v nasledujicim ¢lenéni:
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e Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro vydani stavebniho povoleni (dile jen DSP).
Projektova dokumentace DSP bude zpracovana v rozsahu ptilohy ¢. 12 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., v platném znéni, v souladu s pozadavky zak. ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a dalSich na
né¢j navazujicich vyhlasek.

e Projektova dokumentace (PD) ve stupni pro provadéni stavby (dale jen DPS).

Projektova dokumentace DPS bude zpracovana v rozsahu ptilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., v platném znéni, v souladu s pozadavky zak. ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a dalSich na
né¢j navazujicich vyhlasek.

Soucasti projektové dokumentace bude podrobny soupis praci jednotlivych SO, PS, zpracovany
v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sbh. v platném znéni.

Soucasti projektové dokumentace bude Soupis praci Vv ¢lenéni dle polozkového rozpoctu
jednotlivych SO, PS (zadavaci soupis praci). Soupis praci nesmi obsahovat komplety, agregace
a obdobné kumulované polozky, pokud tyto kumulované polozky nebudou v ptiloze popsany a
ohodnoceny dle jednotlivych komponenti, z nichZ jsou slozeny, nebo u nich nebude odkaz na
vykresovou dokumentaci.

Vsechny vyse uvedené stupné PD musi byt opatieny ptisluSnymi autoriza¢nimi razitky.

3. Projektové dokumentace budou zpracovany v souladu s Nafizenim vlady ¢. 27/2003 Sb., v platném
znéni, a normou CSN EN 81-1.

4. Technické pozadavky na rozsah predmétu plnéni jsou uvedeny v ptiloze ¢. 3 této smlouvy.

5. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi dokladové €asti projektové dokumentace DSP. Dokladova
¢ast k projektové dokumentaci bude mimo jiné obsahovat kladné/souhlasné vyjadieni/stanovisko a
to V minimalnim rozsahu:

e Magistrat mésta Ostravy, utvar hlavniho architekta, Koordinované zavazné stanovisko.
e Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK.

e Souhlasné stanovisko Hasi¢ského zachranné¢ho sboru MSK.

e Veskeré ostatni vyjadieni a stanoviska nutna k povoleni realizace stavby.

e Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vyda toto stanovisko po piedlozeni PD, v¢.
kompletni dokladové ¢asti, a to ve lhaté 10 pracovnich dnd ode dne doruceni pisemné zadosti
objednateli — na oddé€leni piiprava a realizace investic.

Veskeré podminky/pozadavky dotéenych organti a organizaci uvedené ve vyjadienich a
rozhodnutich, budou zhotovitelem zapracovany do pfislusnych dokumentaci.

6. Zaméfeni a zakresleni stavajiciho stavu objektu pro potieby vypracovani projektové dokumentace
provede zhotovitel. Soucasti zpracovani PD je provedeni veskerych stavebné technickych
pruzkumu nutnych k fddnému zpracovani PD, statickych posudkd, zajisténi vyjadieni k existenci
inzenyrskych siti, vytyc¢eni inZenyrskych siti, v¢. thrady vSech poplatkil.

7. Predmétem plnéni dila je rovnéz vykon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, pro stavbu. Vymezeni minimalniho rozsahu provadéni
autorského dozoru pro stavbu je uvedena v priloze €. 2 této smlouvy.

8. PD stavby pro kazdy stupeii bude vypracovana v ¢eském jazyce, a to V nasledujicim rozsahu:
e 6 XV tisténé podobe - dokumentace budou opatieny prisluSnymi autorizaénimi razitky.

e 1 x na el. nosi¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace ve formatu .dwg
v editovatelné verzi, textova ¢ast ve formatu *.doc nebo* .docx , tabulkova ¢ast ve formatu
* xIs nebo *.xIsx, rozpoétova &ast dle cenové Grovné a databaze URS Praha dle dané roku a
zpracovan napiiklad v programu KROS+.

e 1xnael. nosi¢i — vykresova dokumentace, textova ¢ast, tabulkova ¢ast ve formatu *.pdf, soupis
praci v ¢lenéni dle polozkového rozpoc¢tu jednotlivych SO, PS (zadavaci soupis praci) ve
formatu. *.xls nebo *.xIsx.
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10.

11.

1.

Zhotovitel svola v pribéhu zpracovavani projektové dokumentace minimalné co 7 dni vyrobni
vybor. Prostory pro konani vyrobnich vyborl (na izemi mésta Ostravy) zajisti na své naklady
zhotovitel a z téchto vyrobnich vybort pofidi pisemny zapis.

Vypracovand projektovd dokumentace bude spliovat technické specifikace a standardy podle
ceskych technickych norem, které prejimaji evropské normy, podle evropskych norem, evropskych
technickych schvéleni, technickych specifikaci zvefejnénych v Ufednim véstniku Evropské unie,
podle ceskych technickych norem a technickych specifikaci obsazenych v jinych vetejné
ptistupnych dokumentech, uplatiiovanych bézné v odborné technické praxi.

Projektova dokumentace, ktera je piedmétem této smlouvy ve stupni DPS, bude podkladem pro
zadani vefejné zakdzky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na Zzadost objednatele v prib&hu
zadavaciho tizeni na realizaci stavby poskytovat informace k dotazim dodavatell tykajicich se
projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhuté do 2 dnti od obdrZeni zadosti, nebude-li dohodnuto
jinak. Pokud zhotovitel porusi tuto povinnost, je objednatel opravnén tctovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. VIL. odst. 4. této smlouvy.

I11. Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy byla smluvnimi stranami sjednana dohodou a ¢ini:

A. Projektova dokumentace ve stupni DSP XXX,- K¢

B. Projektova dokumentace ve stupni DPS XXX,- K¢

C. Vykon autorského dozoru XXX ,- K¢
Cena celkem za cely predmét dila (bez DPH) 1033 000,- K¢

Cena kryje veskeré naklady nezbytné k fadné realizaci predmétu smlouvy a je stanovena jako cena
nejvyse piipustna (v¢. veskerych poplatkd nutnych k zajisténi potiebnych vyjadieni a stanovisek, a
provedeni veskerych potifebnych stavebné technickych prizkumt, statickych posudkti nutnych ke
zpracovani projektovych dokumentaci (PD).

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piislu$né plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku
nabyti G¢innosti zmény zakonné sazby DPH povinen u¢tovat objednateli k cené bez DPH platnou
sazbu DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

IV. Nové sluzby a viceprace

Objednatel si vyhrazuje pravo na rozsifeni sjednaného objemu a rozsahu pfedmétu vefejné zakazky,
a to o dalsi technické pozadavky - technologicka zatizeni nebo stavebni fesen.

V piipadg, Ze objednatel vyuZije pravo na poskytnuti novych sluzeb (opéni pravo), probéhne v této
véci jednani s tim, Ze objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele k jednani.

Objednatel ptedpoklada, ze financni objem hodnoty opéniho prava nepiesahne 30% z ceny
predmétu plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo na provedeni dodate¢nych sluzeb (viceprace), které nebyly obsazeny
vV ptuvodnim pfedmétu plnéni, a jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel
jednajici s nalezitou pé¢i nemohl objektivné predvidat, a jejichz potfeba vznikla v disledku
nepiedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né sluzby jsou nezbytné pro poskytnuti pivodnich
stavebnich praci. Celkovy rozsah téchto praci nesmi piekrocit v souctu 50 % z ptivodni ceny dila.
Tyto prace jsou opravnéni odsouhlasit zastupci objednatele uvedeni v ¢l. 1. opravnéni ve vécech
technickych, a to 1 kazdy samostatné.

V. Doba a misto plnéni
Termin plnéni do:
DSP 120 kalendainich dni ode dne Géinnosti smlouvy.
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DPS 90 kalendainich dni od doruceni informace od objednatele o nabyti pravni moci ptislusného
povoleni pieda zhotovitel objednateli dokumentaci ve stupni pro provadéni stavby.

Uvedené terminy pInéni v kalendainich dnech plati za predpokladu, Ze objednatel vyda souhlasné
stanovisko (dle kapitoly Il., bodu 5), bez dalSich pozadavkli na dodateéné
zmény/dopracovani/doplnéni ptedmétu plnéni, dle kapitoly II.

V piipadé, ze objednatel bude v ramci sv€ého souhrnného stanoviska pozadovat dodatecné
zmény/dopracovani/doplnéni predmétu plnéni, dle kapitoly II, posouva se sjednany termin plnéni
0 adekvatni pocet dni — kterym je pocet pozadavki objednatele nasobeny 5 kalendainimi dny,
nebude-li v ramci jednani o vyuziti bodu IV.2 dohodnuto jinak.

Mistem piedani dila se sjednava u objednatele, oddéleni ptiprava a realizace investic, Podébradova
494/2, 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava. Pfedani bude provedeno osobné.

Plnéni dila dle ¢l. II, odstavce 7, této smlouvy bude probihat po dobu realizace stavby do vydani
kolaudac¢niho souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele k zahajeni ¢innosti autorského dozoru 10 dnti
ptred pfedanim staveni$té zhotoviteli stavby.

VI. Platebni a faktura¢ni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajisténo financovani celé akce.
Objednatel se zavazuje za fadné a v¢as zhotovené dilo zaplatit.
Na realizaci tohoto dila objednatel neposkytne zadnou finan¢ni zalohu.

Platbu za zpracovanou projektovou dokumentaci uskute¢ni objednatel na zakladé faktury —
datiového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dn ode dne uskute¢néni
zdanitelného plnéni a to zvlast pro PD ve stupni DSP a zvlast’ pro PD ve stupni DPS. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den predani a ptevzeti PD ve stupni DSP a DPS. Nedilnou
soucasti jednotlivych faktur bude kopie ptislusného obéma smluvnimi stranami potvrzeného
Ptedavaciho protokolu kazdého jednotlivého stupné projektové dokumentace.

Splatnost faktury je 30 dnii od doruceni objednateli, v pochybnostech se ma za to, ze faktura byla
dorucena tieti pracovni den po jejim odeslani.

Smluvni strany se dohodly na platbach formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucty
uvedené ve vystavenych fakturach.

Na faktutfe bude uvedeno ¢islo smlouvy objednatele.

Platbu za vykon autorského dozoru stavby dle ustanoveni ¢l. II., odstavce 7, této smlouvy,
uskute¢ni objednatel na zakladé faktury — danového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem
do 15 dnt ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni, timto dnem bude den vydani posledniho
kolauda¢niho  souhlasu  stavby. Splatnost faktury je 30 dnd od doruceni
objednateli, v pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tieti pracovni den po jejim
odeslani.

Pokud faktura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli
k doplnéni. Ve vracené faktute vyznaéi objednatel divod vraceni. V tomto piipad¢ se rusi ptivodni
lhita splatnosti dle bodu V1.4 nebo VI.7 a nova lhita splatnosti zaéne plynout az dorucenim
opravené ¢i doplnéné faktury — danového dokladu zpét objednateli.

VI1. Sankéni ujednani

Objednatel je opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni
zhotovitele s dodanim pfedmétu plnéni.

Dohodnuty trok Vv pfipadé prodleni thrady faktury ¢ini 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.
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3. 'V pripad¢, Ze projektova dokumentace nebude obsahovat vSechny nalezitosti dokumentace dle
zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a nebude zpracovéna
vV rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdé&jSich piedpist, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

4. Pokud zhotovitel porusi svou povinnost dle ¢l. II., odstavce 11, této smlouvy, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy dotaz nezodpovézeny
V terminu.

5. Zakazdy jednotlivy ptipad chybné uvedeného pravniho piedpisu nebo odkazu na néj v projektové
dokumentaci (viz ¢l. VIIL. odstavec 3 smlouvy) je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

6. Pokud zhotovitel porusi svou povinnost vyplyvajici z vykonu autorského dozoru dle ¢l. II, odstavce
7, této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdy ptipad poruseni.

7.  Objednatel je opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni

zhotovitele s odstranénim zaruéni vady dle ¢l1. VIII, odstavce 4, této smlouvy.

8. Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni doteno pravo objednatele na ndhradu Skody.
Smluvni strany timto vyslovné vylucuji uziti § 2050 obcanského zakoniku.

VIIl.  Zaruéni podminky

1.  Zhotovitel poskytuje zaruku na dobu 60 mésicti od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle
predmétu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze dle projektové dokumentace, ktera je predmétem této smlouvy,
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS), bude mozno tGspésn¢ zrealizovat vybérové
fizeni na dodavku stavby, a Ze tuto stavbu bude mozno zrealizovat. Délka této zaruky se stanovuje
na dobu 60 mésicti od protokolarniho pfedani a ptevzeti dokumentace zpracované na zaklade této
smlouvy.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku na skutecnost, Ze dokumentace stavby bude zpracovana dle platnych
pravnich ptedpist, a Ze vSechny relevantni pravni ptredpisy, nebo odkazy na né, budou
v dokumentaci uvedeny spravne.

4. V pripadé, ze predmét plnéni bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhité 14
dnti ode dne oznameni vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Zavazky objednatele, podmiiujici pInéni zhotovitele

1. Objednatel umozni zhotoviteli vstup do zajmovych objektt nebo areald, v uZivani objednatele,
ktery je predmétem pInéni dle této smlouvy dotéeny. Zadost o umoznéni vstupu do objektii a areali
musi zhotovitel prokazateln¢ objednateli doruit alespoit 3 pracovni dny piedem, nebude-li
dohodnuto jinak.

2. Objednatel poskytne soucinnost pii plnéni predmétu smlouvy, viz odstavec II. Pfedmét smlouvy,
pri zajisténi vydani pravomocnych rozhodnuti.

X. Ostatni ujednani

1.  Zhotovitel a jeho zaméstnanci a 0soby, které jsou v jiném nez zaméstnaneckém poméru k
zhotoviteli, jsou povinni zachovavat divérné informace po celou dobu trvani smlouvy a rovnéz i
po jejim skonceni. Veskeré zpravy a dokumenty vypracované ¢i obdrzené jsou diveérné. V piipade
zpusobné §kody porusenim tohoto ustanoveni bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelné
vznikla Skoda.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Véci neupravené touto smlouvou o dilo se #idi piislusnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky,
zejména pak obcéanskym zakonikem a provadécimi ptedpisy V platném znéni. Dojde-li mezi
smluvnimi stranami ke sporu a tento bude feSen soudni cestou, pak mistné ptislusnym soudem bude
soud objednatele a rozhodnym pravem je ¢eské pravo.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipade, ze bude zpisobilé slouzit svému ucelu. O piedani a
prevzeti dila se sepiSe predavaci protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dilo piejima ¢i nikoliv.
Pokud objednatel pfevezme dilo vykazujici vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto odstranit
ve lhaté 5 pracovnich dnt, nebude-li dohodnuto jinak.

Vady dila, které jej ¢ini neupotiebitelnymi nebo pokud nema vlastnosti, které si objednatel vyminil
nebo o kterych ho zhotovitel yjistil, se povazuji za podstatné poruSeni smlouvy a objednatel mtize
Z tohoto diivodu od smlouvy okamzité odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje pfi vypracovani PD postupovat s odbornou pééi tak, aby pii provadéni dila
podle jim vypracované PD nedoslo ke Skodam, majici piivod v této PD.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, resp.
pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému
v souvislosti s ¢innostmi zhotovitele, a to s dostateCnou vysi pojistného plnéni a s pfiméfenou
spoluti¢asti, pfi¢emzZ se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného
smlouvu o dilo uvedena pojisténi nejméne ve stejném rozsahu na své naklady udrzovat. Objednatel
je opravnén zkontrolovat (tj. vyzvat k predlozeni kopie dané pojistné smlouvy) plnéni této smluvni
povinnosti zhotovitelem. Za dostate¢nou vysi pojistného plnéni dle tohoto odstavce se povazuje
castka minimalné 2 mil. K¢ pro jednu pojistnou udalost a celkovy limit pojistného plnéni minimalné
10 mil. K¢.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tteti osobe.

Zhotovitel po dobu viech praci odpovida za bezpecnost vSech svych pracovniki. Zhotovitel je po
dobu vSech praci v budové PR objednatele zodpovédnym za dodrzovani zasad BOZP a PO
uvedenych v pfiloze €. 1, a to az do doby predani dila objednateli.

Piipadna neplatnost n€kterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neti¢innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinnym
subjektem v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim (dale také
jen ,,zakon*) a v souladu a za podminek stanovenych v zakoné je povinen tuto smlouvu, pfip.
informace v ni obsazené nebo zni vyplyvajici zvetejnit. Podpisem této smlouvy dale bere
zhotovitel na védomi, Ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinen za podminek stanovenych

v zékoné ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zvefejiiovat smlouvy na Portalu vefejné spravy
v Registru smluv*.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran jejich doruceni
odmitne ¢i jinak znemozni.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu Ize jen formou pisemnych dodatki, které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Osoby podepisuyjici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim piecetly, ze byla
uzaviena po vzdjemmém projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu
porozumély a sviij projev vile u€inily vazné, urcite, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni nebo
za napadné nevyhodnych podminek a ze se dohodly na celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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16. Soucasti této smlouvy jsou ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Zékladni pozadavky k zajisténi BOZP
Ptiloha ¢. 2 — Minimalni rozsah vykonu autorského dozoru
Ptiloha ¢. 3 — Technické pozadavky na rozsah predmétu dila
Ptiloha ¢. 4 — Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele

XI1. U&innost smlouvy

1. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni na Portalu vefejné spravy v Registru smluv, které
zprostifedkuje objednatel. O nabyti G¢innosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXXXXXxXxxxx nebo do jeho datové
schranky. PInéni pfedmétu smlouvy pied ucinnosti této smlouvy se povazuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

V Ostravé dne: V Brné dne:
XXXXXXXXKXKXXXXXXX Ing. Karel Pravecek
XXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXK jednatel
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