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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III – Další požadavky objednatele 
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/1 

ze dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 

ze dne 21. 1. 2015 
1. 2. 2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 

nárazu 

č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8. 3. 2010 
1. 4. 2010 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/1 

ze dne 3. 8. 2006 
1. 9. 2006 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení 

č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce 
č. j. 2/2016-120-TN/2 

ze dne 12. 1. 2016 
15. 1. 2016 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 

konstrukce 

č.j. 37/2015-120-TN/3 

ze dne 13. 4. 2015 
23. 4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 

ze dne 5. 9. 2018 
10. 9. 2018 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.  
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

 

„Stavební údržba propustků na vybraných sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1  

a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 

objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.  

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla – nepoužije se 
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/ 

pro stavbu 

 

„Stavební údržba propustků na vybraných sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým 

kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich 

obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají 

v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu. 

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ 

1.8       STAVENIŠTĚ  

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu 

stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím 

odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí 

zhotovitel.  

1.8.1  Předání staveniště se doplňuje: 

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení 

staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí 

zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a 

nemovitostem podél celé stavby. 

1.8.7  Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje: 

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek 

(provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí 

KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel). 

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává 

během stavby majetkem zhotovitele. 

1.8.10  Základní podmínky pro užívání staveniště 

čl. 8 se doplňuje: 

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále 

čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám 

stavebního povolení. 

 

1.9      PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje: 

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat 

ochranná pásma inženýrských sítí. 
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PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce vedoucí ke zvýšení životnosti 

vybraných propustků na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji. 

Seznam objektů 

      Objekt Popis Staničení 

SO 201 Propustek ev.č. 57-202P 104,823 

SO 202 Propustek ev.č. 57-226P 119,911 

SO 203 Propustek ev.č. 57-231P 125,817 

SO 204 Propustek ev.č. 69-009P 4,084 

SO 205 Propustek ev.č. 69-010P 4,139 

SO 206 Propustek ev.č. 69-016P 6,627 

SO 207 Propustek ev.č. 69-028P 9,484 

SO 208 Propustek ev.č. 69-038P 14,114 

SO 209 Propustek ev.č. 69-039P 14,191 

SO 210 Propustek ev.č. 49-006P 12,761 

SO 211 Propustek ev.č. 49-008P 13,053 

SO 212 Propustek ev.č. 49-009P 13,541 

SO 213 Propustek ev.č. 49-019P 18,066 

SO 214 Propustek ev.č. 49-020P 18,351 

SO 215 Propustek ev.č. 49-045P 28,525 

SO 216 Propustek ev.č. 49-051P 30,360 

SO 217 Propustek ev.č. 57-003P 105,039 

SO 218 Propustek ev.č. 57-241P 133,898 

SO 219 Propustek ev.č. 57-271P 150,390 

SO 220 Propustek ev.č. 57-280P 155,409 

SO 221 Propustek ev.č. 57-290P 157,510 

SO 222 Propustek ev.č. 57-294P 162,324 

SO 223 Propustek ev.č. 57-296P 162,808 

SO 224 Propustek ev.č. 57-216P 113,547 

SO 225 Propustek ev.č. 35-830P 316,144 
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SO 226 Propustek ev.č. 35-835P 317,955 

SO 227 Propustek ev.č. 35-836P 318,088 

SO 228 Propustek ev.č. 35-838P 318,423 

SO 229 Propustek ev.č. 35-839P 318,592 

SO 230 Propustek ev.č. 35-853P 326,712 

     

Popis stávajícího stavu: 

Z důvodu působení povětrnostních vlivů a chloridu sodného při provádění zimní údržby 

poškozeny římsy a čela propustků. Vlivem působení tekoucí vody jsou poškozené 

vtokové a výtokové odlážděné části propustků. Na části vybraných propustků chybí 

záchytné zařízení, u části stávajících objektů zábradlí již neplní svoji záchytnou funkci 

(poškozené a zkorodované). V některých případech se jedná o zábradlí v rozporu s ČSN. 

Navržená technologie opravy: 

Práce budou spočívat ve zvýšení životnosti  propustků s obnovou bezpečnostních prvků a 

to zejména:  

- Pročištění propustku a okolí (zajištění odtokových poměrů)  

- Sanace betonových částí propustků  

- Bourání a provedení nových betonových částí propustků.  

- Osazení chybějícího zábradlí, nebo jeho případná oprava.  

- Odláždění vtokových a výtokových částí propustků 

Jednotlivé technologie opravy jsou zřejmé z přiloženého soupisu prací, který je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

K určení konkrétního rozsahu opravy jednotlivých propustků se vždy předpokládá 

spolupráce s příslušným pověřeným pracovníkem Objednatele při předání staveniště. Při 

předání staveniště je zhotovitel povinen projednat se zástupcem objednatele na tuto 

zakázku konkrétní termín provádění prací na určených úsecích silnic I. třídy. 

Dílčí fakturace bude provedena na základě převzetí prací dokladovaného odsouhlaseným 

soupisem prací odpovědného pracovníka Objednatele. 

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po účinnosti smlouvy na 

základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 06/2019). 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje: 

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 

kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. 

 

1.11.5   Ochrana povrchových a podzemních vod 

1. věta se upřesňuje:  

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

 

 

file:///C:/Users/grmelai/AppData/Local/Temp/OICE_43110D06-E1C7-46CE-A5CC-E977554E5DDE.0/B69C406B.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/grmelai/AppData/Local/Temp/OICE_43110D06-E1C7-46CE-A5CC-E977554E5DDE.0/B69C406B.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/grmelai/AppData/Local/Temp/OICE_43110D06-E1C7-46CE-A5CC-E977554E5DDE.0/B69C406B.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/grmelai/AppData/Local/Temp/OICE_43110D06-E1C7-46CE-A5CC-E977554E5DDE.0/B69C406B.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Users/grmelai/AppData/Local/Temp/OICE_43110D06-E1C7-46CE-A5CC-E977554E5DDE.0/B69C406B.xls%23RANGE!A1


„Stavební údržba propustků na vybraných sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

Stránka 8 z 9 

1.11.6.4  Zařazení odpadů se doplňuje: 

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady 

a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.  

 

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

 

2.10. EKOLOGIE 

2.10.2  Skládky, mezideponie se doplňuje: 

 Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno. 
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ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

 

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu zakázky: 

- Poskytovatel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky, 

- Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb, 

- Zhotovitel je povinen při práci dodržovat platné právní předpisy, příslušné 

vnitroresortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (www.pjpk.cz, www.rsd.cz, v sekci Technické 

předpisy), 

Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost 

prací“ (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost.), 

- Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro 

řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech 

pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení 

a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit 

stavbu s příslušnými doklady, 

- Práce na vozovce budou převážně realizovány v období mimo dopravní špičky a ve 

dnech pracovního klidu, a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu 

zakázky co nejméně rušen a omezován, 

- Osoba, která bude zajišťovat dopravní značení, musí být způsobilá ve smyslu 

právních předpisů. V případě, že přechodné dopravní značení nebude umožňovat 

na opravovaných úsecích vyhovující převedení dopravy, bude provoz 

usměrňován řádně poučenými a označenými osobami, 

- Objednatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré 

činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi 

jednotlivými fázemi zakázky, 

- Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, jsou 

zahrnuty v jednotkových cenách soupisu prací. 

 

Vyzískaný materiál bude odvezen a uložen na skládce. S vytěženým materiálem se 

bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyl. MŽP 381/2001 Sb. a TP 

116 vydaných MD ČR. 

K přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné 

doklady o způsobu uložení vyzískaného materiálu. 

Zhotovitel se zavazuje odkoupit kovový odpad. 
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