
SMLOUVA O DÍLO
C.

uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IC:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č ísloúčtu:
(dále jen ‘objednatel‘)

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený
IC:
DIC:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dálejen “zhotovitel“)

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
00231401
CZ0023 1401
Č eskáspořitelna a.s.
320035309/0800

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
F.V.Mareše 2056 Benešov
Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
27866785
CZ27866785
Č SOBa.s.
213454778/0300

takto:

Základní ustanovení

1. Tato smlouva O dílo (dále též jen “smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného
podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen “zákon“), s názvem “Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897,
Benešov“ (dále jen “veřejná zakázka“).

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím
řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními,
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně
znalostí Č SN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro
řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel
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prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a
zbytečnými výdaji.

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem
jako vybraným dodavatelem,

d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
nebo zakázky (dále označen jako subdodavatel nebo ‘poddodavatel“),

e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací
dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace
byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též
označována jako “projektová dokumentace“. Za správnost a úplnost projektové dokumentace
odpovídá objednatel.

f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
3. projektová dokumentace,
4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem “Stavební úpravy
objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov“, a to podle zadávacích podmínek veřejné
zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen “dílo“). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro
objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této
smlouvě a V zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným
v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah
vymíněné V této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí
zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen “PD“ a “výkaz výměr“), a nabídkou zhotovitele
podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj.
rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší
výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
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4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení předmětu díla,
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště ke
dni předání a převzetí objednatelem,
- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla,
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními
předpisy,
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a vjeho okolí, zajisti údržbu veřejných komunikací
a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků dotčených
prováděním díla do původního stavu
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení,
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno
v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými požadavky.

III.
Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena celkovou maximální délkou realizace díla v délce 335 kalendářních dnů ode
dne zahájení plnění díla převzetím staveniště do dne ukončení plnění díla tj. do dne předání a převzetí
díla. Počítání doby plnění díla je stanoveno tak, že prvním dnem této doby (lhůty) je den následující po
dni zahájení zakázky převzetím staveniště a posledním dnem je den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez odkladu po uzavření smlouvy a provést dílo ve lhůtě
sjednané v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště bude provedeno
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný harmonogram realizace
díla, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.

5. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek
(např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších
případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné
provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem
zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou
a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.

6. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně S pracovních dnů před
zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními
stranami sepsán písemný protokol.

7. Místem plnění je areál stávající bytový objekt Vlašimská čp. 897, 256 01 Benešov, parcely č. 1086/1
V k. ú. Benešov u Prahy (602 191). Dotčený pozemek je ve vlastnictví stavebníka.
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Iv.
Cena díla

1.. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
- celková cena bez DPH 5 451 018,07 Kč
- výše DPH 15% 817 652,7lKč
- celková cena vč. DPH 6 268 670,78 Kč

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady
a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích
podmínek veřejné zakázky.

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky
zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění
smlouvy.

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení,
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čI. II této smlouvy včetně
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto
práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků

222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle 222 odst. 4
zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit
zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen
ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu
této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list,
jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré
dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude
užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek
bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek
a jednání o jejich výši.

7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu
V případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být
odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu
S ustanovením 222 odst. 7 zákona.

V.
Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně
V českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
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2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem,
budou hrazeny na základě soupísu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny
náležitosti platebních dokladů podle zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:

— označení faktury a číslo,
— název a číslo projektu tj. název projektu ‘Stavební úpravy objektu sociálního bydlení

Vlašimská 897, Benešov „ registrační číslo projektu CZ.06.2.56/O.O/O.O/17_079/0008759,
— obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ Oa DIČ ,
— předmět plnění a den splnění,
— den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum

zdanitelného plnění,
— označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
— fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
— razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli.

5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že JO %
ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků
stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne,
kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady
a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné ftj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po
úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši
zádržného.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu,
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná
běžet doručením opravené faktury objednateli.

vl.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době

bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání
a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem řádně
reklamovaných vad.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a
materiály dodané objednatelem).

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění
reklamace objednatelem.
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7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8 V případě) že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli

protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace

vady do dobyjejího odstranění.

Vil.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli v termínu dle Č l. lIl smlouvy, a to ve stavu způsobilém
k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou,
řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených
Č SN,ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu
objednatele.

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně) uplatní u
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit
platby až do odstranění vady.

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů,
čistotu a pořádek na staveništi a vjeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace,
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho
činností V souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu v souladu s
příslušnými právními předpisy.

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD“), které budou svolávány
minimálně lx za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště.
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne
stavby.

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.
Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.

11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele,
uhradí zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.
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13 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele.
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném
zadávacím řízení.

14 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím
související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit.

15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
svých zaměstnanců.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 3,0 mil. Kč. Toto pojištění se
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle Č l. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní
den prodlení.

2. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat
smluvní pokutu vevýši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy
porušení povinnosti trvá.

3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na
zaplacení ceny díla.

6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta,
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu
i V částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-lí, že prováděné práce i přes
upozorněníjsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane
splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení.
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3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně
objednaný materiál.

5, Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost,
čímž ohrožuje zhotovení díla.

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

X.
Spolufinancování projektu z prostředků EU (IROP)

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu fIROP), název projektu “Stavební úpravy objektu
sociálního bydlení Vlašímská 897, Benešov‘, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/O.O/O.O/17-
_079/0008759.

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR Č R, MF Č R, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout
jim při provádění kontroly součinnost.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2030.

4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí
O poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a
příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období
2014—2020.

Xl.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je
na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný
soud strany žalované.

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu
se zákonem, zejména s ustanovením 222 zákona.

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na
adresu sídla nebo datovou schránkou.

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí
činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako “TDO“). TDO je oprávněn zejména:
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- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
- přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
- provádět kontrolu kvality díla, -

provádět kontrolu odstraňovánívad a nedodělků a potvrditjejich odstranění,
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených
zákonem č. Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv).

8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka)
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele
(postupitele) podle 1898 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení
došlo.

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem
financí České republiky.

11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a

zhotovitel jeden stejnopis.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,

pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

Za objednatele: Za zhotovitele:

2 1 -06- 2019 2 1 -06 2019
V Benešově dne V Benešově dne

s.).
F. V.

B:n;v.

Ing. Lenka Nová
jednatelkastarosta města




