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SMLOUVA O BÍLO
č. 6440-0003-2019-098

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

■ Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech organizačních:

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
- ve věcech technických:

o
o

-osoba odpovědná ve věcech BOZP:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. Radek Šoural
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově pod č.j.: ŽVá/783/2006 ST
ze dne 30. 11. 2006
Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

72335840

KB, a.s., pobočka Vyškov

Kontaktní osoba:
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- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

ihgma5z

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení
"PS 0624 - Opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách
v posádce Vyškov ", systémové číslo NEN N006/19/V00010316 jako veřejná zakázka
malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu
a budovách v posádce Vyškov s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
" Opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v posádce
Vyškov11, kterým se rozumí souhrn plnění:

2.1.1. opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v posádce
Vyškov.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
"PS 0624 - Opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v
posádce Vyškov11, systémové číslo NEN N006/19/V00010316. Příloha je nedílnou
součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení
staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce
související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu
výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
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d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné 
dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, 
jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až 
v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 
předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce'1), nebudou zhotovitelem po 
uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

866 834,00 Kč bez DPH
(slovy: osmsetšedesátšesttisícosmsettřicetčtyři korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 182 035,14 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 048 869,14 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, 
sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem 
DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn 
objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této
smlouvy). f w „

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutecne 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude
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v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 150 dnů 

od zahájení plnění
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve 
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod 
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem 
zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, 
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat
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4.6.

4.7.

4.8.

objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4.
nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy
upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po
předchozí domluvě.
Místem plnění jsou kasárna Dědice, CE: 06-34-01, Stálý park techniky kasárna
Dědice, 06-34-16; Tankodrom Vešperk, 06-33-11.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast BOZP (dále také jen ,,BOZP“) vykonává
za objednatele
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupu,

cj je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;

5.4.1.
a)

b)
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e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím 
předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla 
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, 
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez 
emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního 
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci 
technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během 
pracovní doby musí byt stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody.
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Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umíst ování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavatelů 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než 
v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, 

aby nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební 

práce, do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo 

patro připraveno k užívání,

Článek 6
Nakládání s odpady
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6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném 
pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a 
zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených 
prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, 
technických norem a požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude
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podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla úctu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,
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neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. 
Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
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10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při 
prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.
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351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmem, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit
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objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným 
přípisem objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
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13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně 
bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 
adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této 
smlouvy. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo 
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si 
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského 
průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové 
adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, 
které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným
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subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

podepsanými oběma smluvními stranami.
14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

a uložena v NEN.
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l: položkový rozpočet - počet listů: 11

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Výkaz výměr - Opravy závad hydrantů z revizních kontrol na vodovodu a budovách v posádce Vyškov

P.č. Práce /Inožství

Cena za
jednotku bez

DPH

Cena celkem

bez DPH

Cesta k učebním blokům A,B.C • výména 3 ks podzemních hydrantů a 3ks uzavíracích armatur . \ ji -'ji i! .• I'!= ■ •

1 Nařezání asfaltového krytu vozovky tl. 7 - 10cm m 48,00

2 bourání asfaltového krytu vozovky tl.7 - 10cm m2 36,00

3 provedení výkopu v hornině 4 v podkladních vrstvách vozovky, vč příplatku za lepivost m3 106,00
4 provedení ručního výkopu v hornině tř. 4 okolo vodovodního potrubí m3 10,00

5 provedení vypuštění vodovodního řádu soub 4,00

6 demontáž stávajícího vodovodního litinového potrubí DN 150 dl.3 m a podzemního hydrantu kpl 3,00

7 demontáž stávajícího uzavíracího ventilu DN 150 ks 3,00

8 dodávka a montáž patkového kolene DN 150 ks 3,00
9 dodáni a montáž zakusovací spojka potrubí DN 150 ks 5,00
10 dodání a montáž redukce DN 150/80 litinová, přírubová ks 3,00

11 dodání a montáž trubky prodlužovací DN 80/500 Epox. Dl. 4m ks 3,00

12 dodání a montáž šoupě přírubové DN 80 ks 3,00

13 dodání a montáž šoupě přírubové ĎN 150 ks 3,00

14 dodání a montáž teleskopické uzavírací soupravy, vč. chráničky DN 150mm, osazeni poklopu ks 6,00

15

dodání a montáž litinového potrubí DN 150 dl.3m a podzemního hydrantu DN 80, PN 16 tvárná litina,
podzemní odvodnění, klíč pro ovládání, krycí výška 1500mm ks 3,00

16 dodání a montáž drobného materiálu - těsnění, šrouby, matice soub 4,00

17 provedení napuštění vodovodního řádu, tlaková zkouška těsnosti soub 4,00

18 dodání a obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním, zásyp výkopu štěrkopískem m3 24,00

19 provedení zásypu vykopu zeminou, zhutnění m3 92,00

20 Betonáž podkladního betonu tl. 250mm - B3Ď m3 9,00

21 Pokládka živičného krytu vozovky tl.40 mm m2 36,00

22 vyklizení staveniště a úklid pracoviště soub 1,00

23 Osazení poklopů litinových šoupátkových typ RENKO ks 6,00
24 deska podkladová pro poklop šoupátkový ks 6,00

25 poklop litinový šoupátkový DN 240mm ks 6,00
26 Osazení poklopů litinových hydrantových - demontáž ks 3,00
27 [Osazeni poklopů litinových hydrantových DN 240mm typ RENKO ks 3,00
28 deska podkladová pro poklop hydrantový ks 3,00
29 Dodávka poklop litinový hydrantový DN 240mm ks 3,00
30 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,00

31 Provedení dopravních opatření, dopravní značení, zábor, ohrazení kmpl 1,00

Stránka



32 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12,00
33 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený výkop t 5,50

34 odvoz a uložení odpadu na skládku, mimo území AČR, bez asfaltu m3 18,00

35 Vývoz a uložení odpadu na skládku mimo území AČR - asfalt m3 3,60

Budova í. 266 - Hč.6 - 2.NP -1 ks r Y :

36 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

37 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00

38 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
39 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00
40 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

41 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

42 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

43 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00

44 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
45 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

46 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00

47 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00

48 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00

49 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

50 Zakrývání podlah m2 10,00

51 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30
52 Přesun hmot t 0,30
53 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

54 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

55 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00
Budovač. 270 -HČ.15 -4.NP - 1ks - -“i

56 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

57 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00

58 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00

59 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

60 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
61 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

62 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

63 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00

64 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

65 Dodávka a montáž hydrantového ventilu Č52 ks 1,00

66 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00

67 Obezdění hydrantové skrině zdivo např Ytong tl. 1Q0mm - 3 m2 ks 1,00
68 Vyspraveni omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00

69 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

70 Zakrývání podlah m2 10,00



71 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30
72 Přesun hmot t 0,30
73 Napuštěni a odzkoušení systému ks 1,00

74 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00
75 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova £. 265 - Hč.13 - 4.NP • Iks
76 Vypuštěni vodovodního systému ks 1,00

77 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00

78 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00

79 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

80 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

81 Demontáž ocelového pozínk potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

82 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

83 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00
84 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

85 Dodávka a montáž hydrantového ventiiu C52 ks 1,00

86 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00
87 Obezdění hydrantové skříně ks 1,00
88 Vyspravení omítek m2 6,00

89 Oprava maleb včetně penetrace podkiadu m2 10,00

90 Zakrývání podlah m2 10,00

91 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30
92 Přesun hmot t 0,30

93 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

94 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00
95 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova č. 258 - Hč.13,14 - 4.NP - 2ks
96 Vypuštění vodovodního systému ks 2,00
97 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 2,00

98 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 2,00

99 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00

100 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 4,00

101 Dodávka a montáž ocelového pozínk. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 4,00
102 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 4,00

103 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00
104 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 2,00

105 Zakrývání podlah m2 10,00

106 Přesun hmot t 0,30

107 Napuštění a odzkoušeni systému ks 1,00
108 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 2,00

109 Úklid staveniště po provedených pracích ks 2,00
Budova č. 245- Hč.4 - 2.NP -

dtranKa



110 Vypuštěni vodovodního systému ks 1,00

111 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00

112 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

113 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

114 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00
115 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

116 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 4,00

117 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

118 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

119 Zakrývání podlah m2 10,00

120 Pfesun hmot t 0,30
121 Napuštěni a odzkoušení systému ks 1,00

122 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

123 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova č. 244- Hč.14,15 - 5.NP - 2*8

124 Vypuštění vodovodního systému ks 2,00

125 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 2,00

126 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" Č52 ks 2,00

127 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00

128 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 4,00

129 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 4,00

130 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00

131 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00

132 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 2,00

133 Zakrývání podlah m2 10,00

134 Přesun hmot t 0,30

135 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

136 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

137 Úklid staveniště po provedených pracích ks 2,00
Budova fi. 255 - Hí.10 - 2.NP, H6.18 - 4.NP, HČ.22 ^ 5.NP - 3fcs

138 Vypuštění vodovodního systému ks 3,00

139 Vybourání hydrantové skříně ks 2,00

140 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět <s 3,00

141 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 3,00

142 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

143 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 6,00

144 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 6,00

145 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 3,00

146 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

147 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 3,00

148 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 2,00

149 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 2,00
stranKa



150 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 12,00

151 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 20,00
152 Zakrýváni podlah m2 30,00

153 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,90

154 Přesun hmot t 0,90

155 Napuštění a odzkoušeni systému ks 3,00

156 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 3,00

157 Úklid staveniště po provedených pracích ks 3,00

Budova č. 255 -HČ.6 - 1.NP, VZK800-1ks
158 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

159 Demontáž sanítátních dvířek 30 x 30 cm ks 1,00

160 Demontáž keramických obkladů stěn včetně podkladu m2 10,00

161 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00
162 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
163 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

164 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

165 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.3m m 3,00

166 Dodávka a montáž ocelového pozink, Potrubí DN 2" včetně spojek dl.3m m 3,00

167 Napojeni potrubí na stávající rozvod ks 1,00

168 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
169 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

170 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00

171 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00

172 Dodávka amontáž sanitárních dvířek 30 x 30 cm ks 1,00
173 Vyspraveni omitek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 10,00
174 Dodávka a montáž keramických obkladů stěn vč. Zaspárování m2 10,00

175 Zakrývání podlah m2 10,00

176 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,60
177 Přesun hmot t 0,60

178 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00
179 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

180 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00
Budova č. 256- Hč.5 - 1.NP - 1k»

181 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

182 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
183 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

184 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

185 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

186 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

187 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 1,00

188 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

189 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00
ytráiika



190 Zakrýváni podlah m2 10,00

191 Přesun hmot t 0,30
192 Napuštěni a odzkoušeni systému ks 1,00

193 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

194 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00
Budova fi. 2S3-S.3-1,NP-1k® ' ; ' . • 'Í =

195 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

196 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
197 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

198 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

199 Napojeni potrubí na stávající rozvod ks 1,00

200 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

201 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

202 Zakrývání podlah m2 10,00
203 Přesun hmot t 0,30

204 Odzkoušení systému ks 1,00

205 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova č. 240 - Hě.1,4l7,7a,9. - 1.NP,Hč.9a - 2.NP, H6.KM1 - 1.PP - 8ks ■ . =.

206 Vypuštění vodovodního systému ks 6,00

207 Demontáž sanitátních dvířek 30 x 30 cm ks 4,00

208 Demontáž keramických obkladů stěn včetně podkladu m2 16,00

209 Demontáž omítek včetně olejového nátěru m2 28,00
210 Vybourání hydrantové skříně ks 6,00

211 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 8,00

212 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 8,00

213 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 8,00

214 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 16,00

215 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 16,00

216 Napojeni potrubí na stávající rozvod ks 8,00

217 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 8,00
218 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 8,00

219 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 6,00

220 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 6,00
221 Dodávka a montáž sanitárních dvířek 30 x 30 cm ks 4,00

222 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 44,00

223 Dodávka a montáž keramických obkladů stěn m2 16,00

224 Zakrývání podlah m2 80,00

225 Provedení maleb včetně penetrace, nátěr min. dvounásobný např. Primalex m2 28,00

226 Provedení olejového nátěru stěn m2 9,00
227 Přesun suti a vybouraných materiálů t 2,40

228 Přesun hmot t 2,40

229 Napuštění a odzkoušení systému ks 6,00
stránka



230 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 8,00
231 Úklid staveniště po provedených pracích ks 8,00

, ; Budova č. 243 - H6.20 - 1.NP,Hft.17,18 - 2.NP. Hč.2 - 10.NP * 4ks
232 Vypuštění vodovodního systému ks 3,00

233 Demontáž sanitátních dvířek 30 x 30 cm ks 3,00
234 Opatrná demontáž kamenných obkladů stěn - bude se montovat zpět m2 12,00

235 Demontáž podkladních omítek obkladů m2 12,00
236 Vybourání hydrantové skříně ks 3,00
237 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 3,00
238 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 3,00

239 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

240 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 6,00

241 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 6,00
242 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 3,00
243 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

244 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 3,00

245 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 3,00

246 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 3,00

247 Dodávka a montáž sanitárních dvířek 30 x 30 cm ks 3,00
248 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 12,00

249 Zpětná montáž kamenných obkladů stěn m2 12,00

250 Zakrývání podlah m2 40,00

251 Provedení maleb včetně penetrace, nátěr min. dvounásobný např. Primalex m2 12,00

252 Provedení olejového nátěru stěn m2 9,00

253 Přesun suti a vybouraných materiálů t 1,20
254 Přesun hmot t 1,20

255 Napuštění a odzkoušení systému ks 4,00

256 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 4,00

257 Dodávka a montáž hydrantové hadice C52 dl.25m ks 1,00

258 Úklid staveniště po provedených pracích ks 4,00
Budova i. 246 - Hč.3 -2.NP -1 ks -i;

259 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

260 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00
261 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00

262 Demontáž hydrantového ventilu DŇ 2" C52 ks 1,00
263 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

264 Demontáž ocelového pozink potrubí DŇ 2" dl.2m m 2,00

265 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

266 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00

267 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

268 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

269 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00
stranka



270 Obezdění hydrantové skříně zdivo napf Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00
271 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00

272 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

273 Zakrývánípodlah m2 10,00

274 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30

275 Přesun hmot t 0,30

276 Napuštění a odzkoušeni systému ks 1,00

277 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

278 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova Č.41-HČ.20,22,23- 1.NP-3ks
279 Vypuštění vodovodního systému ks 3,00

280 Vybourání hydrantové skříně ks 2,00

281 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 3,00

282 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 3,00

283 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

284 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" ďl.2m m 3,00

285 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 3,00

286 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 3,00

287 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 3,00

288 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 3,00

289 Dodávka a montáž hydrantové skřině ks 2,00

290 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 2,00
291 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 12,00
292 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 12,00

293 Zakrývání podlah m2 20,00

294 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,60

295 Přesun hmot t 0,60

296 Napuštění a odzkoušení systému ks 3,00

297 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 3,00

298 Úklid staveniště po provedených pracích ks 3,00
Budova č.241- Hč6- 2.NP - 1ks

299 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00
300 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00
301 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
302 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

303 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

304 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl 2m m 1,00

305 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 1,00
306 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 1,00

307 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

308 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

309 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00
"btranKa



310 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00
311 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových rri2 6,00
312 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

313 Zakrývání podlah m2 10,00

314 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30
315 Přesun hmot t 0,30

316 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

317 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

318 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova 6.239- HÉ16-1 .NP, Hó.2 - 1PP - 2ks ' .V

319 Vypuštění vodovodního systému ks 2,00

320 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00

321 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 2,00

322 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 2,00

323 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00

324 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00

325 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00

326 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00

327 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 2,00

328 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 2,00

329 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 2,00

330 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00

331 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00

332 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

333 Zakrývání podlah m2 10,00

334 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30

335 Přesun hmot T~ 0,30

336 Napuštění a odzkoušení systému ks 2,00

337 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 2,00

338 Úklid staveniště po provedených pracích ks 2,00
Budova 6.238-H63-1NP-1 ks

339 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00

340 Vybourání hydrantové skříně ks 1,00
341 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00

342 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00

343 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

344 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 1,00

345 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 1,00

346 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 1,00

347 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00

348 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00

349 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00
títranKa



350 Obezděni hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00
351 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00

352 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00

353 Zakrývání podlah m2 10,00
354 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30

355 Přesun hmot t 0,30

356 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

357 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

358 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

Budova Č.19 - sklad ftHM - Hč,1 - 4.NP - Ika

359 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00
360 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
361 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00
362 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
363 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00
364 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00
365 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00
366 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks k00
367 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00
368 Zakrývání podlah m2 10,00
369 Přesun hmot 0,30

370 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00
371 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00
372 Úklid staveniště po provedených pracíchgojjOjgdemgyj ks 1,00

Budova č. 4 - H6.2 - 1.NP > 1 ks
373 Vypuštění vodovodního systému ks 1,00
374 Vybourání hydrantové skrlné ks 1,00
375 Demontáž výstroje hydrantu - bude použito zpět ks 1,00
376 Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52 ks 1,00
377 Demontáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
378 Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m m 2,00
379 Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m m 2,00
380 Napojení potrubí na stávající rozvod ks 2,00
381 Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2" ks 1,00
382 Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52 ks 1,00
383 Dodávka a montáž hydrantové skříně ks 1,00
384 Obezdění hydrantové skříně zdivo např Ytong tl. 100mm - 3 m2 ks 1,00
385 Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstvých štukových m2 6,00
386 Oprava maleb včetně penetrace podkladu m2 10,00
387 Zakrývání podlah m2 10,00
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388 Přesun suti a vybouraných materiálů t 0,30

389 Přesun hmot t 0,30
390 Napuštění a odzkoušení systému ks 1,00

391 Zpětná montáž výstroje hydrantu ks 1,00

392 Úklid staveniště po provedených pracích ks 1,00

U specificky označeného zboží (výrobku) se připoušti obdobné plnění se stejnými nebo vyššími
parametry.

Celkem bez DPH 21% 866 834,00

DPH 21% 182 035,14

Cena celkem vč DPH 1 048 869,14
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